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1- ANTECEDENTES. 
 
Debido a la cris economía que ha percutida en toda Europa desde el año 2007, ha  
hecho cambiar los hábitos alimentarios de gran parte de la población, designando 
sus mermados recursos económicos a fuentes proteicas más económicas, por 
ejemplo de carne de cordero o ternera a carne de pollo, esto por un lado.  
Por otro lado la crisis anteriormente referida, ha realzado el carácter “salvador” de 
la economía en base a las exportaciones, siendo en este caso el sector 
agroalimentario español un pilar básico de las exportaciones nacionales, ya que el 
consumo interior no ha tirado lo suficiente como para abastecerse de toda la 
carne de pollo producida en España, es por ello que las explotaciones han tenido 
que exportar a otros países. 
 
Dentro de este marco de exportaciones y de cambio de hábitos alimentarios, 
la producción de pollo de carne ofrece una oportunidad de negocio de futuro 
destacable, debido a su bajo precio de coste para el consumidor comparado con 
otras carnes, sus posibilidades de exportación a mercados cerrados a otros 
productos cárnicos como es el caso del cerdo a los países musulmanes por una 
cuestión de carácter cultural y religioso (más de mil millones de habitantes),y por 
último destacar que las carnes denominadas “blancas” son recomendables para 
aquellas personas con altos índices de colesterol y /o problemas 
cardiovasculares, todo esto hace de la carne de pollo, una carne ideal, ya que 
cumple con dos grandes requisitos: es sana y además es barata. 
 
 
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
. 
MEMORIA Y 
SITUACIÓN. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa.                                                      Página 3 de 12 
 
Por todo lo anteriormente citado, así como que la granja a proyectar se 
encuentra en la comerca de la Hoya de Huesca, en esta comarca existe un 
número elevado de granjas de cerdos, lo cual hace que el diversificar hacia los 
pollos sea interesante, ya que por lo menos en esta zona la competencia no será 
tan fuerte como si hubiésemos hecho una granja de cerdos. 
2-  OBJETO Y SITUACIÓN DEL PROYECTO. 
2.1  Objeto de proyecto. 
Se redacta el proyecto, “Construcción de una explotación avícola de broilers 
para 150.000 plazas, en Antillón (Huesca). Constará de seis naves de 1.400 
metros cuadrados cada una de ellas, teniendo una capacidad de 25.000 broilers 
por nave, siendo un total de 8.400 metros cuadrados construidos y la capacidad 
total de 150.000 broilers como el propio nombre del proyecto indica.  
 
La cuestión de porqué se resuelve el proyecto con seis naves, corresponde 
a elementos de manejo y económicos. De manejo, puesto que se pueden realizar 
crías escalonadas, es decir con broilers de diferentes edades en cada nave de la 
explotación, si nos lo requiere la empresa integradora y de esta manera dotar de 
mayor flexibilidad la producción, también de índole económico, puesto que en un 
determinado momento y por circunstancias del mercado se puede reducir la 
producción hasta sólo 25.000 pollos, o aumentar a 150.000 (el máximo).  
 
La decisión de realizar las naves para una capacidad de 25.000 broilers 
cada una, no es otra sino ajustar la mano de obra al rendimiento económico. En la 
actualidad este número es el que se podría asociar a ½ U.T.A aproximadamente, 
lo cual permite al supuesto propietario agricultor –ganadero el ingreso de una 
renta aceptable en caso de sólo el llenado de una de las naves,  que le permita 
salvar de alguna manera la inversión realizada (cumplir con los plazos de la 
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hipoteca, si la hay) y el tener que contar con mano de obra  mínima contratada o 
familiar el caso del llenado completo de la explotación. 
 
El tema sanitario tampoco es ajeno a esta disposición de las naves, puesto 
que en determinados momentos de la crianza se pueden detectar situaciones 
sanitarias no deseables y atajarlas con mayor facilidad al poderse realizar un 
manejo individualizado de cada nave, siempre y cuando no sean de carácter  
infecto-contagioso.  
 
Esta flexibilidad que nos da el resolver la explotación con seis naves, debe 
de presentarse de cara a las empresas integradoras del sector como una ventaja 
frente a otras explotaciones que no cuenten con la misma disposición. 
 
Este proyecto no se llevara a cabo ni se realizará su ejecución material en 
ninguna circunstancia. El objetivo de este proyecto es exclusivamente el de 
presentarlo como trabajo de fin de grado y finalizar así los estudios de Graduado 
en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.  
 
 
2.2  Emplazamiento de la granja. 
Se proyecta la granja en una parcela de cultivo, en Antillón, a la cual se 
accede recorriendo 5km de camino rural hasta llegar a la explotación, queda 
ubicada en el paraje de Almunias, en el polígono 6 y parcela 19, con una 
superficie total de 24,603 hectáreas. 
La distancia de Antillón a Huesca es de 30km y de 29km hasta Barbastro. 
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2.3  Características del solar 
La parcela donde se proyectan las instalaciones tiene una superficie de 
24,603 Ha,  , siendo un terreno arcilloso-limoso con una pendiente media del 2 %. 
Además está declarada de ámbito rústico no urbanizable, lo cual permite llevar a 
cabo actividades de carácter ganadero como la que se pretende. 
 
 
2.4  Orientación de las naves. 
Las naves construidas (seis naves) se emplazarán con una orientación 
Noroeste-Sureste para evitar que la acción de los vientos dominantes Noroeste-
Sureste (denominado Cierzo en el Valle del Ebro) no penetren por las ventanas, 
condicione el correcto funcionamiento de los ventiladores y mayores  las pérdidas 
de temperatura del interior de las naves, con el perjuicio que pudiera causa en 
épocas frías a los broilers debido a una mayor exposición al viento. 
 
3- ASPECTOS NORMATIVOS GENERALES. 
La actividad de la explotación avícola de carne proyectada está determinada 
de manera preceptiva con las normativas vigentes en materia medio ambiente, 
seguridad alimentaria y bien estar animal, que condicionan el dimensionamiento y 
elementos constructivos necesarios para su puesta en marcha. 
 
3.1 Ámbito Nacional. 
 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas (R.A.M.I.N.P.) 
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 REAL DECRETO 328/2003, de 14 de marzo, por el que se establece 
y regula el plan sanitario avícola. 
 
 REAL DECRETO 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación 
de la avicultura de carne. 
 
 REAL DECRETO 692/2010, de 20 de mayo, por el que se 
establecen las normas mínimas para la protección de los pollos 
destinados a la producción de carne […]. 
 
3.2 Ámbito Aragonés. 
LEY 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 
 
DECRETO 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones 
ganaderas. 
 
3.3 Ámbito Municipal. 
 Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana PGOU de 
Huesca.  
 
 
3.4  Clasificación de la actividad. 
La actividad ganadera de este proyecto se encuentra recogida en el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(R.A.M.I.N.P.), aprobado por Decreto 2414/1.961, del 30 de noviembre (B.O.E. n° 
292, del 7 de Diciembre de 1.961 y corrección de errores en nº 57 de marzo de 
1.962), modificado por Decreto 3492/1.964, de 5 de noviembre (B.O.E. 6 de 
noviembre), como una actividad: 
-  Molesta (por ruidos y malos olores),  
- Insalubre (por la generación de residuos) y  
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- Nociva (por posibles enfermedades infecciosas). 
 
3.5  Normativa de emplazamiento. 
Según el DECRETO 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e 
instalaciones ganaderas, se fijan las distancias mínimas que debe cumplir la 
explotación, en relación a otras explotaciones, a núcleo de población y a un 
conjunto de explotaciones. 
La ubicación prevista, no se encuentran granjas avícolas en las 
inmediaciones, y la explotación ganadera más próxima a 2568 m es de porcino. 
Como se detalla en el anejo 2, cumple con las distancias mínimas 
reglamentarias a infraestructuras cercanas y a elementos relevantes del territorio. 
Del mismo modo no se ubica en zonas interés medioambiental ZEPA, LIC, 
ni afecta a elementos catalogados del Patrimonio Cultural, tal como se describe 
en el anejo de Estudio de Impacto Ambiental. 
 
4- MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS. 
La necesidad y cálculo de las instalaciones complementarias de la 
explotación proyectadas se desarrollan en el anejo 3, y se resumen a 
continuación. 
 
 
4.1   Estercolero. 
Se construirá un estercolero para almacenar el estiércol generado en la 
explotación en un año, constará de una solera de hormigón y tres  paredes de 
bloque, siendo sus dimensiones las siguientes (justificadas en el anejo 3): 
- 24 metros de ancho 
- 45 metros de largo 
- 3 metros de altura máxima de pared 
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Con un volumen real de 3375 m³. 
 
4.2  Fosa de decantación. 
El estercolero dispondrá de una fosa de decantación de las fracciones 
líquidas   procedentes de la lixiviación de los estiércoles y también recogerá 
las aguas procedentes de la la red de saneamiento, así como los lixividados 
del agua de lluvia filtrada a través del estiércol. Sus dimensiones son las 
siguientes (justificado en el anejo 3): 
- 30 m de ancho 
- 20 m de largo 
- 3 m de profundidad máxima 
 
El volumen real de la fosa de decantación será de 1800 m³.  
 
4.3  Fosa de cadáveres. 
Se dimensiona para poder contener hasta un  5% de bajas, (justificado en el 
anejo 3) y su volumen total  será de 30 m3.  
 
4.4  Vado sanitario. 
Los vehículos que accedan a la parte interna de la explotación serán 
desinfectados por un badén de desinfección de 10 metros de largo por 5 
metros de ancho, mediante una solución desinfectante mezclada con agua. 
 
4.5 Vallado perimetral. 
Se procederá al vallado de toda la explotación con tela metálica apropiada 
para vallados (tela metálica estándar) de 2 m de altura y una longitud total de 
1400 m, dejando una puerta para el acceso a la explotación  justo delante del 
badén de desinfección de 5 metros de longitud y 2 de altura, constará de dos 
hojas simétricas, de 2,5 m  de anchura  y 2 m de altura cada una. 
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4.6  Gestión de residuos ganaderos. 
 Atendiendo al Decreto 94/2009, de 26 de mayo, de la D.G.A. el titular de la 
explotación ganadera deberá disponer de suelo agrícola cultivado suficiente para 
asimilar los estiércoles generados por la actividad, justificándose, según criterios 
técnicos la producción de estos residuos y las dosis de aplicación ambientalmente 
asumibles en función de las características agroclimáticas de la zona y 
cumpliendo, cuando sea de aplicación, con lo establecido en la Directiva 
91/676/CEE, (relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias) transpuesta al 
Ordenamiento Jurídico español por RD 261/96 de 16 de febrero, sobre protección 
de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias. 
 
Aplicando las condiciones  más restrictivas que equivale a suponer como 
una "zona vulnerable" la que sobrepase con una cantidad de estiércol por 
hectárea que aporte cantidades superiores a los 170 Kg de Nitrógeno. 
 
En el Anexo I del DECRETO 94/2009, de 26 de mayo, se fija la  producción 
de N por plaza y año de las diferentes especies animales.  
En el caso de pollos de engorde (broilers) se fija en 0,2 kg N/pollo y año, 
luego, la superficie mínima para el vertido de estiércol será: 
 
(0,2 kg N/pollo x 150.000 pollos) / 170 kg N/ha = 176,47 has. 
 
5- BIBLIOGRAFIA 
 
-http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-
ganaderos/bienestanimal/animales-de-granja/ 
 
-http://www.agroterra.com/foro/foros/ganado-ganaderia-f10/requisitos-para-
montar-granja-de-pollos-t10338.html 
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1.  OBJETO DE PROYECTO 
Se redacta el siguiente proyecto, “Construcción de una explotación avícola de  
broilers para 150.000 plazas, en Antillón (Huesca)”. 
 
 
En este trabajo se proyectan las instalaciones y el equipamiento necesario y 
suficiente a fin de optimizar los costes de producción y sacar la máxima rentabilidad a la 
explotación, así mismo se proyecta de tal forma que pueda ser manejada con facilidad 
por parte del personal responsable del manejo. 
 
La producción anual prevista es de 900.000 pollos, repartidos en 6 crianzas y con 
una densidad media de 18 aves /m2. (Cada nave tiene 1400 m2). 
 
 
 
 
2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
El municipio de Antillón se encuentra situado actualmente en la comarca de la 
Hoya de Huesca. Asentado en la zona más oriental de la comarca junto a la frontera con 
el Somontano de Barbastro. 
 
Posee un trazado irregular, es debido a las construcciones de los antiguos 
asentamientos musulmanes y cristianos. Se pueden observar calles con grandes cuestas, 
así como su muralla medieval, de esta se conservan en la actualidad torreones y el arco 
como el portón de acceso, debido a su gran interés histórico han sido declaradas como 
bien de interés cultural por la Comunidad de Aragón. En la parte de arriba del casco 
urbano se encuentra la Iglesia parroquial, fue construida en el siglo XVI, posee un estilo 
gótico aragonés aunque tiene algún rasgo románico. 
En las cercanías del pueblo se puede observar las ermitas en honor a San Cosme 
y Damián y la de San Juan, construida en el siglo XVIII. 
Antillón está situado en la Comarca de la Hoya de Huesca, en la frontera con la 
comarca del Somontano de Barbastro. Antillón se encuentra a 27 km de Huesca.        
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 A 7 Km de Antillón se encuentra el Villa de Pertusa el cual es atravesado por el 
río Alcanadre, esta situación hace de Antillón tener un clima suave, con inviernos fríos y 
secos y veranos calurosos con tormentas veraniegas, en la primavera y otoño suele 
haber precipitaciones, anualmente hay una media de 550mm de agua,  lo cual se ve 
repercutido en la agricultura, la actividad principal en el núcleo. 
 
Podemos acceder a Antillón desde Huesca por medio de dos rutas, por Carretera 
Sariñena cogiendo el desvió del Aeropuerto de Monflorite, pasando por Monflorite, Alcala 
del Obispo, Fañanas, Pueyo de Fañanas y Blecua. La otra ruta es por la N-240 de 
Huesca a Barbastro, tomando el desvió a la altura de Torres de Montes o de Angues.  
Desde Barbastro podemos acceder mediante la N-240  de Barbastro a Huesca 
tomando el desvío pasando Peraltilla en el cruce con Barbuñales, a continuación Pertusa 
y a 7 km ya encontramos Antillón. 
Tiene una superficie aproximada de 2200 hectáreas, actualmente su población es 
de 146 habitantes. Sus municipios más próximos son: Carretera Huesca A-131, es 
Blecua a 5 km de Antillón y carretera Barbastro A-1217, es Pertusa a 7 km. 
 
La explotación se ubica en una parcela agrícola de secano ubicada en Antillón. 
La parcela se encuentra en la zona suroeste de Antillón, se accede recorriendo 5 
kilometros de camino rural, que da acceso a la parcela, queda ubicada en el paraje de 
Almunias, en el polígono 6 y parcela 19, con una superficie total de 24,603 hectareas. 
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           Ubicación de la explotación. 
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El emplazamiento, considera los requisitos previstos en la  Normativa vigente en 
Aragón en lo que se refiere a explotaciones ganaderas en el Decreto 94/2009, de 26 de 
mayo, del Gobierno de Aragón de Directrices Ganadera, y las normas subsidiarias del 
planeamiento urbanístico de Antillón. 
 
 
 
 
 
3. CARACTERISTICAS DE LA PARCELA Y SERVICIOS ASOCIADOS. 
Consideraciones Urbanísticas. 
Atendiendo a  las Normas Subsidiarias de ámbito Local y Autonómico la finca está 
tipificada como suelo rústico, lo cual posibilita llevar a cabo la granja para broilers  y tiene 
la posibilidad de contar con tendido eléctrico, así como de suministro de agua, ya que en 
la misma se encuentra un pozo, del cual se abastecería la granja mediante una bomba de 
bombeo. 
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El PGOU de Huesca, contempla que la construcción no debe de superar los 7 
metros de altura máxima constructiva (en fachada) y que el total de las edificaciones  no 
suponga más del 20% de la superficie total de la parcela donde se va a construir. 
 
Cada una de las seis naves construidas supone una superficie construida útil de 
1.400 m², con dimensiones interiores de 100 x 14 m.  
Lo que implica un total de 8.400 m2, que sobre la superficie total de la parcela 
24,603 has representa un 3,41 %, y aun considerando el estercolero y la fosa de 
decantación el coeficiente de edificabilidad es de 4,30%, muy por debajo las limitaciones 
del PGOU. 
 
3.1 Consideraciones Medio Ambientales. 
La parcela donde se proyectan las instalaciones tiene una superficie de 24,603 Has, 
siendo un terreno arcilloso-limoso con una pendiente media del 2 %.  
 
 
 
 De acuerdo a la Orden de 27 de mayo de 2005, del Departamento de Agricultura y 
Alimentación, por la que se determina el procedimiento sobre las solicitudes de puesta en 
cultivo de terrenos de uso forestal, el cambio de uso de la superficie de PR, sobre la que 
se ubicarán las nuevas construcciones se debe someter a autorización de cambio de uso, 
sí bien no ofrece afección a especies de flora objeto de protección, ni implica 
desaparición de masas forestal o pasto arbolado. 
 
3.2 Consideraciones climáticas. 
Para la definición de las características constructivas de las naves se tiene en 
consideración los datos de la estación meteorológica de Monflorite que  se resumen en el 
siguiente cuadro elaborado a partir de los datos medios: 
 
Partiendo de los datos de temperaturas y precipitaciones de esta estación se han 
calculado los siguientes datos:  
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•  Periodo cálido: 2 meses, en los que la temperatura media de máximas es 
mayor de 30º C.  
•  Periodo frío o de heladas: 6 meses, en los que la temperatura media de 
mínimas es menor de 6º C.  
• Periodo seco o árido: 4,5 con escasez de agua, en los que la 
evapotranspiración potencial es mayor a la real.  
•  Temperatura media de máximas del mes más cálido: 31.8º C.  
•  Temperatura media de mínimas del mes más frío: 0,7º C.  
Los condicionantes climáticos son determinantes a las características de diseño de 
infraestructuras e instalaciones: 
 
 Orientación: Noroeste-Sureste para evitar que la acción de los vientos 
dominantes Noroeste-Sureste (denominado cierzo en el Valle del Ebro), 
evitando que entre el viento por las ventanas o condicione el correcto 
funcionamiento de los ventiladores, y la disposición de las ventanas se 
diseñaran para evitar las corrientes de aire que comprometa el manejo. 
 
 Necesidades de calefacción y ventilación: por los periodos prolongados de 
temperaturas máximas y mínimas. 
 
 
3.3  Consideraciones Paisajísticas. 
El paisaje predominante en buena parte de la superficie del término de Antillón, es 
fundamentalmente agrícola.  
 
El paisaje actual del término de Antillón ha sido transformado por la acción de 
hombre, para el cual ha garantizado la supervivencia y medio de vida a lo largo de los 
siglos. Por este motivo no es fácil encontrar en todo el término formaciones naturales de 
vegetación espontánea. 
Por este motivo tan solo un 8% de la superficie es forestal, frente al 70 % de la 
superficie dedicada al uso agrario.  
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1. LEGISLACIÓN. 
En este proyecto se observan los requisitos que son necesarios superar, de 
acuerdo a las  disposiciones normativas vigentes que regulan tanto las características, 
como la actividad de la explotación, a nivel estatal, autonómico y municipal, y que 
determinan los aspectos urbanísticos, técnicos, constructivos, medioambientales, y de 
bienestar animal. 
Tras la lectura del presente trabajo podrá concluirse que la explotación proyectada 
reúne todos los requisitos que favorecerán:  
 una adecuada higiene y sanidad animal.  
 la protección del medio ambiente.  
 
1.1 Nivel Municipal. 
La explotación proyectada responde a lo previsto en:  
-  Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Huesca.  
 Cumpliendo con lo dispuesto en el punto 4.3.1.1.- Normativa aplicable.-A) Usos 
Vinculados a Explotaciones Agrarias. c) Construcción de granjas. 
1.2 Nivel Autonómico. 
1.2.1 Protección animal y Directrices Ganaderas. 
Ley 11/2003, de 19 de marzo de protección animal en la Comunidad Autónoma de 
Aragón (BOA 26-3-2003). 
Decreto 94/2009, de 26 de mayo, (B.O.A. núm. 106 de 5 junio 2.009) de 
modificación del Decreto 200/1.997, de 9 de diciembre del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba la revisión de las Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e 
Instalaciones Ganaderas.  
En las Directrices Ganaderas se fija entre otros la carga ganadera,  la necesidad 
de estercolero, de fosa de cadáveres, etc…, en el apartado siguiente nº 5, de este anejo, 
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se describen las instalaciones que dan solución a los requisitos previsto en las 
Directrices. 
 
1.2.2 Requerimientos Medioambientales. 
La ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, fija  conforme al 
art.24 y lo dispuesto Anexo II, que la explotación proyectada debe someterse a 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 
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Tras la lectura del presente trabajo podrá concluirse que la explotación proyectada 
reúne todos los requisitos que favorecerán una adecuada higiene y sanidad y la 
protección del medio ambiente.  
 
1.2.3 Código de buenas prácticas agrarias. 
El Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, se 
aprueba por Decreto 77/1997, de 27 de Mayo del Gobierno de Aragón y designa 
determinadas áreas Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos 
procedentes de fuentes agrarias, como transposición de la Directiva del Consejo 
9/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos en la agricultura. 
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En la elección de la ubicación se busca que no afecten zonas vulnerables de 
manera que se disminuyen los impactos. 
 
1.3 Nivel Estatal. 
 Es importante conocer las diferentes normativas que a nivel estatal, se han 
promulgado al objeto de controlar tanto las enfermedades de transmisión entre 
explotaciones, como las incidencias de epizootias, y las que del mismo modo buscan 
garantizar el bien estar animal. 
1.3.1 Ordenación sanitaria, zootécnica. 
• Ley 8/2003 de Sanidad Animal.  
• Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas 
mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne (…)  
1.3.2 Bienestar animal estatal.  
• Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los 
animales en las explotaciones ganaderas (BOE de 11 de marzo de 2000).  
 
1.4 De carácter técnico (construcción e instalaciones) estatal. 
• Código Técnico de la Edificación:  
  DB-SE: Seguridad Estructural,  
  DB-SE AE: Acciones en la Edificación,  
  DB-SE C: Cimientos,  
  DB-SE A: Acero,  
  DB-SE A: Acero,  
  DB-SE F: Fábrica,  
  DB-SE M: Madera,  
  DB-SI: Seguridad en caso de incendio,  
  DB-SU: Seguridad de Utilización,  
  DB-HS: Salubridad,  
  DB-HR: Protección frente al ruido, 
  DB-HE: Ahorro de energía  
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• EHE-08  
• Reglamento Electrotécnico de MT y BT. 
• Reglamento de depósitos e instalaciones de G.L.P. y/o gasóleo.  
 
 
2.  CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
Dentro del ámbito del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas (R.A.M.I.N.P.), aprobado por Decreto 2414/1.961, del 30 de noviembre 
(B.O.E. n° 292, del 7 de Diciembre de 1.961 y corrección de errores en nº 57 de marzo 
de 1.962), modificado por Decreto 3492/1.964, de 5 de noviembre (B.O.E. 6 de 
noviembre), se encuentran comprendidas las actividades ganaderas que nos atañen en 
éste proyecto. 
Se trata de una norma estatal, de aplicación en todo el territorio nacional, cuyo 
objetivo es evitar que las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o 
almacenes, que genéricamente denomina "actividades", produzcan incomodidad, alteren 
las condiciones normales de salubridad e higiene del Medio Ambiente y ocasionen daños 
o riesgos a las personas y bienes. 
 
Así pues, para el proyecto de explotación avícola que nos ocupa, el RAMINP lo 
clasifica como "actividad molesta" por producir malos olores y estiércoles. 
 
3. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE UBICACIÓN. 
En Aragón el DECRETO 94/2009, de 26 de mayo que aprueba la Directriz Parcial 
Sectorial sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, establece los criterios de 
aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(RAMINP) para el caso de actividades e instalaciones ganaderas, especialmente en lo 
relativo al emplazamiento y condiciones higiénico-sanitarias exigibles a las mismas. 
 
3.1 Distancias mínimas. 
Las distancias mínimas que debe cumplir la explotación objeto de proyecto son las 
siguientes: 
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3.1.1 Distancias mínimas desde la instalación ganadera a elementos relevantes del 
territorio. 
Elementos relevantes del 
territorio 
Distancia 
mínima 
Distancia en 
proyecto 
 
Carreteras 25 m 5050 m CUMPLE 
Cauces de agua, lechos de ríos, 
y embalses 
35 m 3560 m CUMPLE 
Acequias y desagües de riegos 15 m 240 m CUMPLE 
Captaciones de agua 250 m 650m CUMPLE 
Tuberías de abastecimiento 15 m 5035 m CUMPLE 
Pozos no destinados a 
abastecimiento 
35 m No hay en la zona CUMPLE 
Zona de baño reconocida 200 m No hay en la zona CUMPLE 
Zonas de acuicultura 100 m No hay en la zona CUMPLE 
Complejos turísticos 500 m No hay en la zona CUMPLE 
Viviendas de turismo rural 300 m No hay en la zona CUMPLE 
Monumentos 1000 m 5892 m CUMPLE 
Polígonos industriales 200 m No hay en la zona CUMPLE 
Industrias alimentarias 500 m 5256 CUMPLE 
Industrias de transformación de 
animales muertos 
1000 m No hay en la zona CUMPLE 
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3.1.2 Distancia mínima a núcleos de población. 
Especie animal 
Núcleos de población  
menores de 500 habitantes 
Antillon 
 (169 habitantes) 
 
Aves 400 m 4899 m CUMPLE 
 
3.1.3 Distancia mínima entre explotaciones ganaderas. 
Especie 
animal 
Distancia mínima 
Distancia de 
proyecto 
 
Avícola 500 m No existe CUMPLE 
Especies 
diferentes 
100 m 2568 m CUMPLE 
 
4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS LEGALES URBANISTICOS. 
Las naves proyectadas, que componen el conjunto de la nueva explotación,  se 
adaptan a la normativa vigente expedida por el Ayuntamiento de Huesca y Ayuntamiento 
de Antillón. 
  
La construcción a realizar se llevará a cabo en suelo calificado como “SUELO  
RÚSTICO NO URBANIZABLE”.   
 
Las dotaciones necesarias de accesibilidad, abastecimiento de aguas y energía 
eléctrica están cubiertas.  
 
4.1 Ocupación del suelo y edificabilidad máxima:  
Tipo de suelo: Rústico, No urbanizable   
Normas subsidiarias: Ayuntamiento de Huesca y Antillón. 
P.G.O.U.: NO   
Superficie parcela: 24,603 Ha. 
Superficie a construir (m2.): 0,84 Ha 
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Porcentaje ocupación: 3,41 % 
Altura Máxima: 5,10 metros   
 
Edificabilidad Máxima no sobrepasa los 0,2 m2/m2 y la Altura máxima de edificios 
estipulada en de 7 m, tampoco es superada por la altura de las edificaciones 
proyectadas. 
 
Por lo tanto la ubicación de la explotación como las dimensiones  constructivas 
cumplen con de acuerdo a las normativas vigentes.  
 
 
5. INSTALACIONES  CONTEMPLADAS COMO MEDIDAS CORRECTORAS Y 
PROTECTORAS. 
 
La actividad proyectada está clasificada como Molesta, por lo que se hace 
necesario considerar un conjunto de medidas correctoras y protectoras recogidas en el 
reglamento para evitar cualquier tipo de daño o riesgo contra el medio ambiente, bienes 
o personas. 
 
La elección del emplazamiento juega un importante papel como medida 
correctora, por el alejamiento a otras explotaciones ganaderas a  viviendas aisladas y 
núcleos urbanos, para evitar, el impacto de los olores, y ruidos a la vez que constituye 
una medida de prevención de enfermedades transmisibles de animales a personas. 
 
A continuación se describen las instalaciones complementarias que garantizan el 
cumplimiento con los requerimientos en los aspectos garantizan que se cumplan las 
medidas correctoras. 
 
5.1 Estercolero. 
5.1.1 Emplazamiento: 
El estercolero, se sitúa en la parcela de proyecto, dentro del recinto vallado, de 
forma que no interrumpa el tránsito de vehículos. 
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5.1.2 Dimensiones: 
Las dimensiones del estercolero se determinan por el volumen máximo de estiércol 
producido a lo largo de un año por la granja. Atendiendo a la previsión más desfavorable 
de que pudiera estar todo un año sin vaciarse, si bien el vaciado puede realizarse antes 
de un año. 
 
El DECRETO 94/2009, en el Anexo XII, apartado h) fija el volumen de estiércol 
producido por cabeza y 120 días de actividad, que en el caso de pollos de engorde 
(broilers) se fija en 0,007 m³ /ave y 120 días. Con estos datos se procede a calcular el 
volumen teórico de estercolero: 
 
365 días/120días · 0,007 m³/ave · 150.000 aves = 3193,74  m³/año 
 
Las dimensiones consideradas para el estercolero serán de: 
- 25 metros de ancho 
- 45 metros de largo. 
- 3 metros de altura máxima de pared 
El volumen real del estercolero es de: 
 
25 · 45 · 3 =3375  m³ 
 
Tal y como se refleja en el plano correspondiente al "estercolero", constará de una 
plataforma de hormigón H-250 de 15 cm sobre una capa de 20 cm de grava, con una 
pendiente del 3 % para el drenaje de líquidos. 
El hormigón irá armado con redondos de 6 mm de diámetro entrelazado cada 15 
cm conformado en mallazo electro soldado o atado con alambre en su defecto. 
Las paredes de sustentación del terreno serán de bloques de hormigón de 
anchura 20 cm. 
 
5.2 Fosa de decantación. 
El estercolero dispone de una fosa de decantación de las fracciones líquidas o 
purines procedentes de la lixiviación de los estiércoles, justificado por la propia 
composición del mismo, en la que el porcentaje de agua varía con respecto a la mayor o 
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menor humedad de la yacija en el momento de su retirada de la explotación, que varía 
entre un 55 % en las crías de verano, y un 80 % alcanzado en los periodos más fríos. 
La red de saneamiento de almacenes y lavabos, evacuará también en la fosa de 
decantación del propio estercolero (uno de los motivos por el que se sobredimensiona la 
fosa de decantación) mediante tubo de P.V.C. 125 mm enterrado. 
Se considera un porcentaje medio de agua en el estiércol del 70 %. Además, hay 
que tener en cuenta las precipitaciones en la zona, puesto que es volumen de agua que 
se va a almacenar en la fosa de decantación. 
La precipitación anual, considerada es de 550 mm con lo que las dimensiones de la 
fosa de decantación resultarán: 
 
550 l/m2 · 45 m · 25 m = 618750 Litros. 
 
El volumen de agua procedente de los estiércoles, es: 
3375 m³ · 0,68 l/ m³ = 2298,375 Litros 
 
Pero debido, a que nos encontramos en una zona donde las precipitaciones de 
carácter torrencial pueden resultar de cuantías excepcionales, se adoptarán unas 
dimensiones mucho mayores, para que en el peor de los casos no se produzcan vertidos 
de los lixividados. 
 
Las dimensiones adoptadas para su construcción, son: 
- 30 m de ancho 
- 20 m de largo 
- 3 m de profundidad máxima 
 
El volumen real de la fosa de decantación es: 
30·20·3 = 1800 m³ 
 
Suficiente para almacenar los líquidos lixiviados en el estercolero durante un año, 
así como los vertidos procedentes de almacenes y lavabos y aportaciones excepcionales 
procedentes de lluvias torrenciales. La extracción de los lixividados se llevará a cabo con 
una cuba de purín. 
Los detalles de construcción aparecen reflejados en el plano de  "Instalaciones 
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auxiliares". 
A través de un pocillo de decantación se conectan el estercolero y la poza de 
decantación, con una profundidad de 1,25 m sobre el que se dispone una tapa metálica 
galvanizada de 0,5 m · 0,5 m, con cierre de seguridad. 
Se dispondrá de una solera de hormigón H-250 de 10 cm. de espesor, recibida 
sobre una capa de 10 cm de grava. Los cerramientos laterales se realizarán con fábrica 
de bloque de dimensiones 40 x 20 x 20 con enfoscado de mortero de 1 cm de espesor. 
Se cubrirá a base de vigas de hormigón pretensado T-18 de longitud 2,4 m, en las 
que se intercalarán bovedillas, y sobre esto, 5 cm de hormigón HA-25. 
La poza de purines contará además de una tapa metálica de las mismas 
dimensiones que la anterior, para poder retirar los líquidos con la cuba pertinente. 
Únicamente será visible desde el exterior las dos bocas correspondientes al pocillo 
de decantación y a la tapa de extracción de purines, quedando el resto con relleno de 
tierra. 
 
5.3 Fosa de cadáveres. 
Para la eliminación de los cadáveres de los animales se construirá una fosa séptica. 
Deberá de cumplir con la normativa, por lo que se dimensionara para un 5% de bajas (el 
mínimo es el 2% según el reglamento) durante toda la crianza y un volumen de 250 
pollos/m³, por lo que el volumen de la fosa séptica será: 
(150.000 · 0,05) pollos / 250 pollos/m3 = 30 m3 
 
Sus dimensiones serán: 
- 2m de profundidad 
- 4 m de ancho 
- 6 m de largo 
 
5.4 Vado sanitario. 
La finalidad del vado sanitario es evitar la transmisión de patologías avícolas, de 
modo que los vehículos entren y salgan de las instalaciones sean desinfectados y no se 
conviertan en vector de propagación de enfermedades. 
Tras la puerta de acceso a la explotación,  se proyecta un badén donde se colocará 
la solución desinfectante, y de manera obligada todos los vehículos que accedan y salgan 
de la granja pasen por él. 
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La efectividad de la solución desinfectante tiende a desaparecer con el paso del 
tiempo (se mezcla con barro y/o agua de lluvia), por lo que deberá de limpiarse el vado 
con frecuencia y añadir a la vez solución desinfectante nueva.  
 
Se establece en el plano de instalaciones auxiliares las dimensiones vado. 
Tendrá una longitud total de 10 metros por 5 metros de ancho, que contenga la 
suficiente cantidad de solución desinfectante adecuada para tratar todo tipo de vehículos 
que accedan a la explotación. 
La solera será de 15 cm de hormigón Ha-25 dispuesta sobre un relleno de gravas 
de 15 cm. 
 
5.5 Vallado.  
Perimetralmente a la explotación se colocara una valla al objeto de de impedir la 
entrada de personas y animales ajenas a la explotación.  
 
El vallado se ejecutará con de tela metálica y de 2 m de altura, con postes de tubo 
redondo hueco de 48 mm y 2 m de alto, cada 4 m empotrados en cubos de hormigón de 
H-250 de 40 x 40 x 40. 
La puerta de acceso será de 5 metros de longitud y 2 de altura, con dos hojas 
simétricas de 2,5 m cada una y 2 m de altura, las bisagras de apertura irán soldadas a 
sendas vigas IPE-80. La longitud del vallado total será de 1400 m. 
 
6. NORMATIVA RESIDUOS GANADEROS. 
6.1 Contaminación de los residuos. 
Un buen manejo del estiércol es fundamental para controlar aspectos como la 
protección de las aguas, evitando escorrentías y filtraciones, para el control de olores y 
disminuir las contaminaciones atmosféricas, y por lo tanto se debe considerar lo 
dispuesto en Directiva 91/676, que contempla el empleo de estiércoles en la agricultura. 
 
Las contaminaciones más habituales se deben principalmente a: 
a) Vertidos directos por actitudes irresponsables, cuando el productor ve superada 
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la capacidad de almacenaje del estercolero y faltan tierras para su utilización agrícola. 
b) Dispersión del estiércol en forma y lugares inadecuados, con las siguientes 
percolaciones y lixiviaciones. 
c) Saturación de la capacidad de absorción de los terrenos por desproporción de 
abonado en relación a sus características agronómicas. 
 
6.2 Contaminación por infiltración. 
El único elemento que formando parte de los residuos ganaderos, puede alcanzar 
las masas de agua subterráneas, es el nitrógeno. 
El Nitrógeno se encuentra en tres fracciones: 
- Mineral. 
- Orgánico mineralizable 
- Orgánico residual. 
 
Tan sólo entre el 50 y el 60 % del Nitrógeno mineralizado es utilizado por las 
plantas y ésta utilización es mayor o menor según se realiza el aporte en primavera o en 
otoño. 
El resultado práctico es que del nitrógeno que queda en los suelos, por no ser 
extraído, parte será utilizado por las plantas y otra parte sufrirá un proceso de infiltración. 
La infiltración de estos porcentajes de nitrógeno en residuos ganaderos de pollos, 
supone la presencia de Nitritos y Nitratos en las masas de agua de capas inferiores, 
imposibilitando su utilización para el suministro de agua potable. 
 
6.3 Contaminación por escorrentía. 
La escorrentía se produciría cuando se aportasen residuos ganaderos en grandes 
cantidades, en suelos prácticamente saturados o en suelos impermeables. 
Cuando se realiza el vertido en suelos impermeables o poco permeables, la carga 
orgánica de los residuos ganaderos alcanzará las masas de aguas superficiales. 
 
7. NORMATIVA COMUNITARIA. 
 
Según el DECRETO 94/2009, de 26 de mayo, de la D.G.A. el titular de la 
explotación ganadera deberá disponer de suelo agrícola cultivado suficiente para 
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asimilar los estiércoles generados por la actividad, justificándose, según criterios 
técnicos la producción de estos residuos y las dosis de aplicación ambientalmente 
asumibles en función de las características agroclimáticas de la zona y cumpliendo, 
cuando sea de aplicación, con lo establecido en la Directiva 91/676/CEE, transpuesta al 
Ordenamiento Jurídico español por RD. 261/96 de 16 de febrero. 
 
Como condiciones más restrictivas que supone considerar como una "zona 
vulnerable" la que sobrepase con una cantidad de estiércol por hectárea que aportasen 
cantidades superiores a los 170 Kg de Nitrógeno.  
 
Se calcula la superficie mínima de terreno agrícola necesaria para que no se 
produzcan problemas de lixiviación de Nitrógeno tal y como estipula la Normativa 
Comunitaria anteriormente mencionada. 
 
En el Anexo I del DECRETO 94/2009, de 26 de mayo, aparece una tabla de 
producción de N por plaza y año de las diferentes especies animales. Para el caso de 
pollos de engorde (broilers) se fija en 0,2 kg N/pollo y año, por lo tanto, la superficie 
mínima disponible para el vertido de estiércol será: 
 
(0,2 · 150.000)/170 = 176,47 ha 
 
Calculo de cantidad de estiércol vertido por hectárea para 170 kg N/ha: 
- Densidad media del estiércol: 560 kg/m³ 
- Producción de N por plaza y año: 0,2 kg N/pollo y año 
- Producción de estiércol en un año: 1597 m3 de estiércol/año 
- Cantidad de N en estiércol: 8 kg N/m3  estiércol 
 
3193,74 m3 estiércol/176,47 ha = 18.09 m3 estiércol/ha. 
3193,74m3 · 560 kg/m3/176.47 ha = 10.134 kg estiércol/ha. 
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8. TRAMITACIÓN. 
8.1.1 Fase previa a la ejecución. 
La ejecución del proyecto estaría sujeta a superar el trámite de EIA y se 
presentarían tres ejemplares en el INAGA.  
Obtenido el dictamen favorable a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del 
INAGA, se presenta el PROYECTO BÁSICO y de EJECUCIÓN en el Ayuntamiento de 
Antillón (Huesca) para obtener la LICENCIA de OBRAS.  
8.1.2 Fase de inicio de actividad. 
Tras la ejecución de las obras, Director de Obra emite el CERTIFICADO FINAL de 
OBRA, que se presentará en el Ayuntamiento.  
Tanto el  Técnico municipal, como el responsable veterinario de la OCA emiten 
informes preceptivos. 
 Del mismo desde CALIDAD AMBIENTAL tras la visita de efectividad se emite 
Resolución expresa con su número. 
Finalmente se expide el número de registro de Explotación por parte de los 
Servicios provinciales de Agricultura.  
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1.  OBJETO DE PROYECTO. 
1.1 Introducción. 
En este anejo es donde se efectúa la descripción y el cálculo de cada uno de los 
elementos estructurales que forman parte de la explotación. Para realizar el cálculo 
estructural es clave el conocer las acciones o cargas características que tienen que 
soportar cada uno de los diferentes elementos estructurales que de los que consta la 
edificación, atendiendo a la normativa siguiente: 
 
- Documento Básico SE-AE de “Seguridad estructural” y “Acciones en la edificación”, 
considerandose las siguientes acciones: 
 
 Acciones permanentes: peso propio 
 Acciones variables: viento, nieve y uso 
 Acción del terreno: producida por el empuje del terreno, se considera en las 
zapatas, soleras y muros de cimentación 
 
La granja consta de  seis naves, cuya orientación, teniendo en cuenta el eje 
longitudinal será Noroeste-sureste, teniendo unas dimensiones interiores de 100 x 14 m, 
y luna superficie útil de 1.400 m² para cada una de las naves, sumando el total de 
superficie útil de las seis naves 8400 m². 
 
Cada una de las naves tiene un almacén y aseo en el extremo junto a la puerta de 
entrada de la explotación.  
 
Las dimensiones del estercolero son  de 24 x 45 x 3 m de altura, con un volumen 
útil de 3375 m³, los cálculos, para tener en cuenta estas dimensiones se han realizado en 
el anejo de legislación. Se construye con solera de hormigón armado. Dispone, conforme 
a la legislación vigente, de una fosa de decantación para recoger los lixividados y donde 
además vierte la red de saneamiento de los almacenes y lavabos. 
 
La legislación que se ha tenido en cuenta para el dimensionado de la fosa de 
cadáveres ha sido  El DECRETO 94/2009, del Gobierno de Aragón y será de un volumen 
de 30 m³. 
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Los silos de pienso se colocan en el centro de la explotación, para desde ahí 
repartir a cada una de las naves. 
 
La explotación también contara con un tanque de gas para albergar 3.500 Kg de 
gas propano y con una autonomía de 72,9 días para un consumo medio estimado en el 
anejo de calefacción, que descansara sobre solera de hormigón armado, además de un 
depósito de chapa galvanizada y enterrado para el suministro de agua con un radio de 16 
metros y 4 de profundidad para una autonomía de 32,64 días en la época más crítica, 
calculado en el anejo de fontanería, esta agua es captada mediante bombeo de un pozo 
ubicado al lado de la finca y finalmente con un badén de desinfección en la entrada de la 
explotación de 15x 10 m. 
 
2.  ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
Cada una de las naves que configuran la explotación está construida mediante 
pórticos prefabricados de hormigón de 14 m de luz interior, con una altura útil mínima de 
3 m y de 5,1 m de máxima, con pendiente del 30%. Siendo la separación entre cada 
pórtico de 5 m. 
Los cerramientos están hechos de hormigón prefabricado con 5 cm de espuma de 
poliestireno como aislante, tanto térmico como acústico y con un espesor total de 16 cm. 
A un costado de la nave se colocarán ventanas de dimensiones 2 x 1 m, equidistantes 
entre pórtico y pórtico (20), y en el costado opuesto se colocan los ventiladores 
monofásicos y trifásicos de manera alterna. 
Para la construcción de la cubierta, se opta por correas de hormigón prefabricado 
con 1 m de separación, y como cerramiento chapa tipo panel sándwich con espuma de 
poliuretano como aislante. 
 
3. CÁLCULO DE LAS CORREAS DE CUBIERTA. 
A la hora de  determinar el tipo de correas que se van a utilizar, se calcula el 
momento flector máximo que deben soportar éstas en función de las cargas a considerar 
sobre las correas de cubierta. 
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La separación entre correas será de 1m ya que el cerramiento de cubierta será de 
panel sándwich con placas de 1 m de ancho. 
3.1 Cálculo de las acciones características. 
3.1.1 Acciones gravitatorias. 
3.1.1.1 Cargas. 
- Peso propio de la vigueta (HEB 120): 27 kg/m 
- Cubierta de panel sándwich y anclajes (estimada): 10 kg/m² ∙ 1 m = 10 kg/m 
 
3.1.1.2 Sobrecargas 
- Nieve 0,6 KN/m² ∙ 1 m = 0,6 KN/m = 61,2 kg/m 
 
- Uso (cubierta accesibles únicamente para conservación, pendiente = 30%): 1,5 
KN = 152,9 kg (carga concentrada en el punto más desfavorable) 


 m
mm
kg
Uso 1
56,14
9,152
2,1 kg/m 
3.1.1.3 Acciones del viento 
La acción del viento se calculara como: 
qv = qb · ce · cp 
 
qv = acción del viento o presión estática (kg/m
2) 
qb = presión dinámica del viento que depende en función de la zona geográfica 
(kg/m2) 
ce = coeficiente de exposición, variable en altura. 
cp = coeficiente eólico o de presión, depende de la forma y orientación de la 
construcción 
qb = 0,52 KN/m
2 = 53 kg/m2  
ce = 2,4 (altura 5,2 m, terreno rural llano) 
 
CALCULO DEL COEFICIENTE DE PRESIÓN (CP) 
- Fachada barlovento (D): 
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SD = 100 · 3 = 300 m
2 > 10 m2 
h = 3 + 7 · 0,2873 = 5,1 m interpolar entre 0,7 y 0,8: 
d = 14 m  cpe = 0,714  
h/d = 5,1/14 = 0,36 (esbeltez) 
 
qv = 53 kg/m
2 ∙ 2,4 ∙ 0,714 = 90,82 kg/m2 
 
- Fachada sotavento (E): 
SE= 100 · 3 = 300 m
2 > 10 m2 
h = 3 + 7 · 0,2873 = 5,1 m interpolar entre -0,3 y -0,5: 
d = 14 m  cpe = -0,329 
h/d = 5,1/14 = 0,36 (esbeltez) 
 
qv = 53 kg/m2 ∙ 2,4 ∙ (- 0,329) = - 41,85 kg/m
2 
 
- Viento en cubierta: 
Zona S (m2) CP1(Succión) CP2(Presión) 
qv1 Succión 
(kg/m) 
qv2 Presión 
(kg/m) 
F 2,7 -1,31 0,7 - 166,63 89,04 
G 98,6 -0,5 0,7 - 63,6 89,04 
H 596 -0,2 0,4 - 25,44 50,88 
I 596 -0,4 0 - 50,88 0 
J 104 -0,5 0 - 63,6 0 
   
MAYORACIÓN Y COMBINACIÓN DE ACCIONES 
Comprobación para estados limites últimos (ELU) para situación persistente según 
NBE-EA-95 
Acción Valor (kg/m) Coef. ponderación 
Acción ponderada 
(kg/m) 
Cubierta 10 1,33 13,3 
Correas 27 1,33 18,33 
Nieve  61,2 1,5 91,8 
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Uso 2,1 1,5 3,15 
Viento 166,63 1,5 249,95 
Total 295,41  376,56 
 
 
3.2 Elección de las correas. 
Momento flector máximo mayorado 
Qу =  376,56 ∙ cos 16,69 = 360,68 kg/m 
 
Consideraremos la viga como biapoyada siguiendo un momento flector de: 
Mz = (Qy ∙ l²) / 8 = (360,68 ∙ 5²) /8 =  1.127 kg ∙ m 
 
Serán necesarias unas correas de hormigón prefabricado capaces de soportar 
1.127 kg ∙ m. 
 
 
4. CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN DE LA NAVE. 
4.1. Condicionantes. 
A la hora de diseñar y calcular las zapatas de cimentación, se deben de cumplir 
una serie de condicionantes que a continuación se detallan: 
 
a) Deben transmitir al terreno las cargas de la estructura sin superar la resistencia 
de éste, es decir, ofrecer seguridad frente al deslizamiento y al hundimiento. 
 
b) No se deben producir asientos diferenciales del terreno que sean incompatibles 
con la estructura. Según la EH-91, se considerarán para estas comprobaciones 
geotécnicas las acciones con su valor característico, no debiendo superar la 
presión máxima a la presión admisible. 
 
c) Debe poseer suficiente resistencia como elemento estructural. Se considerarán 
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los valores ponderados de las solicitaciones. 
 
d) Debe de ser resistente a los ataques del terreno colindante, del agua y de 
cualquier agente componente del terreno. 
 
e) Debe estar protegida frente a las modificaciones del entorno, como heladas, 
variaciones del nivel freático, etc. 
 
 
 
 
4.2. Cálculo del pórtico de la nave. 
Pesos que va a recibir el pórtico: 
 
Cargas Valor (kg/m) 
Cubierta 10 kg/m2 ∙ 5 m = 50 kg/m 
Correas 27 kg/m ∙ (5 m / 1 m) = 135 kg/m 
Nieve 61,2 kg/m2 ∙ 5 m = 306 kg/m 
Uso 152,9 kg / 14,6 m = 10,47 kg/m 
Viento 166,63 kg/m2 ∙ 5 m = 833,15 kg/m 
Total 1.335 kg/m (Sin mayorar y sin incluir peso propio) 
 
Será necesario un pórtico que soporte más de 1.335 kg/m, con esto elegiremos un 
pórtico en el catálogo que tenga 14 m de luz interior, sus dimensiones se encuentran en 
los planos del proyecto. 
 
4.3. Características mecánicas de la nave. 
La estructura de la nave, se resuelve mediante pórticos prefabricados de hormigón 
a dos aguas, con pendiente del 30%, y una luz entre extremos exteriores de 15 m y 14 m 
interior, con una altura útil de 3 m, tal como se aprecia en el plano "Sección transversal 
de la nave" en el que aparece el detalle constructivo acotado de la nave en una sección 
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que incluya un pórtico. 
 
Las dimensiones estándar de los pórticos, están obtenidas de catálogos 
comerciales, así como los esfuerzos que soportan y el hueco de zapata que hay que 
dejar para el anclaje del pilar. 
 
Es necesario comprobar la resistencia de las zapatas, según criterios de:  
-Vuelco 
-Deslizamiento 
-Cortante 
 
Al ser pórticos prefabricados, los esfuerzos en apoyos y los momentos flectores 
son datos garantizados por el fabricante y son los utilizados para los cálculos del 
dimensionado. 
 
 El fabricante considera los apoyos como articulados por lo que no aparecerán 
momentos flectores en los apoyos, por lo que habrá sólo reacción horizontal y esfuerzo 
axil. 
Los valores de las reacciones del pórtico elegido están sin mayorar y son: 
- Esfuerzo axil (N) = 9.465 kg 
- Esfuerzo cortante (V) = 6.696 kg 
- Momento flector (Mz) = 0 
 
 
 4.4. Dimensionado de las zapatas de la nave. 
El terreno sobre el que se asienta la nave tiene una resistencia () de 1,5 kg/cm². 
Se disponen zapatas aisladas en cada pilar del pórtico, situándose la cara superior de 
cada zapata al mismo nivel que el terreno. 
4.1.1 Materiales a utilizar. 
El hormigón utilizado tiene las siguientes características: 
- Tipo: HA-25/B/40/IIa 
- fck =25 N/mm² 
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- λc = 1,5 
- ρ = 2.500 kg/m³ 
- Utilizaremos barras corrugadas de acero B500S 
4.1.2 Dimensiones de las zapatas. 
Se tiene en cuenta las medidas siguientes a la hora de dimensionar la zapata: 
 
- Longitud  de la zapata = 2 metros 
- Anchura  de la zapata = 1,5 metros 
- Profundidad de la zapata = 1,2 metros 
 
 
4.1.3 Tipo de zapata. 
Con estas dimensiones se cumplen las condiciones necesarias para que la zapata 
se pueda considerar como una zapata rígida, según EHE: 
 
-Zapata rígida   2h  Vmáx   2 ∙ 1,5 m  0,75 CUMPLE 
 
 
 
4.1.4 Comprobación al vuelco. 
Estableciendo el equilibrio respecto al borde inferior de la zapata y con un 
coeficiente de seguridad al vuelco de 2 se obtiene: 
 
                      M estabilizante                 2.900 
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—————— = ——————— = 2,21 > 2    CUMPLE 
                        M volcador              1.311,75 
 
Pzapata = 2.500 ∙ 2 ∙ 1,5 ∙1,2 = 9.000 kg 
M estabilizante = (N + Pzapata) ∙ (a´/2) = (9.465 + 9.000) ∙ 1 = 18.465 kg/m 
M volcador = M + (V ∙ h) = 0 + 6.696 ∙ 1,2 = 8.035.2 kg/m 
 
4.1.5 Comprobación al deslizamiento. 
Se calculan las fuerzas que estabilizan la zapata y las que favorecen al 
deslizamiento con un coeficiente de seguridad del 1,5. 
8.610,37 
——————— = 1,28 > 1,5   NO CUMPLE 
                          6.696 
 
F deslizante = Esfuerzo cortante = 6.696 kg 
F estabilizadora = µ · N = tag 25º (9.465 + 9.000) = 8.610,37 kg 
µ terreno arcilloso = tag 25º 
 
Se considera este valor es suponiendo que la zapata estuviera asentada sobre el 
terreno, en el caso que nos atañe estarán hundidas en el terreno, de manera que la cara 
superior de la zapata estará al mismo nivel que la superficie del terreno. 
 
(9.465 + 9.000 + 1,2 ∙ 1,5 ∙ 2.500) ∙ tag 25º 
———---------------------————————————— = 1,6 > 1,5  CUMPLE 
  6.696 
4.1.6 Comprobación de la tensión admisible por el terreno. 
Para comprobar la tensión admisible por el terreno, es necesario conocer el tipo de 
distribución de tensiones en la base de la zapata. 
 
- Homogénea: e = 0 
- Trapecial: e < a´/6 
- Triangular: e > a´/6 
Siendo “e” el valor de la excentricidad y “a´” la longitud de la zapata. 
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El valor de la excentricidad se obtiene: 
 
e = Mv / N = 8.035,2 / (9.465 + 9.000) = 0,435  
 
a´/6 = 2/6 = 0,333 < e = 0,435  triangular 
 
 
 
La longitud de la zapata (c) sobre la que actúa la distribución triangular, es: 
c = 1,5 (a’ – 2 ∙ e) = 1,5 (2 – 2 ∙ 0,435) =1,695 m 
 
Por lo que la distribución de tensiones será triangular. 
 
             4 ∙ Nd   4 ∙ 18.465 
σmáxima =  ——————— = ——————————— = 1,45 
                3 ∙ (a´ - 2 ∙ e) ∙ b´          3 ∙ (200 – 2 ∙ 43,5) ∙ 150 
 
σadmisible = 1,25 ∙ σterreno = 1,25 ∙ 1,5 = 1,875 
 
σmáxima = 1,45 < σadmisible = 1,875  CUMPLE 
 
 
4.5.  Cálculo de la armadura de las zapatas. 
4.1.7 Armadura longitudinal. 
Capacidad mecánica mínima: 
La EHE establece que se debe colocar por capacidad mecánica mínima una 
cantidad de acero que suponga como mínimo un 4% del área de hormigón. 
 
As  0,04 ∙ Ac ∙ (fcd / fyd) = 0,04 · 200 · 120 · 166,67 / 4.434,8 = 36 cm² 
fcd = fck / c = 250 / 1,5 = 166,66 kg/cm² 
  
 
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
ANEJO Nº3. 
Dimensionado 
estructural. 
 
 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                       Página 13 de 28 
 
fyd = fyk / s = 5100 / 1,15 = 4.434,8 kg/cm² 
 
Cuantía geométrica mínima: 
As  0,0018 ∙ (200 · 120) = 43,2 cm² 
Se toma el valor de cuantía geométrica mínima porque es el caso más restrictivo, 
As = 43,2 cm². 
Si elegimos  barras de acero de 20 mm de diámetro, necesitaremos: 
As= (π ∙ D
2)/4 = (π ∙ 22)/4 = 3,14  cm2 
43,2 cm² / 3,14 cm2 = 13,75  14 redondos aproximadamente. 
 
Recubrimiento y canto útil: 
El artículo 37.2.4 de la EHE que nos indica que para un ambiente de exposición IIa 
le corresponden 25 mm + margen de 10 mm. Con este recubrimiento y con los redondos 
de  20 mm. Le corresponderá un recubrimiento de: 
rnom = rmin + Δr = 25 + 10 = 35 mm ≈ 4 cm 
Canto útil = canto total – rnom – (arm/2) – estribo = 200 – 4 – (2/2) – 2 =  193 cm 
Finalmente se colocarían 14 redondos de 20 mm de diámetro cada uno,  a una 
distancia de 13 cm entre los mismos. 
 
Distancia entre barras: 
Para certificar que esta separación es correcta según la normativa, se debe cumplir 
(artículo 66.4.1 de la EHE): 
 
- 1,25 veces el tamaño del árido (árido usado de 40 mm) 
- > 20 mm 
- > Ø de la barra mayor 
Cumple todas las premisas. 
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4.6.2 Armadura transversal. 
Capacidad mecánica mínima: 
As  0,04 ∙ Ac ∙ (fcd / fyd) = 0,04 · 150 · 120 · 166,67 / 4.434,8 = 27 cm² 
 
Cuantía geométrica mínima: 
As  0,0018 (150 · 120) = 32,4 cm² 
Se toma el valor de cuantía geométrica mínima porque es el caso más restrictivo, 
As = 32,4 cm². 
Si se eligen  barras de acero de 20 mm de diámetro, hará falta: 
 
As= (π ∙ D
2)/4 = (π ∙ 22)/4 = 3,14  cm2 
32,4 cm² / 3,14 cm2 = 10,31  11 redondos aproximadamente. 
 
Recubrimiento y canto útil: 
El artículo 37.2.4 de la EHE que nos indica que para un ambiente de exposición IIA 
le corresponden 25 mm + margen de 10 mm. Con este recubrimiento y con los redondos 
de  20 mm. Le corresponderá un recubrimiento de: 
rnom = rmin + Δr = 25 + 10 = 35 mm ≈ 4cm 
Canto útil = canto total – rnom – (arm/2) – estribo = 150 – 4 – (2/2) – 2=  143 cm 
 
Finalmente se colocarían 11 redondos de 20 mm de diámetro cada uno,  a una 
distancia de 13 cm entre los mismos. 
 
Distancia entre barras: 
Para asegurarnos que esta separación es correcta según la normativa, se debe 
cumplir (artículo 66.4.1 de la EHE): 
- 1,25 veces el tamaño del árido (árido usado de 40 mm) 
- > 20 mm 
- > Ø de la barra mayor 
 
Cumple todas las premisas. 
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En estas zapatas que están destinadas a soportar los esfuerzos del pórtico, para 
realizar la unión con éste se dejara un hueco del tamaño de la base del pórtico (0,35 x 0,7 
m) con 4 redondos de armadura donde se insertara el pórtico. 
 
Previa colocación del hormigón, se dispondrá de unos separadores de la armadura, y una 
capa de hormigón de limpieza de 10 cm.  
5. ARRIOSTRAMIENTOS. 
Las riostras, son las vigas que unen las zapatas de cimentación, de las cuales se 
calculara su armadura longitudinal, su recubrimiento y canto útil. 
 
Las riostras tienen una sección de 40 x 40 cm y una longitud de 3,5 m ya que cada 
zapata se introduce en la luz del pilar 75 cm. 
 
 5.1 Cálculo de la armadura longitudinal. 
As  0,15 ∙ Ac ∙ (fcd / fyd) = 0,15 · 40 ∙ 40 · 166,67 / 4.434,8 = 9 cm² 
 
fcd = fck / c = 250 / 1,5 = 166,66 kg/cm² 
 
fyd = fyk / s = 5100 / 1,15 = 4.434,8 kg/cm² 
 
Estos 9 cm² se cubren holgadamente con 4 redondos de  20 mm. 
 
Como armadura transversal se colocaran estribos de  6 mm cada 30cm. 
 
 5.2 Recubrimiento y canto útil. 
Se considera el artículo 37.2.4 de la EHE. Se trata de un ambiente IIa con lo que el 
recubrimiento que implica es 25 mm + 10 mm de margen = 35 mm, con lo que adopta un 
recubrimiento de: 
 
rnom = rmin + Δr = 25 + 10 = 35 mm ≈ 4 cm 
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Canto útil = canto total – rnom – (arm/2) – estribo = 40 – 4 – (2/2) =  35 cm 
 
6. CÁLCULO DE LA SOLERA DE LA NAVE. 
La solera  de cada una de las naves y de los almacenes será completamente 
horizontal, pendiente cero. Primero se extraerá la tierra vegetal y luego se compactara el 
terreno. 
Se aportara primero 15 cm de zahorras y después 15 cm de hormigón HA-
25/B/20/II sobre un mallazo electro soldado de acero B-500S de 15 x 15 cm y  6 mm. 
 
7. CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉNES. 
Para cada una de las naves se construye un almacén con las  siguientes 
dimensiones y distribución: 
 
 
 
NAVE 1 NAVES 2 y 3 
Almacén Nave Almacén Nave 
Almacén Oficina Aseo 
Sala 
pesaj
e 
Sala 
depósito
s 1.400 m2 
Almacén 
Sala 
pesaje 
Aseo 
1.400 m2 
25 m2 8m2 4 m2 8 m2 45 m2 33 m2 8 m2 4 m2 
P. calle 45 m2  y 45 m2  P. arriba Planta calle 45 m2 
 
 
 
  
 
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
ANEJO Nº3. 
Dimensionado 
estructural. 
 
 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                       Página 17 de 28 
 
 
 
 
 
7.1 Construcción del almacén de la nave1. 
 El almacén de la nave 1 es el más grande de los seis almacenes. Tiene dos pisos, 
puesto que en el piso superior se sitúan los 7 depósitos de poliéster de 3.000 litros cada 
uno con el fin de suministrar agua a las seis naves, consiguiendo de esta manera una 
presión de  3,5 m.c.a. más que suficiente para los bebederos de tetina. seis de ellos se 
emplearan para los bebederos (dos para cada nave) y el otro(7) para disponer de agua 
para los baños, el equipo de refrigeración y tomas auxiliares. Mediante una conducción 
subterránea se llevara el suministro de agua de una a otra nave. 
 
La planta baja se distribuirá en aseo, oficina, sala de pesaje y el almacén 
propiamente dicho, donde se situarán los cuadros de mando eléctricos, el equipo de 
refrigeración, el grupo electrógeno y accesorios diversos.  
 
El almacén se construye con los mismos materiales que la nave, osea, los 
cerramientos serán de hormigón prefabricado con capa de aislante de espuma de 
poliestireno, apoyados en riostra corrida por todo su perímetro de 40 x 40 cm. 
 
El piso superior del almacén se sustentará con un forjado que consistirá en viguetas 
de hormigón prefabricado separadas 1 m más bovedilla y una capa de hormigón de 5 cm 
con un mallazo de 15 x 30 cm de 4 mm de diámetro. 
 
La techumbre se construye de la misma forma que la destinada a los animales, es 
decir, será una cubierta a un agua de 7,3 m, con una pendiente del 30 % con correas de 
 NAVES 4 ,5y 6 
  Almacén Nave 
     
 
Almacén 
Sala 
pesaje 
Aseo 
1.400 m2 
     33 m2 8 m2 4 m2 
 Planta calle 45 m2 
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hormigón prefabricado con 1 m de separación, y como cerramiento chapa tipo panel 
sándwich con espuma de poliuretano como aislante. Las correas son las mismas porque 
tienen que aguantar las mismas acciones y la separación entre los dos pórticos del 
almacén es la misma que entre los pórticos de la nave, 5 m. 
 
7.1.1 Calculo del forjado. 
Se procede al cálculo para determinar el tipo de vigas de hormigón prefabricado 
que se colocarán en el forjado del  piso superior en el almacén de la nave 1, así como el 
tipo de pórtico a colocar, según las cargas que tengan que soportar. 
Es necesario saber la carga por m2 que se va a dar en el piso superior que se 
desglosa en: 
 
- Forjado de 25 cm de espesor (aprox.):   280 kg/m² 
- Cargas de uso:                                          100 kg/m² 
- 7 depósitos poliéster 21.000 kg /35m²:    600 kg/m² 
TOTAL                                                            980 kg/m2 
 
 
Momento flector máximo mayorado 
Qу =  980 kg/m
2 ∙ 1 m = 980 kg/m 
 
Se considera la viga como biapoyada siguiendo un momento flector de: 
Mz = (Qy ∙ l²) / 8 = (980 ∙ 7.3²) /8 =  6.528 kg ∙ m 
 
Serán necesarias unas vigas de hormigón prefabricado capaces de soportar 6.528 
kg ∙ m. 
 
 
 
7.1.2  Calculo del pórtico. 
Los pórticos para el almacén son distintos del resto de pórticos para la nave, ya que 
serán a un agua, y tendrán que aguantar las cargas de la cubierta y del forjado. 
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Las cargas a aguantar serán: 
- Acciones cubierta: 1.335 kg/m  667,5 kg/m cada pórtico 
- Cargas forjado: (665 kg/m2 ∙ 5 m)/2 = 1662,5 kg/m cada pórtico 
 
 Total = 2.330 kg/m 
 
Atendiendo a estos datos el contratista elegirá el pórtico que mejor se adapte.  
 
7.2  Construcción de los almacenes de las naves 2, 3, 4, 5 y 6. 
Se construyen a pie de nave y contarán con  sala de pesaje,  baño y el almacén en 
sí, donde se colocan los cuadros de mando eléctrico, el equipo de refrigeración etc.. 
La cubierta y los cerramientos son iguales que para el almacén 1, se construye 
pues de la siguiente forma: 
 
- Cerramientos de hormigón prefabricado con capa de aislante de espuma de 
polietileno, apoyados en riostra corrida por todo su perímetro de 40 x 40 cm. 
 
- La cubierta a un agua de 7,3 m, con una pendiente del 30 % con correas de 
hormigón prefabricado con 1 m de separación, y como cerramiento chapa tipo 
panel sándwich con espuma de poliuretano como aislante. 
 
-La solera se construirá de hormigón 
 
8.  CIMENTACIÓN DE LOS SILOS. 
Habrá un edificio central, en el centro de la explotación, a partir del cual se realizara la 
distribución del pienso hacia las diferentes naves, allí se encontraran los silos, estos silos 
descansaran sobre una solera de hormigón, cuya cimentación se resuelve mediante 
zapatas aisladas bajo cada uno de los pilares de sustentación. 
 
Se considera en cada uno de los pilares las siguientes condiciones de carga: 
 
- Reacciones en el empotramiento, resultante de las condiciones de carga: 
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El peso de cada uno de los silos que se proyectan es de 1.400 kg. 
 
Considerando su capacidad máxima de 11.800 kg, luego en cada una de las patas 
actuará: 
 
(11.800 + 1.400) / 4 = 3.300 kg será la carga axil sobre el pilar 
 
En el empotramiento también aparecerán una cortante y un momento flector 
originados por el viento. Como ya se ha calculado anteriormente, la acción del viento es 
de 90,82 kg/m² en  la cubierta. 
 
Los silos que se van a instalar tienen un diámetro de 2,1 m y 5 m de altura en el 
tronco principal, visto de perfil tienen una superficie aproximada de 5 x 2,1 m por lo que la 
carga del viento será de: 
 
 
90,82 kg/m² · 10,5 m² =  953,61 ≈ 954 kg 
 
954 Kg / 4 patas = 238,5  kg / pata de esfuerzo cortante 
 
Aplicado el cortante del viento en el centro de gravedad del silo que dista 4,5 m del 
empotramiento, el momento flector en el empotramiento es de: 
 
   238,5 kg · 4,5 m = 1.073,25 kg · m 
 
Luego en el empotramiento se obtendrán las siguientes reacciones calculadas 
como una simple viga en voladizo. 
 
- Momento flector (My) = 1.073,25 kg · m 
- Esfuerzo axil (N) = 3.300 kg 
- Esfuerzo cortante (V) = 238,5 kg 
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 8.1. Dimensionado de las zapatas de los silos. 
Siendo que los pilares cumplen las exigencias a resistencia y a pandeo, faltará por 
proyectar las zapatas de cimentación para que absorban los esfuerzos anteriormente ya 
calculados, comprobando que cumplen  a vuelco y deslizamiento, así como determinar el 
armado de la misma. 
 
Los valores de los esfuerzos a considerar sobre la zapata son: 
 
- Momento flector (My) = 1.073,25 kg · m 
- Esfuerzo axil (N) = 3.300 kg 
- Esfuerzo cortante (V) = 238,5 kg 
 
Se predimensiona la zapata para cada uno de los cuatro pilares del silo, de 
dimensione 1m x 1m x 1m. 
8.1.1 Comprobación a vuelco. 
Estableciendo el equilibrio respecto al borde inferior de la zapata y con un 
coeficiente de seguridad al vuelco de 2 tendremos: 
 
                      M estabilizante             2.900 
—————— = —————— = 2,21 > 2  CUMPLE 
                        M volcador          1.311,75 
 
 
Pzapata = 2.500 kg/m³ · 1 m · 1 m · 1 m = 2.500 kg 
M estabilizante = (3300 + 2500) · 0,5 = 2.900 kg · m 
M volcador = (238,5 kg · 1 m) + 1.073,25 kg · m = 1.311,75 kg · m 
 
8.1.2 Comprobación al deslizamiento. 
Se calculan las fuerzas que estabilizan la zapata y las que favorecen al 
deslizamiento con un coeficiente de seguridad del 1,5. 
                          
   F estabilizadora       2.705             2.705 
——————— = ———— = 11,34 > 1,5  CUMPLE 
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                       F deslizante               238,5 
 
F deslizante = Esfuerzo cortante = 238,5 kg 
F estabilizadora = µ · N = tag 25º (3.300 + 2.500) = 2.705 kg 
µ terreno arcilloso = tag 25º 
8.1.3 Comprobación a tensión admitible por el terreno. 
Para comprobar la tensión admisible por el terreno es necesario conocer el tipo de 
distribución de tensiones en la base de la zapata, pudiendo ser: 
- Homogénea:   e = 0 
- Trapecial:       e < a/6  
- Triangular:     e > a/6  
 
Siendo “e” el valor de la excentricidad y “a´” la longitud de la zapata: 
e = Mv / N = (1069,375 kg · m) / (3.300 + 2.500) =  0,184375 m 
a/6 = 0,166  0,184375 > a/6  Distribución triangular. 
 
                        4 · N           4 · 5800 
σ max = ——————— = ——————————— = 1,225 kg / cm2 
                        3 · (a – 2 · e) · b         3 · (100 – 2 · 18,4375) · 100 
 
σ admisible = 1,25 · σ terreno = 1,25 · 1,5 = 1,875 kg / cm2 
σ max < σ admisible  1,225 kg / cm2 < 1,875 kg / cm2  CUMPLE 
 
8.2  Cálculo de la armadura de las zapatas de los silos. 
El cálculo de la armadura de las zapatas se hace por cuantía geométrica mínima, 
puesto que al realizar los cálculos de las zapatas de la nave se ha visto que es la regla 
más restrictiva. La EHE establece unas cuantías geométricas mínimas, que en el caso 
del acero B-500S corresponde a la siguiente área mínima de acero: 
 
As > 0,0018 · b · h 
As = 0,0018 · 100 cm · 100 cm = 18 cm² 
 
Tomando este valor de acero, y yendo a la tabla de capacidades mecánicas de las 
barras corrugadas de acero B-500S. 
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Armando con 6 redondos de diámetro 20 mm, se cumple la cuantía geométrica 
mínima: 
A total = 6 redondos · π · r² = 6 · 3,14 · 1² = 18,85 cm
2 > 18 cm². 
 
Al tratarse de una zapata cuadrada, la distribución de la armadura será uniforme y 
paralela a los dos lados de la zapata, doblando los extremos en ángulo recto y dejando 
un canto útil a cada lado de los extremos de la zapata. 
 
8.2.1 Canto útil y recubrimiento 
Para determinar el canto útil, antes se debe definir el recubrimiento mínimo para la 
armadura de la zapata. 
 
Aplicando el artículo 37.2.4 de la EHE que indica que para un ambiente de 
exposición IIa  le corresponden un recubrimiento mínimo de 25 mm y un margen de 10 
mm, se obtiene que: 
rnom = rmin + Δr = 25 + 10 = 35 mm ≈ 4cm 
 
Se adapta pués un requerimiento de 4 cm., ahora siguiendo la normativa se calcula 
el canto útil, que será: 
 
Canto útil = canto total – rnom – (arm/2) – estribo = 100 – 4 – (2/2) – 2 =  93 cm 
 
Luego se tendrá que colocar 6 redondos Ø 20 mm en 93 cm., por tanto, cada 
redondo tendrá una separación de 15 cm. 
 
8.2.2 Separación entre armaduras 
Para asegurar que esta separación es la adecuada atendiendo a la la normativa, es 
decir atendiendo al artículo 66.4.1 de la EHE: 
- 1,25 veces el tamaño del árido (árido usado de 40 mm) 
- > 20 mm 
- > Ø de la barra mayor 
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luego cumple todas las premisas. 
 
8.2.3 Armadura de anclaje 
A continuación se determinan los anclajes de los extremos. 
 
Atendiendo al artículo 66.5.1. de la EHE, el cual caracteriza a las zapatas como 
posición I, y dice que la longitud neta de anclaje no podrá adoptar valores inferiores al 
mayor de los tres siguientes: 
- 10 Ø 
- 15 cm. 
- La tercera parte de la longitud básica de anclaje (1bl) barras traccionadas y los dos 
tercios de dicha longitud para barras comprimidas. 
 
Para la posición I: 
1bl = m · Ø
2 > (fyk/20) · Ø 
 
Siendo: 
- Ø: Diámetro de la barra en centímetros. 
- m: Coeficiente numérico que aparece en la tabla 66.5.2. de la EHE que para un 
acero B-500S y un hormigón de resistencia 25 N/nm2 es de 15. 
- fyk: Límite elástico garantizado en acero que es 500 Mpa. 
1bl = 15 ·  2
2  = 60 cm 
 
La longitud del anclaje neta será: 
1bneta = 1b ·  β ·  As / As real 
 
Siendo: 
- β : Factor de reducción definido en la tabla 66.5.2. con valor 1. 
- As : Área de acero predeterminada. 
- As real : Área de acero puesta en la realidad. 
 
L bneta  = 60 · 1 ·  (18/18,85) = 57 cm 
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Estos 57 cm cumplen las tres premisas de longitud mínima. 
 
Con todo esto se construirá una parrilla con 6 redondos de Ø20 mm, con una 
separación entre barras de 12 cm., entrelazadas y unidas mediante soldadura o, en su 
defecto, con alambre fino con unos anclajes verticales y hacia arriba de 57 cm. 
 
Antes de la colocación del hormigón, se colocarán unos separadores de la 
armadura, y una capa de hormigón de limpieza de 10 cm.  
9.  CONSTRUCCIÓN DEL ESTERCOLERO. 
Se realiza la construcción de un estercolero de las siguientes dimensiones; 24 m de 
largo x 45 m de ancho x 3 m de altura, con un volumen útil de 3375 m³, los cálculos se 
han realizado en el anejo de legislación. Se construye con una solera de hormigón 
armado, primero se añade 15 cm de zahorras y después 15 cm de hormigón HA-
25/B/20/II sobre un mallazo electrosoldado de acero B-500S de 15 x 15 cm y  6 mm. 
Tendrá una pendiente del 3% hacia la fosa de decantación. 
Se proyecta también una fosa de decantación para recoger los lixiviados y donde 
además evacua la red de saneamiento de los almacenes, con un volumen total de 1800 
m3 (30 m x 20 m x 3 m). Se excavara sobre el terreno y se recubrirá de hormigón HA-
25/B/20/II para conseguir su estanqueidad. 
 
10. CONSTRUCCIÓN DE LA FOSA DE CADÁVERES. 
Se construye una fosa de cadáveres cuyo dimensionado está regulado por El 
DECRETO 94/2009, del Gobierno de Aragón, siendo su un volumen de 30m³. 
Para su construcción se excavara sobre el terreno y se recubrirá de hormigón HA-
25/B/20/II para hacerla estanca. 
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11. CIMENTACION DEL TANQUE DE GAS. 
El tanque de gas con 3.500 Kg de gas propano, se asienta sobre una solera de 
hormigón armado. Se construye, colocando 15 cm de zahorras y posteriormente 15 cm 
de hormigón HA-25/B/20/II sobre un mallazo electrosoldado de acero B-500S de 15 x 15 
cm y  6 mm. 
 
Los soportes del tanque se anclaran a la solera mediante pernos roscados.  
12. CONSTRUCCIÓN DEL BADÉN DE DESINFECCIÓN 
En la puerta de entrada de la explotación se construirá un badén de desinfección. 
Todos los vehículos que accedan a la granja obligatoriamente han de pasar por el mismo. 
 
Sus dimensiones son de 10 metros de largo por 5 de ancho. Se realizara con una 
solera de hormigón armado,  se aportara primero 15 cm de zahorras y después 15 cm de 
hormigón HA-25/B/20/II sobre un mallazo electrosoldado de acero B-500S de 15 x 15 cm 
y  6 mm. 
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1  CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE LA ZONA. 
Para la realización de este apartado del proyecto se necesitan conocer los datos de 
las condiciones climáticas en Antillón (Huesca), sobre todo los saltos térmicos que se 
puedan producir y la humedad del aire expresada como humedad relativa. 
 
Los datos climáticos se han tomado de la estación meteorológica de Huesca 
Aeropuerto en el termino municipal de Monflorite, las coordenadas de la estación 
meteorológica de Monflorite son Latitud: 42° 5' 0'' N - Longitud: 0° 19' 35'' O a una altitud 
de 541 metros.  
Como características termométricas básicas de esta zona y para las diferentes 
estaciones del año, cabe destacar:  
 
- Inviernos: Largos y con frecuentes heladas que pueden superar con facilidad 
los -7ºC, las temperaturas medias son menores de 11º C de Noviembre a 
Febrero. 
 
- Primaveras: Irregulares pero bastante templadas, aunque con muchas 
oscilaciones de temperaturas, las temperaturas medias oscilan entre 15 y 20º C 
y las máximas pueden superar los 31º C en Abril y Mayo. Destacar que las 
heladas primaverales se pueden encontrar hasta la última semana de Abril 
- Veranos: Muy calurosos y secos. De Mayo a principios de Octubre, las 
temperaturas medias fácilmente superan los 25º C. Se suele llegar a 
temperaturas de más de 40º C. 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
1989 8,9 16,5 16,5 23,7 25 30,3 35 33,4 31,1 24,1 13,2 10,6 22,4
1990 13,1 13,1 19,4 18,8 29,5 31,6 33,6 33,9 28,5 23,2 16,7 12,1 22,8
1991 10,9 14,4 18,1 23,4 25,5 30,7 32,7 34 31,1 20,5 13,9 9,8 22,1
1992 10,7 12,3 17 17,8 22,5 25,5 30,4 31,3 26,7 21,6 11,3 6,3 19,5
1993 6,7 12,7 18,8 20,4 26,3 28,2 30,5 33,3 27,2 20,4 12,6 8,9 20,5
1994 8,8 17,2 19,8 18,8 26,7 28,3 32,3 33,6 28 22,1 13,7 8,1 21,5
1995 15 12,1 17,2 18,2 24,2 28,1 35,6 34,1 27,3 18,6 13,9 11,1 21,3
1996 6,5 11,5 16,8 21,4 26,1 24,9 31,4 30,9 26,7 18,5 14,2 11,4 20
1997 10,2 12,5 16,7 22,7 24,7 28,5 30,1 27,6 23,6 20,7 13,5 12,3 20,3
1998 12,3 14,3 22 19 28,5 28,8 34,5 33,2 24,2 21,7 17,6 12 22,3
1999 13,5 16 18,8 21,8 26,5 27,8 33,3 30,9 23,7 25,8 16,7 13,2 22,3
2000 14,4 12,3 16,3 20,6 22,5 29,4 31,7 29,9 23,4 23,3 14,8 10,9 20,8
2001 10,3 14,8 21,5 27,7 24,7 26,4 30 30,3 27,6 20,3 15,7 12,2 21,8
2002 12,2 13,8 19 18,1 23,2 28,9 30,7 31,6 32,2 20,7 14,5 9,2 21,2
2003 10 11,8 15,8 17,7 23,7 28,1 31,5 31,3 24,8 19,3 12,7 11,1 19,8
MEDIA 10,89 13,68 18,25 20,67 25,30 28,36 32,21 31,95 27,07 21,39 14,33 10,60 21,23
    TEMPERATURAS MEDIAS MAXIMAS MENSUALES. ( ºC ).    
RESUMEN DE LAS TEMPERATURAS (ºC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMEDAD RELATIVA (%) 
MES MÍNIMA MEDIA MÁXIMA 
Enero 68,4 78,9 83,4 
Febrero 61 69,9 81,7 
Marzo 48,5 62,1 76,5 
Abril 50,3 58,9 77,1 
Mayo 47,2 55,7 75,9 
Junio 40,7 49,2 70,3 
Julio 37,4 48 66,3 
Agosto 38,3 50,9 67,9 
Septiembre 44,1 58,5 75,3 
Octubre 57,1 68,4 80,3 
Noviembre 68,1 77,3 84,7 
Diciembre 71,8 82 86,5 
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1.  AISLAMIENTO. 
1.1. Material aislante. 
 
De las cosas más importante en una nave destinada a pollos broilers es el aislante, 
debido a que una refrigeración y ventilación adecuada se basan en el aislamiento 
utilizado. Si las naves presentan un aislamiento deficitario existirán ingentes problemas a 
la hora del  manejo y las mermas económicas debidas a menores rendimientos y 
elevados costes de calefacción y/o ventilación llegan a cuestionar la viabilidad económica 
de la granja. 
 
 
Factores a tener en cuenta para elegir el aislante adecuado son: 
- Bajo coeficiente de conductividad 
- Alta resistencia a la humedad 
- Incombustibilidad 
- Resistencia a roedores e insectos 
- Bajo peso y alta resistencia mecánica 
 - Facilidad de limpieza 
- Facilidad de colocación 
- Bajo coste 
 
1.2. Elección del aislante 
Aislante para la cubierta de las naves: 
Se escoge la espuma rígida de poliuretano en placas machihembradas para la 
cubierta, por su fácil colocación y buen aislamiento. Cuenta con una capa de papel de 
aluminio que actúa como aislante para el vapor. 
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Aislante para los cerramientos: 
Se escoge espuma de poliestireno, ya que éstos serán prefabricados e incluirán 
entre el hormigón una capa de 5 cm de grosor de poliestireno.  
 
1.3. Cálculo del aislante. 
Cerramientos. 
Al tratarse de cerramientos prefabricados vienen de fabrica con un grosor 
determinado de aislante en su interior, en este caso son muros de 16 cm de grosor con 5 
cm de poliestireno como aislante. Con estos datos se calcula el valor de K del 
cerramiento. 
 
Para determinar el valor de K determinamos antes R que es la inversa de K 
mediante la siguiente fórmula: 
 
R = 1/ae + e1 / l1 + e2 / l2  + l / ai 
Siendo: 
- ai (interior) y ae (exterior): coeficientes de convección debidos al aire en 
contacto con las superficies interior y exterior del muro respectivamente.  
- ai: 7 Kcal /h °C m
2 
- ae: 20 Kcal /h °C m
2 
- ex: espesor de los distintos materiales que componen el muro, medido en m 
- lx: coeficiente de conductibilidad de los diferentes materiales 
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- l hormigón armado = 0,63 Kcal /h °C m2 
- l poliestireno = 0,027 Kcal /h °C m2 
 
R = 1/20 + 0,05/0,027 + 0,11/0,63 + 1/7 = 2,219 h °C m2 / Kcal 
 
K = 1/R = 1/ 2,219 = 0,45 Kcal /h °C m2 
 
Atendiendo a la bibliografía consultada, indica que un buen cerramiento debe tener 
una K de entre 0,4 y 0,7 Luego CUMPLE. 
 
Cubierta. 
Se opta por poliuretano en placas protegido por una lámina de aluminio, para 
calcular el espesor necesario se necesita conocer la K de la cubierta. 
 
Atendiendo a la bibliografía consultada, el valor de K para una cubierta bien aislada 
tiene que estar entre 0,4 y 0,5 preferentemente y nunca sobrepasar el valor de 0,7; con lo 
que se adopta para la cubierta el valor de 0,45 y así se calcula el espesor de poliuretano 
a colocar. 
R = 1/ae + e1 / l1 + e2 / l2  + l / ai 
 
- e1: espesor del fibrocemento granonda = 0,005 m. 
- e2 : espesor del poliuretano a implantar en m 
- Coeficientes de conductividad: 
- l fibrocemento = 0,65 Kcal /h °C m
2 
- l poliuretano = 0,019 Kcal /h °C m
2 
 
2,22 = 1/20 + 0,005/ 0,65 + e2 /0,019 + 1/7 
 
Espesor del poliuretano (e2) = 0,038 m ≈ 40 mm 
 
Si el espesor son 4 cm, se obtiene una K = 0,433. 
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La superficie de la cubierta que también se necesitará para perdidas de calor será 
de 1462 m2 en cada nave, teniendo en cuenta la pendiente del 30% de la misma. 
2. VENTILACIÓN.  
2.1. Objetivos de la ventilación. 
Un equilibrio y confort térmico-dinámico en el interior de las naves (junto con la 
calefacción)es uno de los objetivos que se persigue con la ventilación. 
 
La ventilación consigue controlar el ambiente en el interior de la nave a través de 
los factores de control de las aves, como son: 
 
1. La temperatura 
2.  La humedad relativa 
3. El dióxido de carbono 
4. El amoniaco 
5. El polvo 
 
 
Recomendaciones para una buena calidad del aire  
(Cobb, Guía de manejo de Pollo de engorde) 
 
Hay que tener en cuenta la complejidad del problema, si se intenta resolver de una 
forma perfecta, puesto que la interacción entre los distintos factores hace que al modificar 
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uno de ellos, se altere uno u otros. 
 
Así por ejemplo, incrementando la ventilación, bajarán los niveles de humedad y 
amoníaco que es lo que se pretendía, pero también bajará la temperatura. Esto es algo 
que el avicultor experimentado conoce, pero que aún así en muchos casos sigue siendo 
difícil de controlar. 
 
Para ello se recurrirá a la utilización de un autómata programable que coordine 
ventilación y calefacción para dar la mejor solución en cada uno de los casos que se 
presente. 
 
 
2.2. Control de la temperatura. 
En las naves que albergan los broilers, las fuentes de calor de que se puede 
disponer son las siguientes: 
 
Las propias aves mediante su emisión permanente de un calor sensible, 
principalmente por la radiación y convección. Generalmente es el único medio con que se 
cuenta en el caso de pollos en edad adulta. 
 
El calor solar que pueda entrar en la nave, bien de forma directa por las ventanas o 
por los muros y tejado. Su importancia es pequeña puesto que las naves se encuentran 
aisladas por muros con poliestireno y tejado con poliuretano. 
 
Los calefactores (pantallas a gas propano INFRACONIC) que estén en 
funcionamiento, sobre todo de los pollitos a fin de compensar su baja producción de calor 
en los primeros días de vida. 
 
Para rentabilizar los costes generados por la ventilación artificial y los de 
calefacción es indispensable contar con un buen aislamiento térmico que mantenga lo 
mejor posible las condiciones interiores de la nave, en definitiva, el calor de las aves. 
 
Sin un material aislante adecuado, es muy complicado realizar una buena 
ventilación y además, también permite ahorrar mucho en calefacción, amortizándose la 
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inversión en poco tiempo. 
 
De esta forma, minimizando el calor solar y manteniendo lo producido dentro de la 
nave, por las aves y la calefacción, será la mejor forma para mantener una temperatura 
adecuada en la misma. 
 
La ventilación debe poder ajustarse con facilidad a fin de aumentar o  reducir su 
caudal según las condiciones cambiantes del día, semana o mes lo cual se complementa 
con el aislamiento. 
 
Aislamiento y ventilación, son sobre todo fundamentales para las crianzas de 
verano.  
 
Cobb, Guía de manejo de Pollo de engorde 
 
 
2.3. Control de la humedad 
 El control de la humedad se lleva a cabo actuando sobre los siguientes 
factores, a saber; 
1- El ajuste de la ventilación en  función de la edad de las aves, las dimensiones de 
la nave, el gradiente térmico que suponga el tener las aves a unas determinadas 
condiciones en relación con el exterior etc. 
 
2- El mantenimiento de una buena cama que consiga ser y estar lo más absorbente 
posible, de forma que no se produzcan cortezas de humedad, ni que ésta pueda mojar a 
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los pollos, pues de ésta forma se podría provocar la proliferación de hongos en la cama, 
con los consecuentes problemas sanitarios. 
 
3- La elección y el manejo de los bebederos, a fin de trabajar con un tipo a prueba 
de derrames y cuya regulación en altura y caudal también contribuye a evitarlos. 
2.4.  Control del dióxido de carbono. 
Es la ventilación la encargada simultáneamente de aportar la cantidad precisa de 
oxígeno para las aves y de eliminar este gas como producto de su respiración. 
 
El CO2 es un gas inodoro y más denso que el aire, por lo que en locales muy mal 
ventilados tiende a acumularse en las capas de aire más bajas. No es un gas tóxico por 
sí mismo para las aves, por lo que el peligro que entrañan las altas concentraciones del 
mismo en el ambiente de la granja radica en la cantidad de oxígeno que desplaza en un 
volumen determinado de aire. 
 
Sin embargo, el caudal de ventilación necesario para realizar éste intercambio 
gaseoso es muy inferior que el que, en la práctica se requiere para eliminar la humedad 
producida por las aves y el amoniaco formado en el interior de la nave. 
 
En general el control del dióxido de carbono no debe suponer una preocupación 
para el avicultor. 
 
 
 
2.5. Control del amoníaco 
Es el gas contaminante más importante de los gallineros, pudiendo llegar a causar 
problemas más o menos serios, lo que está en dependencia de su concentración en la 
atmósfera de éstos y del tiempo de exposición de las aves. 
 
El NH3 proviene de la descomposición de las deyecciones de las aves, cuyo 
nitrógeno se combina con la humedad del medio para formar este gas y siendo esta 
reacción directamente proporcional a la cantidad de agua contenida en la cama. Cuando 
la cama supera una humedad relativa del 35% comienza la liberación del amoniaco. 
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Los factores que intervienen en un aumento de la concentración de NH3 son muy 
numerosos pudiendo citar: 
 
- Una ventilación insuficiente para retirar lo que se está produciendo continuamente. 
 
- Una elevada humedad ambiental en la nave que favorece el deterioro de la yacija 
según el tiempo que esté actuando. 
 
- Las altas densidades de población, hecho muy frecuente en la cría de broilers. 
 
- Los derrames de agua de los bebederos, ocasionando, como mínimo, zonas de la 
cama húmeda alrededor suyo, con una alta producción de amoniaco. 
 
- La colocación de una capa insuficiente de cama. 
 
Por lo tanto, la mejor prevención para evitar un aumento de la concentración de 
amoniaco en una granja debe consistir en vigilar todos estos aspectos y, muy en 
particular, el primero de ellos. 
 
 El nivel de ventilación que se requeriría en una granja para cubrir simplemente las 
necesidades fisiológicas de las aves es muy inferior que lo que se requiere para retirar la 
humedad producida por las aves y evitar una alta concentración de amoniaco, lo que 
significa que son éstos, y no el aporte de oxígeno, los factores limitantes de la ventilación. 
 
Este nivel de ventilación debe permitir que el nivel de amoniaco no supere en 
ningún momento las 20 ppm que se recomienda como nivel superior. A partir de éstas 
concentraciones, los daños producidos, se manifiestan por la inapetencia de los animales 
y por una mayor sensibilidad a las enfermedades respiratorias, que en definitiva se 
traduce en una menor productividad. 
 
Estos efectos nocivos se incrementan con la presencia de polvo en suspensión y 
fundamentalmente de vapor de agua condensado, pues en éste caso, el amoniaco 
disuelto es oxidado a nitrato, al condensarse en contacto con las superficies frías: los 
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efectos de la ingestión de agua con nitritos o bien con nitratos suele ser mortal para las 
aves. 
 
Cobb, Guía de manejo de Pollo de engorde 
 
 
2.6. Control del polvo. 
Aunque no tenga la importancia de los gases antes estudiados, se trata de un 
contaminante de las granjas, su procedencia es muy variada: 
 
- Las mismas aves, como consecuencia de la caspa procedente de los folículos de 
las plumas, así como escamas y piel. 
 
- El pienso, cuyas partículas más finas, especialmente si se trata de harina, tienden 
a flotar en el aire de la granja. 
 
- La cama, con las deyecciones acumuladas sobre ella, especialmente si se trata de 
un material muy seco y polvoriento. 
 
La humedad y la ventilación tienen una enorme importancia en la cantidad de polvo 
presente en un gallinero, en cuanto a la primera, cuanto más baja sea mayor es el 
número de partículas de polvo en la nave. En cuanto a la ventilación, el movimiento del 
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aire no favorece la acumulación de polvo, de lo que se deduce que todo lo que sea cerrar 
más una nave hará que éste aumente. 
 
En cuanto a los peligros del polvo, aparte de su incomodidad para el hombre, lo es 
también para las aves por irritar sus vías respiratorias, disminuyendo su resistencia a las 
enfermedades que afectan a este aparto, y sirviendo de vector de numerosas 
enfermedades y organismos patógenos. 
 
Desde el punto de vista mecánico, la acumulación de polvo interfiere en la eficacia 
de la ventilación, pudiendo llegar a obstruir casi algunas telas metálicas, afectando a la 
velocidad de los ventiladores al depositarse en las palas de éstos. 
 
2.7.  Requisitos de la ventilación. 
Todo buen sistema de ventilación, sea cual sea, debe cubrir los  siguientes 
objetivos: 
 
1. Uniformidad en el reparto de aire 
2. Correcta velocidad del aire a nivel de las aves 
3. Versatilidad de ajuste a las condiciones climáticas 
 
1. La uniformidad significa que el aire a renovar en la nave se reparta por igual por 
todas las zonas de la misma, en las cuales, en contrapartida, existirá la misma mínima 
concentración de gases perjudiciales y de humedad. 
 
2. Una correcta velocidad del aire sobre las aves implica la conveniencia de evitar 
las llamadas "corrientes de aire". 
 
Como se puede entender, el concepto de velocidad es muy elástico ya que sus 
efectos dependen de la temperatura ambiente, de la edad de las aves .etc. Se puede 
comprender como el pollito pequeño, de menos de 10-15 días, provisto solo de plumón y 
que no ha llegado todavía a una situación de homeotermia, el efecto de una velocidad 
demasiado elevada de aire tiene que producir un enfriamiento proporcional a dicha 
velocidad. Por eso en pollitos pequeños se recomiendan velocidades de 0,16 - 0,25 m/s. 
 
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº 4 
Climatización y 
ventilación de las 
instalaciones. 
 
Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                          Página 15 de 68 
 
En cambio, en el pollo ya crecido o en las aves adultas, un aumento de la velocidad 
del aire facilita un incremento del intercambio de calor que, por convección, tiene lugar 
entre la superficie corporal y el medio ambiente más inmediato, ejerciéndole un efecto 
refrescante, por ello se pueden alcanzar de 2,5 a 3,33 m/s en aves adultas. 
 
3. Adecuada versatilidad a los cambios climatológicos, significa la necesidad de 
adaptar los caudales y hasta la forma de ventilar un gallinero en dependencia de la 
temperatura exterior, de los efectos del viento, etc. 
 
2.8. Tipo de ventilación elegido. 
De todos los sistemas de ventilación existentes, el elegido para las naves de la 
granja es un sistema de depresión o extracción de aire por un costado, con entrada de 
aire por el contrario, lo que suele llamarse sistema de ventilación cruzada. 
 
Se trata de un sistema ya clásico en avicultura, pero sin lugar a dudas uno de los 
más eficaces, si se hace un buen diseño de lo que van a ser entradas de aire y elección 
de los ventiladores, así como su distribución, aspectos que se describen a continuación. 
 
El siguiente diagrama ilustra la importancia de un manejo correcto de las entradas 
de aire (Cobb 2012): 
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2.9. Características de los ventiladores 
Caudal: 
Es natural que el primer aspecto a tener en cuenta sea el caudal, ya que hay que 
adquirir el número de ventiladores que, multiplicado por la potencia de cada uno, 
proporcione el volumen total de ventilación requerido en la nave en pleno verano. Sin 
embargo, el aportar de un 10 a un 20 % más para cubrir cualquier eventualidad (un 
aparato estropeado, un día anormalmente caluroso) puede ser muy recomendable. 
 Presión estática: 
En lo que se refiere al concepto de la "presión estática", conviene explicar el 
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concepto de resistencia del aire. Para hacemos una idea, en un local con grandes 
ventanales abiertos en un costado y unos ventiladores en marcha en el opuesto: al no 
hallar éstos ninguna resistencia, trabajarán sin restricciones y sin crear ningún vacío 
perceptible en la nave, es decir, bajo lo que se conoce como presión estática nula o a 
"descarga libre". 
 
Diámetro del ventilador: 
Un diámetro mayor dará más caudal de aire por hora, pero con el inconveniente de 
que las corrientes de aire serán más pronunciadas y la distribución de aire será menos 
uniforme a lo largo de la nave. 
 
Por otro lado, el colocar ventiladores de mayor diámetro abaratará la instalación, 
puesto que el número de aparatos será menor. 
 
 Motor del ventilador: 
Un motor trifásico, tiene la ventaja que puede ser reversible, esto es, cambiando las 
fases del motor, permite cambiar el sentido de giro de las aspas, pudiendo utilizarse tanto 
para inyectar como para extraer aire de la nave. En nuestro caso con ventilación cruzada 
no tiene ningún sentido. 
 
El inconveniente que tienen, consiste en que para ser regulados electrónicamente 
necesitan un regulador de frecuencia de funcionamiento que es un accesorio muy caro. 
Sin esto, siempre van a funcionar a su régimen máximo. 
 
Los caudales de aire que ofrecen dependen exclusivamente del diámetro de las 
aspas que se instalen y la potencia del motor. Generalmente ofrecen caudales desde los 
15.000 hasta los 48.000 m3/h, con aspas que van desde los 90 cm hasta los 130 cm y 
potencias que oscilan entre 0,5 y 2 CV. 
 
El inconveniente principal de los ventiladores con motor trifásico radica en que, a 
pesar de ser muy útiles en las crías de verano, cuando las aves ya son adultas, son muy 
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problemáticos en crianzas de invierno, cuando lo único que se busca es una renovación 
mínima.  
 
Los motores monofásicos intentan evitar muchos de éstos inconvenientes. Son muy 
interesantes de cara fundamentalmente al manejo, puesto que ofrecen la posibilidad de 
ser regulados en cuanto a caudal mediante el regulador, al modificar éste el número de 
revoluciones del motor. 
 
Los ventiladores monofásicos más comunes que hay en el mercado, ofrecen según 
el modelo, caudales que oscilan entre los 4.000 y los 12.000 m3/h, para unas aspas que 
van entre 50 y 75 cm y potencia en sus motores variable entre 150 y 500 W. 
 
El inconveniente que presentan, es que al ser aparatos de pequeño diámetro, su 
caudal de aire es menor que los ventiladores de mayor diámetro (trifásicos), con lo cual 
se necesitan más número de ventiladores monofásicos para conseguir el mismo volumen 
de ventilación con el consiguiente encarecimiento. 
 
Una vez indicadas estas características técnicas de los ventiladores, se deberá 
elegir el tipo de ventilador se elige, en función del tipo de ventilación que se persiga para 
conseguir un determinado número de renovaciones de aire por hora, así como asegurar 
una eficaz ventilación en las crías de verano. 
 
2.10. Ventiladores elegidos. 
El sistema elegido para este proyecto, es a base de un sistema mixto de 
ventiladores trifásicos (para el apoyo a las crías de verano) y monofásicos, regulables en 
caudal. 
 
Los aparatos elegidos son: 
 
- Ventiladores trifásicos de caudal máximo 38.000 m3/h y potencia 1 CV 
- Ventiladores monofásicos de caudal máximo 12.000 m3/h y potencia 0,75 CV  
 
Para evitar pérdidas de calor a través de las aberturas de los ventiladores cuando 
éstos no estén en funcionamiento, se dispondrán de unas "persianas de sobrepresión" lo 
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suficientemente eficaces que garanticen además un óptimo rendimiento del ventilador. 
 
 
Imagen de ventilador monofásico 
 
Imagen de ventilador trifásico 
 
 
2.11. Necesidades de ventiladores. 
El número de aparatos que se instalen, irán en función de la cantidad de aire que 
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº 4 
Climatización y 
ventilación de las 
instalaciones. 
 
Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                          Página 20 de 68 
 
será necesario extraer para un número determinado de renovaciones de aire por hora. 
 
Para estas necesidades de ventilación influyen tanto las temperaturas exteriores 
como el peso del animal. Así con temperaturas exteriores bajas, habrá que ventilar el 
mínimo causado por necesidades de confort, para eliminar amoníaco y humedad. 
 
Se tendrá en cuenta para el cálculo del número de ventiladores, las condiciones 
más desfavorables, estos es, las crianzas de verano con los animales en estado adulto. 
 
A continuación se presenta una gráfica de las necesidades de ventilación a lo largo 
de toda la crianza según el peso del animal. Las barras azules indican la ventilación 
mínima, que se daría en invierno y se mide en el eje de la izquierda, y los puntos rojos 
indican la ventilación máxima medida en el eje de la derecha y que se daría en verano. 
Estos datos están referidos a 1000 animales, por lo que habrá que dividirlos para mil y 
para el peso de los animales según en qué semana de la crianza estemos.  
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En el caso más desfavorable, a las 7 semanas (49 días) la ventilación máxima será 
de 17.000 m3/100 aves y h, que equivale a unos 5,5 m3/kg PV y h. 
 
Puesto que las dimensiones de cada nave son de 1.400 m2, con una densidad de 
18 aves/m2, las necesidades de ventilación en la época más desfavorable será: 
 
18 aves /m2 · 1.400 m2 · 5,5 m3/h y kg PV · 3,15 kg PV= 436.590 m3/h por nave 
 
Este volumen a renovar lo tenemos que conseguir entre ventiladores trifásicos de 
38.000 m3/h y ventiladores monofásicos 12.000 m3/h, y éstos los se distribuirán de forma 
uniforme para que así también lo sea la ventilación. 
 
Colocaremos por cada nave: 
 
9 ventiladores trifásicos que renovarán:              38.000 m3/h · 9 =  342.000 m3/h 
9 ventiladores monofásicos que renovarán:        12.000 m3/h · 9 = 108.000 m3/h 
                                                                  Total:         450.000 m3/h por nave 
 
Como 450.000 m3/h > 436.590 m3/h, el planteamiento efectuado es algo superior 
pero parece el más correcto a la hora de mejorar así la homogeneidad de la ventilación. 
La disposición de los ventiladores en los distintos pórticos se verá en el plano de alzados 
correspondiente. 
 
La decisión de disponer tanto de ventiladores monofásicos como trifásicos se ha 
realizado pensando en las grandes diferencias de temperaturas que se dan entre el 
invierno y el verano, cambiando así sustancialmente los volúmenes de ventilación. 
 
Así en invierno o cuando las temperaturas sean bajas se trabajará con los 
ventiladores monofásicos regulables, y en verano se sumaran los grandes extractores 
trifásicos. De esta manera se consiguen disminuir gastos de instalación (ya que si todos 
los ventiladores hubieran sido monofásicos se hubiesen necesitado más) y de consumo 
eléctrico, ya que los trifásicos tienen un rendimiento mayor. 
 
Todo este complejo planteamiento irá gobernado por un autómata programable que 
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº 4 
Climatización y 
ventilación de las 
instalaciones. 
 
Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                          Página 22 de 68 
 
leerá mediante sondas temperaturas interiores y exteriores, así como humedades 
relativas, y todo esto irá unido con el sistema de refrigeración y el de calefacción, así 
como con las ventanas. 
 
2.12.  Cálculo de las entradas de aire. 
Tan importante como hacer una buena elección de los ventiladores, es conseguir 
un diseño óptimo de las entradas de aire de cada nave que consta la explotación. 
 
Así para obtener una eficaz ventilación, se va a tener que jugar con dos factores 
igual de importantes que son: 
- Caudal de ventilación 
- Velocidad del aire 
 
En cuanto al caudal de ventilación, ya se han calculado las necesidades máximas 
para una crianza de verano con pollos de 7 semanas de vida. 
 
Con respecto a la velocidad ya vimos que ésta podía variar entre los 0,16 - 0,25 m/s 
de la primera semana de vida y los 3,33 m/s cuando son adultos, por eso podemos 
calcular la superficie necesaria de ventanas, para la época de verano, tanto en la primer 
día como en la séptima semana de vida. 
 
 
Primer día 
 
Caudal de ventilación: 
Q = 18 aves/m2 · 1.400 m2 · 5,5 m3/h kg PV · 0,042 kg = 5.821 m3/h 
 
Velocidad:  
v = 0,25 m/s 
Superficie: 



360025,0
821.5
S
v
Q
6,5 m2 
 
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº 4 
Climatización y 
ventilación de las 
instalaciones. 
 
Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                          Página 23 de 68 
 
Séptima semana 
Caudal de ventilación: 
Q = 18 aves/m2 · 1.400 m2 · 5,5 m3/h kg PV · 3,150 kg = 436.590 m3/h 
 
Se escoge el máximo caudal que pueden extraer los ventiladores que es mayor 
que el que necesitan las aves para su confort, y de esta manera se podrá utilizar en 
caso extraordinario todo el potencial de los mismos: 
Q = 45.000 m3/h 
Velocidad:  
v = 3,33 m/s 
Superficie: 



360033,3
000.450
S
v
Q
37,5 m2 
 
 
Luego con una superficie de 37,5 m2 habría suficiente para ventilar, no obstante, y 
adoptando un margen de seguridad importante, y puesto que el hecho de ampliar la 
superficie de ventanas no encarecerá significativamente el precio final de la obra, se ha 
considerado apropiado destinar a ventanas para la entrada del aire una superficie de 40 
m2, las ventanas serán de 2 m de longitud por 1 m de altura, habrá una ventana por 
pórtico y estarán 1,5 m separadas del pilar (centradas entre pórtico y pórtico). Las 
ventanas están fabricadas de poliéster, además hay una malla para evitar la entrada de 
animales.  
 
Estas ventanas irán también gobernadas por el autómata, que conforme sean los 
caudales de ventilación a evacuar abrirá más o menos las ventanas a través de un motor 
reductor. El autómata se gobernará además con dos sondas de temperatura que habrá a 
la entrada de aire. 
 
Las ventanas irán colocadas en el lado opuesto al de los ventiladores, y tendrá un 
sistema de elevación mediante un motorreductor que actúa sobre una sirga principal de 3 
mm de diámetro a la que irá unida cada ventana, montada ésta sobre cada una de las 
poleas de plástico de las ventanas. 
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2.13. Sistemas de emergencia. 
Al instalar un sistema de ventilación forzada, en el cual los mecanismos de 
apertura y cierre de las ventanas, así como del sistema de refrigeración (que a 
continuación se detallará) funcionan automáticamente, es de vital importancia contar  con 
un suministro eléctrico alternativo ante posibles cortes del suministro eléctrico. 
 
Es por esto, que para éste proyecto, y siendo que todo el sistema de 
funcionamiento en general de la nave es automático, se ha optado por colocar un grupo 
electrógeno a gasóleo, capaz de generar una potencia simultánea suficiente (ver anejo 
de electricidad) para restablecer la situación general de las naves en caso de necesidad. 
 
Se instala un grupo electrógeno de motor diesel colocado en el interior del 
almacén. 
 
 
Imagen a modo de ejemplo de un grupo electrógeno diesel 
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3. REFRIGERACIÓN. 
3.1. Generalidades. 
La gran diferencia que distingue la avicultura del norte de Europa, comparada con 
la avicultura mediterránea, son las altas temperaturas que se registran en Primavera-
Verano-Otoño.  
 
Como ya se ha comentado anteriormente la temperatura es uno de los "factores de 
confort", (en realidad el factor más importante a controlar en la crías de verano), pues 
origina "estrés térmico", que afecta de una manera clara los índices de transformación, 
debido a que con las altas temperaturas, el consumo de pienso de los broilers se reduce 
significativamente. 
 
Las aves parecen mejor adaptadas a conservar su calor corporal, gracias al poder 
aislante de las plumas, que a perderlo puesto que en estado adulto, las plumas se 
encuentran formadas por una capa interior de plumón que retiene grandes cantidades de 
aire, y otra exterior, de verdaderas plumas, que forma una barrera muy eficaz para 
preservar la pérdida de éste. 
 
En el pollito de menos de una semana de edad éstas no existen, iniciándose a 
partir de entonces y completándose a los 30 días (dependiendo de estirpe). 
 
Examinando las pérdidas de calor de las aves, las podemos desglosar en cuatro: 
 
- Por radiación a través de ondas que se disipan en el aire. 
 
- Por convección, el aire entra en contacto con el ave, se calienta y se eleva, 
dejando sitio para que ocupe su lugar aire más frío. Es la fuente más importante de 
pérdidas de calor de las aves. 
 
- Por conducción al entrar en contacto las patas con el suelo. Poco importante. 
 
- Por evaporación, del vapor de agua a nivel pulmonar, esto es, mediante la 
respiración (hay que apuntar un dato importante, y es que las aves no tienen glándulas 
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sudoríparas). 
 
Esta pérdida es relativamente constante dentro de unas temperaturas moderadas, 
pero aumentando considerablemente al sobrepasarse los 28-30° C a causa de la 
necesidad de las aves por refrigerarse gracias al "jadeo". 
 
A efectos de hacer un cálculo para llegar a un equilibrio termo-dinámico de la nave, 
interesa cuantificar la cantidad de calor perdido por las aves (en el caso de hablar de 
calefacción, porque se trata de un calor recuperable), en el caso de la refrigeración, para 
saber las calorías que producen las aves en estado adulto. 
 
 
3.2. Sistemas de refrigeración. 
Los métodos más comunes que hay para la lucha contra el calor, son: 
 
Por refrigeración evaporativa: 
1. Mediante nebulización (alta presión o baja presión) 
2. Con paneles húmedos 
3.2.1.  Refrigeración evaporativa. 
Es lo más efectivo que existe en el mercado para conseguir una reducción efectiva 
de la temperatura.   
 
Este sistema de disminución de la temperatura del interior de la nave mediante la 
refrigeración evaporativa, se consigue absorbiendo calorías del medio a partir de la 
vaporización de agua, basado en el principio físico de que el agua en estado líquido 
necesita 570 Kcal./l para pasar a vapor. Estas calorías, tiene que adquiridas del aire de 
la nave. 
 
Con esta evaporación, el calor absorbido por el agua consigue enfriar el aire al 
mismo tiempo que aumenta el grado higrométrico del local y esto sin variar la 
temperatura del termómetro de "bulbo húmedo". 
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Así pues la eficacia de este sistema dependerá de: 
 
- La cantidad de agua que se pueda llegar a evaporar sin mojar la cama. 
- La humedad relativa exterior que haya, y de la interior que se pueda alcanzar. 
- De la distribución del aire húmedo producido en el interior de la nave. 
 
Por consiguiente, con la refrigeración evaporativa debería poder reducirse la 
temperatura de la nave (la del bulbo seco), hasta alcanzarse, con el 100% de humedad 
relativa, la temperatura del termómetro de bulbo húmedo. 
 
Sin embargo, a esto no se podrá llegar nunca, además no interesa pasar de un 70-
75% de humedad relativa, puesto que si es mayor, la evacuación de calor del cuerpo de 
los animales por transpiración y respiración disminuye mucho produciendo efectos 
dañinos sobre las aves. 
 
Es difícil generalizar sobre la reducción de temperatura que se podrá conseguir con 
cualquier sistema de refrigeración evaporativa. A modo práctico se puede decir que 
disminuye 1° C por cada 5 puntos de aumento de humedad relativa. 
 
Por lógica, en un ambiente muy húmedo, no se podrá incorporar al aire tanta 
cantidad de agua como en uno más seco. 
 
Lo que ocurre es que, durante una misma jornada, ni la temperatura ni la humedad 
son constantes. Por lo tanto, todo estriba en la aplicación de la refrigeración evaporativa 
en los momentos en que la humedad relativa sea más baja, que coincide con los de 
temperaturas más elevadas. 
 
3.2.1.1.  Nebulización evaporativa. 
Los mejores resultados se dan en las naves de ventilación forzada como la que nos 
atañe en este proyecto, puesto que la distribución de las partículas de agua es más 
rápida y completa. 
 
Así, el montaje de las conducciones de agua se realizará lo más cerca posible de 
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las entradas de aire, y el número de líneas irá en función de la anchura de la nave. 
 
Hay que tener en cuenta una serie de aspectos a la hora de decantarse por un 
sistema de alta o baja presión: 
 
- La calidad del agua, y más concretamente su contenido en sólidos, interesa que 
sea el mínimo posible, debiéndose emplear a menudo, en el caso de alta presión, filtros 
adecuados y productos descalcificadores.  
 
- La presión del agua. Diferenciará entre lo que es un sistema de alta o baja 
presión. 
 
- Alta presión: pulverizan agua a una presión de 45-80 atm., mediante un equipo de 
bomba a presión y filtros, que conducen el agua a través de conducciones de cobre, y 
distribuidas por medio de boquillas pulverizadoras. 
 
- Baja presión: El equipo es similar al que se utiliza en riego por microaspersión, 
compuesto por un sistema hidráulico que emite caudales de entre 3-10 l/h a través de los 
microaspersores o nebulizadores, colocados por simple pinchazo a una tubería de 
polietileno de 12-16 mm. 
 
El de baja presión es un método alternativo a la pulverización a alta presión, más 
barato en su instalación, pero, como es lógico, algo menos eficaz, al conseguirse 
tamaños de gota mayores. 
Es importante considerar, antes de decantarse por un sistema de alta o baja 
presión, la zona donde se sitúe la explotación, desde el punto de vista de las 
temperaturas (medido en °C con termómetro de bulbo seco) en las crianzas de verano, 
puesto que al ser los sistemas de refrigeración utilizados muy pocos días al año (de ahí 
según que zonas), van a tener que amortizarse precisamente esos pocos días que estén 
en funcionamiento. 
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Detalle de boquillas de alta presión nebulizando en nave de pollos de 
engorde 
 
 
Detalle de despiece de boquilla de alta presión 
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3.2.1.2. Paneles húmedos. 
La base del sistema es conseguir una difusión lo más rápida posible en la nave del 
aire que se humedece en su paso por unos paneles de celulosa por los que se hace 
recircular agua. 
 
Lo más normal es utilizarlos en sistemas de depresión, en la fachada opuesta a los 
extractores. 
 
Unos factores críticos, son la velocidad del aire de entrada a través de los paneles 
(aproximadamente 2,5 m/s), y el rendimiento de los extractores de transmisión por 
correa. 
 
En la capacidad refrigerante de los paneles influyen, factores como su tipo, 
superficie, grosor, limpieza, temperatura del agua... 
 
 Imagen de paneles humidificadores 
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Esquema del comportamiento del aire a través del panel 
 
 
 
En resumen, en comparación con la refrigeración evaporativa mediante 
nebulización de agua (alta presión), el sistema de refrigeración mediante paneles, tiene 
una serie de aspectos en pro y contra: 
 
1.- Puede conseguir un enfriamiento superior de la nave en tanto la instalación esté 
bien concebida y el mantenimiento de los paneles sea el correcto. 
 
2.- No se humedece la cama, como podría suceden en algunos casos con las 
boquillas de nebulización. 
 
3.- El coste de la instalación con paneles es bastante superior respecto al de 
instalar el sistema de nebulización a alta presión (del orden de cuatro veces más), y muy 
por encima del de baja presión (sobre 8 veces más), sin considerar los rendimientos. 
 
En vista de estos factores, y de la localización de la nave, se ha optado por instalar 
un sistema de refrigeración por nebulización a alta presión, controlado por ordenador 
central (autómata programable) y con limitador de la humedad relativa mediante sondas. 
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3.3.  Dimensionado del equipo. 
Para el cálculo de la refrigeración se opta por una densidad de 18 aves /m2 .  
 
La UNE 100-001-85 prefija unos valores para la provincia de Huesca de 29,8° C de 
temperatura seca y de 19,5° C de temperatura húmeda, lo que corresponde con una 
humedad del 40% transformándolo en el diagrama de Psicrométrico. 
 
La temperatura deseada en el interior de la granja es de 22° C con los que el salto 
térmico será: 
St = 29,8 º C – 22º C = 7,8º C 
 
Calor total a disipar 
 
- El calor producido por las aves (4,8 Kcal/h kg PV) que será: 
 
3,150 kg/ave · 4,8 Kcal/h kg PV · 25.000 aves = 378.000 kcal/h 
 
 
- El calor recogido por los cerramientos y cubierta debido a radiación: 
 
   K cerramientos = 0,45    Kcal/h °C m
2 
 
   K cubierta         = 0,433  Kcal/h °C m
2 
 
C rad= (S cubierta · K cubierta + S cerramientos · K cerramientos) · St = 
 
C rad = (1.462 m
2 · 0,433 + 772 m2 · 0,45) · 7,8º C = 7.647,5 Kcal/h 
 
Ct = 378.000 kcal/h + 7.647,5 kcal/h = 385.647,5 kcal /h 
 
Este calor llevará asociado un caudal de aire necesario para poderlo evacuar, 
que se calcula mediante la expresión: 
 
Q = Ct / 0,3 · St 
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Siendo: 
 
- 0,3: el calor específico del aire 
- St: el salto térmico entre dentro y fuera.  
 
Q = Ct / 0,3 · St = 385.647,5 / 0,3 · 7,8 = 164.807 m3/h 
 
Este valor está muy por debajo del caudal de aire que se extrae del interior de la 
nave para renovar el aire (436.590 m3/h) tal como se ha calculado antes, en el apartado 
de ventilación, por lo tanto, no existen problemas en cuanto a las necesidades de 
ventilación a la hora de refrigerar la nave. 
 
Ese gradiente de temperaturas de 7,8 °C que en teoría se produciría, no tiene una 
traducción real directa en la práctica, puesto que es la humedad relativa del aire es la 
que juega un papel determinante. 
 
La UNE determina para Huesca una temperatura de 29,8° C para una humedad 
relativa del 40%; entrando con estos datos en el diagrama Psicométrico se lee que el 
contenido de agua en la atmósfera es de 10,5 gramos de agua por kilo de aire seco. 
 
Ahora se mira cuánta agua hay en la atmósfera para la misma temperatura y una 
humedad del 75% (condiciones que nunca se deben superar para no causar estrés al 
pollo). Con estos datos en el diagrama Psicométrico se lee 20 gramos de agua por kilo 
de aire seco, con lo que habrá que aportar:  
 
20 g – 10,5 g = 9,5 gramos de agua por kg de aire seco 
 
Siendo la densidad del aire 1,2 kg/m3 hay que aportar: 
 
9,5 g agua/kg aire · 1,2 kg/m3 = 11,4 g agua/m3aire 
 
Puesto que el caudal de aire a renovar es de 436.590 m3/h para que 
constantemente haya una humedad del 75% habrá que aportar en forma de 
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nebulización: 
 
11,4 g/m3 · 436.590 m3/h = 4.977.126 g agua/h 
 
 que pasados a litros son 4.980 litros/h de agua a nebulizar en las horas más 
calurosas por cada nave. 
 
El equipo de nebulización trabajando a 80 atm, sus boquillas echan 6 litros /h, con 
lo que serán necesarias: 
 
4.980 (l/h) / 6 (l/h boquilla) = 830 boquillas para cada nave. 
 
Se instalaran dos hileras junto a las entradas de aire, una a mitad de la nave y otra 
más cera de la entrada de aire, en las que se colocarán 20 boquillas por pórtico lo que 
significa que estarán separadas 0,25 m, estarán orientadas a favor de la entrada de aire 
y con una inclinación de 45°.  
 
Al final se colocaran 800 boquillas por nave, que se considera más que suficiente 
ya que los cálculos iniciales están sobredimensionados y la distribución queda mejor y 
más uniforme de esta manera. 
 
Cada línea sobre la que se coloquen las salidas de agua, serán de tubo redondo 
de cobre de 15 mm de diámetro, a la que irán soldadas unas tres hembras donde irá 
roscada la boquilla, para poder sacarla para mantenimiento. 
 
Pese a la instalación de filtros, las boquillas se suelen obturar con facilidad o bien 
por la cal o bien por la acumulación de diminutos limos, con lo que es frecuente que cada 
2 o 3 crianzas haya que desmontar las boquillas para limpiarlas. 
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 Diagrama psicométrico 
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3.4.  Grupo de presión 
Se instalará un grupo de presión en cada nave de 3 pistones que trabaje en un 
rango de 40 a 80 atmósferas, accionado por un motor eléctrico de 800 w, además de 
otros elementos, como un filtro, un regulador de presión un manómetro y un 
amortiguador. 
 
Dispone de un depósito de 100 litros de fibra de vidrio con una tapa encima y boya 
que asegura el suministro. 
 
 
Ejemplo de bomba de tres pistones de alta presión (50 bares) 
http://www.comet-spa.com 
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4. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. 
Los siguientes requisitos son los factores a considerar al elegir un sistema de calefacción: 
-   1. Que la instalación sea económica 
- 2. Que su coste de funcionamiento sea también   económico 
-  3. Que se pueda regular la temperatura de una forma sencilla 
-   4. Que su empleo sea seguro 
 
Dentro de la gran variedad de sistemas de calefacción a considerar en las granjas, los 
más importantes son: 
 
 
- Las estufas de cáscara de almendra y/o hueso de melocotón. 
- Las estufas de pelets de biomasa/ hueso de oliva/astillas de madera. 
- Los sistemas de radiación mediante agua caliente. 
- Los sistemas de aire caliente. 
- Las pantallas con resistencia eléctrica. 
- Las pantallas de infrarrojos eléctricos. 
- Las pantallas de infrarrojos a gas 
 
 
Se redacta este anejo de calefacción con el objetivo de definir y calcular el sistema de 
calefacción elegido para la explotación avícola en la cual se ha recurrido a instalar 
pantallas de infrarrojos a gas, por ser uno de los sistemas locales de calefacción más 
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cómodos de los que se puede disponer en una explotación ganadera, pudiendo funcionar 
tanto con gas propano como con gas natural. 
 
Será necesario realizar una instalación del Gas Licuado de Petróleo (G.L.P.) con depósito 
fijo aéreo, de gas propano comercial y su red de distribución de cobre mediante uniones 
soldadas para abastecer los servicios de calefacción de la explotación. 
 
 
4.1.  Normas y reglamentaciones. 
 
En la redacción de este anejo, así como en la ejecución de la instalación, se cumplirán 
las siguientes reglamentaciones y normas: 
 
-  Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 
 
- Reglamento sobre Instalaciones de Almacenamiento de Gases Licuados de Petróleo 
(G.L.P.) en depósitos fijos O.M. del 20-1-86 (ROE de 22-6-86). 
 
- Normas Básicas de Instalaciones de Gas en edificios habitados (B.O.E. 30-3-74). 
 
- Reglamento General de Servicios Públicos de Gases Combustibles (B.O.E. 21-11-73). 
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- Reglamento de aparatos que usan gas como combustible. Real decreto 494 del 20-5-
74. 
 
- Reglamento de Aparatos a Presión (B.O.E. 29-5-79). 
 
- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. O.M. de 18-11-74. 
 
- Orden del 29 de diciembre de 1985. 
 
 
 
4.2.  Características del depósito 
 
 
Vista frontal del depósito de almacenamiento G.L.P. 
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        El almacenamiento se realizará mediante depósito fijo de superficie GLP, gases 
licuados del petróleo, para suministro a granel, estando oficialmente homologado por la 
dirección general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. Se trata de un depósito fijo 
de 19000 litros alquilado por el propietario de la granja avícola a la empresa de suministro 
de gas. 
 
 El depósito ha de ser normalizado y de unas dimensiones y características 
especificas suministradas dichas características por la empresa. 
 
- Forma: Cilíndrico horizontal 
- Volumen: 8.334 litros 
- Longitud: 7.750 mm 
- Diámetro: 1.200 mm 
- Superficie :29,92 m² 
- Propano almacenado: 3.500 Kg 
 
4.3. Punto de máximo llenado. 
        Se calcula el grado máximo de llenado que especifica la reglamentación para una 
carga máxima del 85%. En condiciones extremas, para no afectar a la vaporización 
natural,  
 
        La altura de la parte libre de líquido viene dado por la relación: 
h D 
        Donde:  
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         h = altura libre [mm]. 
   D = diámetro del depósito [mm]. 
                              
         h  = 0,207 * 1500  = 310,5 mm  
 
 
Altura libre del líquido. 
 
4.4.   Gas propano. 
                   En principio el combustible suministrado por la empresa, será gas propano 
para las pantallas calefactoras de gas tipo infraconic, a continuación se describen las 
principales características del mismo: 
           
4.4.1    Características del gas propano. 
-  Fórmula química;  C3 H8 + C4 H10 
- Tensión de vapor absoluta a 20º C;  9 Kg./cm.² 
- Tensión de vapor absoluta a 50º C ; 18 Kg./cm.² 
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- Masa específica de líquido a 20º C;  0,506 Kg./dm3 
- Presión atmosférica;  1,85 Kg./m3 
- Poder calorífico superior;  11.900 Kcal./Kg. 
- Poder calorífico inferior;  11.000 Kcal./Kg. 
- Temperatura de ebullición;  -45º C 
- Temperatura de inflamación;  535º C 
- Temperatura máxima de la llama con aire ; 1.920º C 
- Temperatura máxima de la llama con oxigeno;  2.820º C 
      -     Limites de inflamabilidad en el aire: 
              Inferior 2,2 % 
             Superior 10 % 
 
4.5. Emplazamiento de la instalación. 
La situación y distancia del depósito a las naves queda determinada en los planos. 
 
4.6.  Zona de estación de G.L.P. y distancias de seguridad. 
Se muestra en los planos la especificación de las dimensiones de la instalación. La zona 
donde se sitúe el depósito estará ubicada al aire libre, en zona abierta y ventilada. 
 
La zona estará protegida por una cerca de malla metálica con una altura de 2 m, con una 
puerta abriendo al exterior. 
 
El acceso de los camiones cisterna a la zona del depósito está exenta de todo obstáculo, 
pudiéndose hacer el trasvase de acuerdo con la distancia mínima exigida. 
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La descarga de gas propano en fase líquida se realizará directamente sobre la boca de 
trasvase equipada con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. 
 
Las distancias mínimas de seguridad que dicta la normativa son: 
 
- A límites de propiedad, aberturas de inmuebles, focos fijos de inflamación, motores de 
explosión, vías públicas, férreas o fluviales, proyección de líneas aéreas de alta tensión, 
equipos eléctricos no protegidos, sótanos, alcantarillas y desagües: 6 metros. 
 
- A aberturas de edificios de uso docente, uso sanitario, de hospedaje, de culto, de 
esparcimiento o espectáculo, de acuartelamiento, de centros comerciales, museos, 
bibliotecas o lugares de exposición públicos. Estaciones de servicio. (Bocas de 
almacenamiento y puntos de distribución): 3 metros. 
 
- 1,25 metros a la cerca metálica. 
 
4.7.  Elementos de seguridad, control y maniobra. 
4.7.1 Sobre el depósito. 
- Válvula de seguridad: Permite en el caso fortuito de sobrepresión, dejar salir a la 
atmósfera el sobrante de gas para que nunca haya dentro del depósito una presión de 
gas superior a la que está tarada. Estará tarada a 20 kg/cm2. La capacidad de descarga 
se definirá más adelante. 
- Multiválvula salida fase gaseosa con las funciones de corte, limitación de caudal y 
manómetro de lectura directa. 
- Indicador de punto alto de llenado. 
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- Indicador magnético de nivel: Informa del grado de llenado del depósito en % de su 
capacidad geométrica. 
- Válvula de fase liquida permite salir al exterior propano en fase líquida en lugar de gas. 
- Válvula de llenado. Permite acoplar la manguera de llenado del camión que suministra 
el gas. 
- Válvula de purga: Destinada al eventual vaciado del agua con que se hace la prueba de 
estanqueidad o para la limpieza del mismo, irá colocada en la generatriz inferior. 
- Arqueta de registro con tapa protectora y cerradura que impida toda manipulación a 
personas extrañas y evite que la humedad deteriore los accesorios. 
4.7.2 Sobre la red. 
- Regulador de presión encargado de reducir una presión de gas comprendida entre dos 
valores determinados a otra constante de 1,70 kg/cm2. 
- Limitador de presión tarado a 1,75 kg/cm2. 
- Llave de corte general colocada en el exterior de los locales y antes de entrar en éstos 
la tubería. 
- Llave de corte general interior colocada inmediatamente después de entrar la tubería en 
la nave. 
- Manómetro con escala hasta 6 kg/cm2. 
- Llave de corte y regulador de presión para los aparatos, con destino a maniobra y 
regulación. 
 
4.8. Toma de tierra. 
La carcasa metálica del depósito se conectará a tierra mediante un conductor de cobre 
desnudo de 35 mm2 de sección unido a una piqueta de acero galvanizado con 
recubrimiento electrolítico, de 25 mm de diámetro y de 2 m de longitud enterrada 
verticalmente. La piqueta estará provista de bornes destinados a la conexión con la toma 
del camión cisterna. 
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        Sin embargo, una vez realizada la instalación, se debería comprobar que la 
resistencia es menor a 20 ohmios. Caso de no cumplirse, se añadirá alguna piqueta 
adicional. 
 
4.9.  Protección contra incendios. 
        En Depósitos Fijos, los extintores que se utilicen serán de polvo químico seco, se 
colocarán en lugares accesibles. En este caso según el  reglamento por tratarse de un 
depósito del la clase A2 se dispondrá de un mínimo de dos extintores de 12 kg, nosotros 
dispondremos de la instalación de tres extintores para una mayor seguridad. 
     
    Características básicas: 
        Extintor de polvo polivalente ABC de 12kg. 
 Presión permanente. 
 Recargable. 
 Fabricado en chapa de acero con revestimiento de resina de poliéster. 
 Interrupción de descarga para combatir el fuego de manera dosificada. 
 Conjunto de cabezal de latón con válvula de comprobación de presión y 
manómetro. 
 Extintor fabricado para la extinción de los fuegos más comunes. 
 Asimismo se dispondrá de unos elementos complementarios: 
 Carteles indicadores con el siguiente texto: «Gas inflamable», «Prohibido fumar 
y encender fuego», que se situarán en la proximidad de los depósitos, y en caso 
de existir cerramiento al menos en cada uno de los lados del mismo y en las 
puertas de acceso. 
 Un par de guantes de cuero. 
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        Para los extintores, como estarán a la intemperie se dispondrán de unas cabinas 
transparentes para protegerlos de los fenómenos atmosféricos, Además la tapa de 
plástico transparente permite ver las instrucciones de manejo del extintor. 
 
 
4.10.  Red de distribución del gas. 
4.10.1 Tuberías enterradas. 
        La presión de trabajo de esta tubería será de 1,70 kg/cm2, haciéndose las diferentes 
pruebas de estanqueidad a 5 kg/cm2. 
 
        El material de la tubería, que podrá ser polietileno, acero, acero inoxidable o cobre, 
recomendándose el polietileno como material del tramo enterrado. 
 
Tubería de gas enterrada 
 
        Las condiciones de instalación son las que se indican a continuación: 
 
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº4. 
Climatización y 
ventilación de las 
instalaciones. 
 
Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                                      Página 11 de 68 
 
        La profundidad mínima de enterramiento será de 0,50 m hasta la generatriz superior 
del tubo, y la separación mínima a otros servicios, tanto en curso paralelo como en cruce, 
será de 0,30 m. 
 
        En caso de que no puedan respetarse las distancias mencionadas, deberá 
intercalarse una protección adecuada. 
 
Protección intercalada a la tubería. 
 
 
        Por encima de la generatriz superior de la tubería, debe instalarse una malla 
señalizadora de la presencia de la tubería de gas. 
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Malla señalizadora 
 
Tuberías aéreas. 
        Para los tramos de tubería vista, El material de la tubería podrá ser cobre, acero o 
acero inoxidable. Los tramos vista son los que se ubican en el interior de la nave, y 
estarán dispuestas mediante elementos de sujeción. 
 
 
Tubería vista. 
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Se deberán guardar las siguientes distancias entre las tuberías vistas de gas y otras 
conducciones: 
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Distancias entre tuberías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Estarán convenientemente sujetas. La separación de los elementos de sujeción 
dependerá del trazado y del diámetro del tubo. 
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Separación elementos de sujeción. 
 
 
4.11. Anclaje del depósito a la cimentación. 
En los planos se muestra el detalle del anclaje del depósito. Las medidas del anclaje 
están calculadas por el fabricante para tensiones del terreno menores a 2 kg/cm2, que es 
la tensión de nuestro terreno, luego estas medidas están realizadas desde el lado de la 
seguridad. 
 
Los anclajes se realizarán con hormigón HA-250 y el armado con acero B500S. 
 
 
4.12. Pruebas, ensayos y verificaciones. 
Las pruebas a las que se someterá la instalación son las siguientes: 
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Una vez terminada la instalación y sin dejar fuera del circuito ningún elemento de 
regulación, se someterá ésta a una prueba de estanqueidad con el mismo gas propano a 
una presión de 5 kg/cm2 y durante una hora. 
 
a) La comprobación de fugas será efectuada siempre con una solución jabonosa. 
b) Estará absolutamente prohibido fumar. 
c) Si se detectan fugas hay que repararlas y para ello debe purgarse la tubería con aire o 
gas inerte. 
 
Se realizará una prueba de tipo visual consistente en que la instalación se ajusta al 
proyecto presentado, así como una prueba general de funcionamiento de todos los 
elementos de control y maniobra que componen la instalación, comprobando que actúan 
dentro de los límites especificados en este Proyecto. 
 
 
4.13.  Ventilación mínima. 
Se considera esta explotación ganadera como local visitable pero no habitable.  
 
Por otra parte las necesidades de ventilación de la granja, tanto por lo que respecta a 
cantidad de oxígeno como el necesario arrastre de gases nocivos para los animales son 
tan superiores a las exigidas por las instalaciones de gas propano en locales habitables, 
que hace innecesario el tomar medidas especiales ya que aseguran la combustión e 
impiden el almacenamiento de gas en el suelo de la nave. 
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5. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN. 
Para el cálculo de la instalación de calefacción, se expone a continuación una tabla  
resumen de las temperaturas de la zona de una serie de 36 años.  
 
RESUMEN DE LAS TEMPERATURAS (ºC) 
 
 tmm:     temperatura media mensual 
 Tm:       temperatura media máxima 
 tm:        temperatura media mínima 
 TMa:     temperatura máxima absoluta 
 tma:       temperatura mínima absoluta 
 
5.1.  Necesidades de calefacción. 
Para calcular la cantidad de calor que debemos aportar mediante las pantallas de gas 
propano, se deben tener en cuenta las pérdidas y ganancias de calor que se producen en 
la nave. Los factores a tener en cuenta son: 
 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
tmm 5,0 7,2 10,2 13,1 17,5 21,7 25,3 24,2 20,4 15,3 8,7 5,1 14,5 
Tm 9,1 12,3 16 19,2 24 28,5 32,5 30,9 26,7 20,6 13,4 8,9 20,2 
tm 0,9 2,1 4,4 7 11 15 18,1 17,6 14,1 9,9 4,1 1,3 8,8 
TMa 21 21 25 30 34 39 41 41 36,1 30 23,5 19 30 
tma -10 -11 -6 0,0 4,0 7,0 10,0 9,0 6,0 0,0 -6,0 -12      -9 
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- Se debe calentar el aire de la nave, ya que se está renovando continuamente. 
- Se deben reponer las pérdidas de calor que se pierden a través de la construcción. 
 
Además se debe descontar el aporte de calor que producen las aves. 
 
De esta manera obtenemos la siguiente fórmula, que sirve para realizar el balance de las 
pérdidas y ganancias de calor, y saber así el calor que  se debe aportar. 
E = v + q - a 
Donde: 
- E = calor suministrado por la calefacción en Kcal/h. 
- v = calor que es necesario para el caldeamiento del aire renovado. 
- q = pérdidas de calor producidas por transmisión en cerramientos y cubierta. 
- a = calor producido por los animales. 
 
Vamos a calcular la instalación de calefacción para el supuesto más desfavorable, que se 
dará cuando se tengan en la nave pollitos de un día (de 42 g de peso) y tienen que estar 
a 33º C cuando en el exterior se dé la temperatura más desfavorable, que a lo largo de 
los 34 años de estudio climático ha sido de -12 °C. 
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Cálculo de la calefacción para un pollito de un día: 
 
Tª exterior (ºC) Caudal (m3/h y kg PV) 
≤ -5 0,4 
0 0,8 
5 1,2 
10 1,6 
15 2 
20 2,2 
25 2,6 
30 3 
35 3,6 
40 4,2 
 
 
 
- Cálculo de v: 
 
El caudal de ventilación necesario para una temperatura exterior de –12 °C (teniendo en 
cuenta que la renovación del aire solo es empleada para la eliminación de amoníaco y 
humedad) es de 0,4 m3/ h kg PV, según la bibliografía consultada. Por tanto: 
 
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº4. 
Climatización y 
ventilación de las 
instalaciones. 
 
Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                                      Página 20 de 68 
 
Q = 18 aves/m2 · 1.400 m2 · 0,4 m3 / h kg PV · 0,042 kg PV /ave = 423,4 m3/h 
Aplicamos la fórmula: 
v = Q· cesp aire · (Tint – Text) 
 
v = 423,3 m3/h · 0,3 · (33 - (-12)) = 5.714,55 Kcal/h 
 
Por tanto se necesitarán 5714 Kcal/h para calentar el aire renovado. 
 
 
- Cálculo de q: 
 
q = (Kcubierta · Scubierta · (Ti - Te)) + (Kcerramientos · Scerramientos · (Ti - Te)) 
 
Siendo: 
 
- K = 0,45 Kcal./m2 h °C para cerramientos  
- K = 0,433 Kcal./m2 h °C para cubierta 
- S = 1.472 m2 de cubierta  
- S = 772 m2 de cerramientos  
 
Q = [0,433 · 1.472 m2 · (33 - (-12))] + [0,45 · 772 m2 · (33 - (-12))] = 44.314,92 Kcal/h 
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Por tanto se necesitarán 44.314 Kcal/h para compensar las perdidas que se producen 
por transmisión a través de paredes y cubierta. 
 
- Cálculo de a: 
 Se considera que el calor producido por un pollito en los primeros dias es de 5,5 Kcal / h 
kg PV, por lo que obtendremos el aporte de calor total producido por los pollos. 
 
a = 5,5 Kcal/h kg PV · 0,042 kg · 18 aves/m2 x 1.400 m2 = 5.821 Kcal/h 
 
Por tanto el calor aportado por los pollos es de 5.821 Kcal/h. 
 
 
- Cálculo de E: 
Por tanto aplicando la fórmula, hallaremos la potencia en forma de calor que debe ser 
suministrada a la nave en el caso más desfavorable: 
 
E = V + q - a = 5.714 Kcal/h + 44.314 Kcal/h - 5.821 Kcal/h = 44.207Kcal/h 
 
Por tanto se deberán aportar a la nave mediante la calefacción 44.207 Kcal/h. 
 
 
5.2.  Características de los aparatos y autonomía de consumo 
Características de los aparatos: 
Son pantallas de propano  tipo Infraconic 
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Las pantallas serán del tipo Infraconic por los siguientes motivos: 
- Quemador totalmente metálico 
- Regulación progresiva de potencia. 
- Doble cámara de combustión que permite emitir radiación infrarroja incluso a baja 
potencia y funcionar en ambientes pulverulentos sin disponer de filtro de aire. 
- Tienen válvula de seguridad termo-eléctrica (seguridad fría) y un fusible térmico 
(seguridad caliente) que cortan el paso del gas en caso de fallo de suministro, por una 
elevación anormal de la temperatura o bien por un retroceso de la llama (calado de 
combustión). Ambos sistemas de seguridad, pueden verse en el mismo plano anterior. 
 
        Se opta por pantallas de potencia comprendida desde 0,16 a 1,45 Kw. 
 
       Mediante un  regulador termostático permiten el encendido y apagado automático en 
función de la temperatura. 
 
- Consumo de propano a potencia máxima de 1,45 Kw: 0,1 kg/h 
 
- N° aparatos: 44.207 (potencia necesaria por nave en el caso más desfavorable) / 1.45 
(potencia m) = 30,48  ;  luego con 31 pantallas para cada nave será suficiente, pero 
colocar 31 pantallas no va a aportar una temperatura homogénea por toda la nave, se 
opta por una solución e principio algo más cara pero que con el paso del tiempo se 
demostrará más efectiva, luego más barata, puesto que con una buena distribución de la 
temperatura por toda la nave se va a conseguir un confort térmico ideal para la crianza y 
esto dará lugar a rendimientos óptimos en cuanto a la crianza de broilers se refiere.  
  
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº4. 
Climatización y 
ventilación de las 
instalaciones. 
 
Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                                      Página 23 de 68 
 
Se colocarán 40  pantallas en cada nave, dos por pórtico y enfrentadas (las pantallas son 
móviles, pero esta es una disposición a modo de ejemplo muy homogénea) fuera de 
corrientes de aire (ventanas y ventiladores) con lo que se conseguirá una temperatura 
más homogénea al inicio de cada crianza y así una mejor uniformidad del crecimiento de 
los broilers, además como el calor que proporcionan las pantallas es regulable, existe la 
seguridad de que  a media y máxima potencia se cubren las necesidades en el caso más 
desfavorable, y en el caso de necesidades extraordinarias (olas intensas de frío polar 
cada varios años, o rotura de lámparas)  se logrará sin problemas una temperatura 
adecuada durante toda la crianza en periodo frío. 
 
La altura de colocación de las pantallas será de 1,6 m sobre el suelo con una inclinación 
máxima de 5º con la horizontal. Dichas pantallas se amarrarán al techo con una cadena 
fina cuyos eslabones permitan regular tanto en altura como en inclinación. 
 
 
 
Pantalla tipo infraconic. 
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Pantalla tipo infraconic, con regulación en altura mediante cadena y manguera 
flexible de goma para desplazamientos 
 
 
 
Consumo máximo en aparatos: 
 
0,1 Kg/hora (a una potencia máxima de 1.450 Kw) · 40 pantallas = 4 kg/hora 
 
Con un consumo de 0,1 kg/hora, se estarán consumiendo cada hora en la nave 4 kg de 
propano.  
Consumo medio en aparatos: 
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0,05 kg/h (a una potencia de 0,725 Kw) · 40 pantallas = 2 kg/h 
 
 
Luego 2kg/h por 24 H/día =  48 Kg de consumo de gas propano por día de MEDIA, 
 
       3.500 Kg de capacidad total /48 kg/día = 72,9 días de autonomía para un consumo 
medio 
 
 
6. MANEJO DE LA INSTALACIÓN 
6.1.  Pantallas de infrarrojos 
6.1.1 Colocación de las pantallas: 
Las pantallas de gas, como se dijo anteriormente, son móviles y permiten mediante un 
manguito de goma, cambiar su distribución en la nave según convenga, puesto que se 
dispone de tomas a la canalización general de gas cada  5 m por ambos lados de la 
nave, también cada 5 m para cuando empiece la crianza. 
 
Estas tomas, no son más que llaves de paso, dotadas de un tapón a rosca cuando estas 
no sean utilizadas, a fin de que no se acumule polvo en las llaves que pudieran ir al 
interior de las pantallas. 
 
La distribución adoptada en el plano correspondiente a la distribución de la calefacción, 
es un tipo genérico que logra una buena uniformidad de calor a lo largo de la nave, 
cuando ésta esté en pleno funcionamiento. 
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La distribución de las pantallas irá en función de: 
 
a) El estado de desarrollo de las aves: 
Cuando las aves tengan una semana, será conveniente disminuir la densidad de las 
pantallas por metro cuadrado, a medida que se vaya dando más longitud de nave a las 
aves. 
 
b) Según la época del año: 
Aunque los primeros días de crianza, la uniformidad de distribución de las pantallas será 
la misma en invierno que en verano, es obvio que a medida que se avance en la cría, el 
aporte de calor procedente de las propias aves, exigirá de menor aporte de calorías 
mediante las pantallas. 
 
El sistema de calefacción es regulado mediante cuatro termostatos colocados a 50 cm 
del suelo, que manda las señales al autómata programable central que opera 
interrelacionando temperaturas-calefacción-ventilación-HR, manteniendo un equilibrio 
adecuado en cada estado de desarrollo de los broilers. 
 
6.1.2 Encendido de las pantallas y funcionamiento: 
Para la puesta en marcha de las pantallas, se procederá como sigue: 
 
- Abrir la llave de corte individual de gas, situada en el extremo del manguito donde se 
encuentre la toma de gas. 
- Regular la presión de régimen principal que va desde desde 0,16 bares a 1,45 bares, en 
función de la temperatura que se desee alcanzar. 
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- Mantener apretado a fondo el pulsador de la válvula termoeléctrica y encender el 
radiador  acercando una llama en el interior del cono. 
 
- Programar la temperatura en el control, los aparatos se regularán por medio de los 
termostatos de control de ambiente. 
 
6.1.3 Mantenimiento y limpieza de las pantallas. 
El radiador debe mantenerse en unas condiciones mínimas de limpieza que garanticen su 
buen funcionamiento. 
Para ello, conviene tener en cuenta una limpieza preventiva durante la crianza, 
consistente en colocar la pantalla boca arriba, sacudiendo el cono del tubo, a fin de que el 
polvo se desprenda de las paredes del tubo, el cual se eliminará de su interior a través de 
la entrada de aire situada al final del codo. 
La frecuencia de la limpieza preventiva dependerá de las condiciones ambientales de la 
granja, pero por lo general deberán hacerse al inicio de cada crianza. 
Es normal que al final de la crianza el radiador tenga un pequeño depósito de cenizas en 
el extremo del cono pequeño del quemador. Por esto, al finalizar la crianza se 
recomienda lavar el radiador con manguera de agua, proyectando la misma contra los 
conos, y teniendo los aparatos en posición vertical con la entrada de aire hacia abajo. 
Una vez lavado, conectar de nuevo y encender la pantalla unos minutos, a fin de que se 
sequen las partes internas del aparato. 
Cuando se realice la desinfección de la nave, al final de la crianza, se recomienda 
proteger los aparatos con plásticos a fin de evitar la acción de posibles agentes 
corrosivos de los desinfectantes, o simplemente descolgarlas y así hacer más fácil el 
tránsito de los vehículos. 
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7. CONSIDERACIONES DE CALEFACCIÓN AL INICIO DE LA CRIANZA 
         Los pollitos a las dos horas aproximadamente de su llegada a la nave, deben de 
piar y mostrar una distribución uniforme alrededor de la pantalla calefactora  
        En definitiva se debe de verificar que se encuentran cómodos y con un confort 
térmico adecuado, como se presenta en el siguiente diagrama para la crianza.  
        Si no se muestran como en el diagrama, se deberá de corregir la potencia de los 
calefactores hasta la adecuada y controlar las diversas corrientes de aire y ruido que se 
pueden producir en la nave.  
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1.  ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
El abastecimiento de agua a las naves de de la explotación se garantiza mediante 
una toma de agua en la parcela proveniente de un hidrante situado en la misma parcela, 
esta agua  ira hacia un depósito para así asegurarnos que siempre tendremos agua 
almacenada en el caso de que se produjese algún corte en el agua, en el depósito habrá 
agua suficiente para poder llevar acabo el trabajo de una granja durante un mes. 
 
 
Así pues se considerara la hipótesis del mes más crítico, y el depósito se 
dimensionará para poder abastecer a toda la explotación durante un mes entero con las 
mayores demandas posibles de agua.  
 
2. CONSUMO DE AGUA EN LA EXPLOTACIÓN. 
2.1. Necesidades hídricas. 
Se considera que: 
- El consumo a los 49 días de vida del animal es de 0,3 l/día 
- Existe la máxima cantidad de pollos, 150.000 pollos 
- Que el equipo de refrigeración funcionará un máximo de 5 horas diarias en los 
periodos de máxima calor, consumiendo 30.000 l/h (5.000 l/h cada nave) 
-  Para las tomas auxiliares se necesitan 1.000 l/día 
 
 
 
USOS 
CONSUMOS DIARIOS 
(litros) 
Pollos 0,3 · 150.000 = 45.000 
Refrigeración 5 · 30.000  =  150.000 
Tomas auxiliares 1.000 
TOTAL 196.000 
 
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº 5. 
Abastecimiento y 
distribución de agua 
potable. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                         Página 3 de 19 
 
 
El consumo máximo de agua en un mes será de: 
196.000 l/día · 31 días = 6.076.000 l/mes = 6076 m3/mes 
 
Calculado de esta forma queda sobredimensionado el depósito de agua, ya que se 
tiene en cuenta para el consumo de agua de los animales el día que más consumen y se 
ha multiplicado por los 31 días de un mes, de la misma forma que la refrigeración, que en 
principio funcionara los últimos días de cada crianza y solo en las de verano, y también 
se ha multiplicado por todos los días del mes  más crítico.   
 
2.2. Dimensionado del depósito 
El depósito tendrá las siguientes dimensiones: 
 
- 23 m de radio  
- 4 m de altura 
 
232 · π · 4 = 6647,61 m3  
 
Suficiente para cubrir la demanda de agua en el mes más crítico (6076 m3). 
 
El depósito se situará sobre el terreno debidamente allanado y compactado antes 
de su colocación. Quedara enterrado de manera que la parte superior del depósito este a 
la cota del terreno. De este depósito una bomba impulsará el agua hasta los depósitos de 
poliéster, desde los cuales se distribuirá al interior de las naves.  
 
3.  INSTALACIÓN INTERIOR. 
 
Desde el edificio de reparto de agua ( edificio central), desde este punto se 
realizará el reparto a cada una de las naves, habrá un deposito intermedio colocada en 
este mismo punto en donde ya se encontrara el agua que ha sido filtrada. 
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Seguidamente se colocarán dos filtros para evitar la entrada de partículas al 
agua, ya que las tetinas son muy delicadas, después de ellos se colocará el contador de 
agua y el clorador, que mediante impulsos irá inyectando la cantidad de cloro que se 
considere necesaria. 
 
Desde ese punto la instalación se dividirá en catorce tuberías, una para cada 
depósito, a cuya entrada irá instalada una válvula de boya, que pondrá en marcha la 
bomba cuando falte agua. 
La instalación de catorce depósitos tiene la misión de que se usen dos para 
cada nave para el agua que vaya a los bebederos, y por lo tanto se pueda medicar en 
ellos; el otro depósito alimentará a los seis baños, a las seis bombas de nebulización y a 
las tomas auxiliares de las seis naves. Los dos depósitos de cada nave destinados a 
abastecer los bebederos irán por separado, pero habrá un by-pass por si es necesario 
unir los dos circuitos. Antes de que estos circuitos lleguen a los bebederos pasarán por 
unos filtros. 
 
Por último, estarán las conducciones que van desde los depósitos de poliéster 
hasta los bebederos, los baños, las bombas de nebulización y tomas auxiliares, que 
constaran de tantas bifurcaciones y llaves de paso como se precise. 
 
 
Depósito de poliéster de 3000 litros 
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3.1. Equipo de tratamiento de aguas. 
Se instala un “inyector porcentual hidráulico de doble cuerpo” para tratar el agua de 
la explotación, en lo que se refiere a: 
 
- Cloración: A partir de hipoclorito de sodio líquido. 
- Medicación: Los medicamentos, presentados en solución líquida, se aportarán a la 
red de agua directamente por succión. 
 
Inyector porcentual hidráulico de doble cuerpo 
3.1.1 Características técnicas: 
- No precisa electricidad. Funciona en relación al caudal circulante, variando sus 
revoluciones según aumente o disminuya el caudal. 
- Inyecta el producto de tratamiento directamente en la línea de bebederos. 
- El volumen de la inyección será siempre él % fijado en el pistón dosificador. Este 
% siempre es respecto al caudal circulante. 
- Ante las variaciones de caudal y presión en la red, variará el volumen inyectado, 
no él % predeterminado. 
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4.  CÁLCULO DE LAS CONDUCCIONES 
4.1. Cálculo del diámetro de las tuberías de aspiración e impulsión  
Se establece como bueno el criterio, que para tuberías de impulsión o aspiración de 
longitud pequeña (menos de 100 metros) se puede trabajar con velocidades en torno a 
1,2 m/s. 
 
Teniendo en cuenta que el caudal a impulsar en el mes más crítico es de 196.000 
l/día que equivale a 2,40·10-3 m3/s y la velocidad dentro de la tubería sea de 1,2 m/s, 
aplicando la fórmula: 
 
02694,0
2
00114,044







v
Q
D m 
 
 
Se obtiene un diámetro teórico de 26,94 mm. Por lo que se usará una tubería de 
PEAD  32 PN10 (diámetro interior de 28 mm). 
 
La velocidad real con la tubería elegida será de 0,987 m/s. 
 
 
5. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE BOMBEO 
Para calcular los elementos que constituyen la instalación de bombeo se hace 
necesario conocer: 
 
 Caudal a impulsar: 0,0014 m3/s (121.000 l/día). 
 Densidad del agua (ρ): 1.000 kg/m3 
 Cota de aspiración: - 4 
 Cota de la bomba: 0 
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 Cota de descarga: 6,5 
 Longitud de la tubería de aspiración: 6 
 Diámetro de la tubería de aspiración (D): 28 mm 
 Longitud de la tubería de impulsión: 50 
 Diámetro de la tubería de impulsión (D): 28 mm 
 Temperatura de cálculo: 15ºC 
 Velocidad media del agua: 1 m/s 
 Altura de presión necesaria en el punto de descarga: 0 
 
El primer paso para dimensionar la instalación es determinar la altura manométrica 
de elevación. Esta altura se expresa como: 
Hme = Ha + ha + Hi + hi  
 
Donde: 
- Ha: altura geométrica de aspiración. 
- ha: pérdidas de carga producidas en la aspiración. 
- Hi: altura geométrica de la impulsión. 
- hi: pérdidas de carga producidas en la impulsión. 
 
Ha = 4 m 
 
Conociendo que ha es la suma de las pérdidas producidas por rozamiento continuo 
(hra) y singulares (hsa) en la tubería del tramo 1, se procede al cálculo de estas. 
 
Cálculo de hra: 
 
Se calcula el nº de Reynolds a partir de los datos de velocidad (1 m/s), diámetro de 
la tubería (0,028 m) y de la viscosidad del agua a 15ºC (1,14·10-6): 






61014,1
1028,0

VD
R 24.561,4 
 
Una vez calculado Reynolds, se procede al cálculo del factor de fricción (f) 
mediante la fórmula logarítmica de Jain (para el polietileno, K = 0,002 mm): 
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







D3,71
K
 +
R
73,5
log2
f
1
9,0
f = 0,0247 
Ahora se pasa al cálculo de las pérdidas de carga por rozamiento continuo (hra) 
mediante la fórmula universal de Darcy-Weisbach (Se consideran 6 m, dos más que la 
altura de aspiración, por seguridad): 
 



81,92
1
028,0
6
0247,0
2
22
g
V
D
L
fhra  0,27 m 
 
Cálculo de hsi: 
Las pérdidas de carga singulares se estiman en un 10% de las pérdidas debidas al 
rozamiento continuo cuando la equidistancia media entre piezas singulares es menos que 
mil veces el diámetro de la tubería. 
 
De esta forma tenemos unas hsa = 0,027 m 
 
Así pues las pérdidas de carga producidas por la impulsión son: 
 
ha = hra + hsa = 0,27 + 0,027 = 0,297 m 
Hi = 5 m 
 
Conociendo que hi es la suma de las pérdidas producidas por rozamiento continuo 
(hri) y singulares (hsi) en la tubería del tramo 2, se procede al cálculo de estas. 
 
Cálculo de hri: 
 
Se calcula el nº de Reynolds a partir de los datos de velocidad (1 m/s), diámetro de 
la tubería (0,028 m) y de la viscosidad del agua a 15ºC (1,14·10-6): 
 






61014,1
1028,0

VD
R 24.561,4 
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Una vez calculado Reynolds, se procede al cálculo del factor de fricción (f) 
mediante la fórmula logarítmica de Jain (para el polietileno, K = 0,002 mm): 








D3,71
K
 +
R
73,5
log2
f
1
9,0
f = 0,0247 
 
Ahora se pasa al cálculo de las pérdidas de carga por rozamiento continuo (hri) 
mediante la fórmula universal de Darcy-Weisbach: 
 



81,92
1
028,0
50
0247,0
2
22
g
V
D
L
fhri  2,24 m 
Cálculo de hsi: 
 
Las pérdidas de carga singulares se estiman en un 10% de las pérdidas debidas al 
rozamiento continuo cuando la equidistancia media entre piezas singulares es menos que 
mil veces el diámetro de la tubería. 
 
De esta forma tenemos unas hsi = 0,224 m.c.a. 
 
Así pues las pérdidas de carga producidas por la impulsión son: 
 
hi = hri + hsi = 2,24 + 0,224 = 2,464 m 
 
Ahora se puede pasar a determinar la altura manométrica de elevación (Hme), que 
resulta de: 
 
Hme =  Ha + ha + Hi + hi = 4 + 0,297 + 5 + 2,464 = 11,761 m 
 
Comprobación del último tramo de la  tubería: 
 
El último tramo de tuberías, el que se encarga de repartir hacia las demás naves 
 
 
Las pérdidas de carga en la tubería son: 
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30,0
028,0
00076,0
2



A
Q
V m/s 
 






61014,1
30,0028,0

VD
R 7368,42 
 








D3,71
K
 +
R
73,5
log2
f
1
9,0
f = 0,0338 
 



81,92
30,0
028,0
70
0338,0
2
22
g
V
D
L
fhri  0,3887 m 
 
5 m – 0,388 m = 4,611 m > 0,6 m  CUMPLE 
 
Por lo tanto se usará una tubería de PEAD  32 PN10, e = 4 mm para toda la 
instalación, tanto para la exterior enterrada como para la instalación interior. (Diámetro 
interior  = DN – e = 28 mm) 
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Imagen de tubería de Polietileno de alta densidad 
 
5.1. Potencia necesaria en la instalación de bombeo 
Lo primero a realizar es calcular la potencia útil del grupo electrobomba que viene 
dada por la siguiente expresión: 
Nu 
75
HQ
 me



 
Donde: 
 
- Nu: Potencia del grupo de bombeo, en C.V. 
- Q : Caudal a elevar por cada bomba, en m3/s. 
- Hme: Altura manométrica de elevación, en m. 
- ρ: Densidad del agua, en Kg/m3. 
 
De esta forma:  
Nu 
75
11,761 00114,0000.1
 

 = 0,178 CV 
 
Para que la bomba pueda aportar la potencia útil al flujo es necesario que reciba 
una potencia lago superior en su eje de accionamiento de tal manera que se puedan 
compensar los rendimientos. Así surge la potencia en el eje de la bomba, que es la que 
deja disponible el motor para ser aprovechada por la bomba a la hora de transmitir la 
potencia útil y vencer rozamientos y pérdidas de carga. De esta manera: 
Neje 
80,0
178,0
η
N
 
B
u
0,223 CV 
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Para que el motor de accionamiento deje disponible una potencia en el eje igual a la 
calculada anteriormente, es necesario que absorba una potencia eléctrica superior de 
manera que se compensen los rozamientos mecánicos y las pérdidas eléctricas en ese 
motor. Esos rozamientos y pérdidas se evalúan a través del rendimiento del motor (ηm) y 
se calcula como: 
Nmotor 
75,0
223,0
η
N
m
eje
 0,297 CV 
 
 
5.2. Elección del equipo de bombeo 
Para cubrir las necesidades de la instalación tanto en caudal como en altura 
manométrica, se necesita una equipo de bombeo que proporcione un caudal total de 
5,041 m3/h y una altura de 11,761 m.c.a., así como un motor que desarrolle 
aproximadamente 0,30 CV. 
 
Con estos datos se elige de los diferentes catálogos comerciales un grupo 
electrobomba con la siguiente potencia: 
 
1 CV  0,736 = 0,736 KW  0,736 KW / 0,8 = 0,92 Kva 
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Corte esquemático de una electrobomba 
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Imagen exterior de una electrobomba 
 
 
6.  CÁLCULO DEL GOLPE DE ARIETE EN LA INSTALACIÓN DE BOMBEO 
Con la parada del grupo de impulsión, y el cierre violento de válvulas se produce en 
la tubería de impulsión una sobrepresión denominada golpe de ariete, para compensar 
esta sobrepresión deben dimensionarse mecanismos que lo amortigüen e instalar en lo 
posible elementos singulares que reduzcan la producción del mismo. 
 
6.1. Cálculo de tiempo de parada de la bomba 
Según la expresión de E. Mendiluce se define el tiempo de parada de la bomba 
como: 
 
C
(m)Hg
V(m/s)L(m)K
T
me



  
 Donde: 
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- K: Coeficiente de ajuste que depende de la longitud de la tubería de 
impulsión. 
- C: Coeficiente de ajuste que depende de la pendiente hidráulica de la 
impulsión. 
- V: Velocidad del agua, en m/s. 
- L: longitud de la tubería de impulsión, en m. 
- g: aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 
- Hme: altura manométrica de impulsión, en m. 
 
K Longitud tubería  (m) 
2 < 500 
1,75 = 500 
1,5 500 < L <1500 
1,25 = 1500 
1 > 1500 
 
segundos 1,46  0,6
73,109,81
1052
T 


  
 
6.2. Cálculo de la celeridad de la onda y de la longitud crítica 
 
La celeridad de la onda o velocidad a la cual se propaga se define con la expresión: 
e
D
K48,3
9900
a

  
 
 
Donde: 
- D: Diámetro interior del tubo, en mm. 
- e: Espesor del tubo, en mm. 
- K: Coeficiente que depende del material de la tubería, para esta caso K=33,3. 
m/s 46,364
2
28
33,348,3
9900
a 

  
Así pues: 
 
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº 5. 
Abastecimiento y 
distribución de agua 
potable. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                         Página 16 de 19 
 
- Si 
a
2L
T  , siendo L la longitud de la tubería en m, se trata de un cierre rápido y se 
utiliza la fórmula de Allievi. 
- Si 
a
2L
T  , siendo L la longitud de la tubería en m, se trata de un cierre lento y se 
utiliza la fórmula de Michaud. 
 
En este caso segundos 0,229
436,46
052


, y T = 1,46 segundos, por lo tanto
a
2L
T  y  
se trata de un cierre lento por lo que se utiliza la fórmula de Michaud. 
 
La longitud crítica de la onda viene dada por la siguiente expresión: 
 
m 61,318
2
1,46436,46
2
Ta
Lc 



  
 
Se trata pues de una impulsión corta, ya que la longitud de la impulsión es menor 
que la longitud crítica. 
 
6.3. Cálculo de la sobrepresión debida al golpe de ariete 
Utilizando la fórmula de Michaud resulta: 
Tg
VL2
ΔH


  
Donde: 
- L : longitud de la tubería de impulsión, en m. 
- V: velocidad del agua, en m/s. 
- T: tiempo de parada de la bomba. 
- g: aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 
 
6,98
1,469,81
1052
ΔH 


  m 
 
Con lo que la presión máxima que se produzca en la tubería cuando se paren las 
bombas será: 
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Pmax= Hme + H = 11,761 + 6,98 = 18,74  m 
 
6.4. Elección del timbraje. 
La válvula de retención se sitúa al inicio de la tubería de impulsión, por ello la 
presión estática máxima coincide con la diferencia de cota que ha de vencer la bomba. 
Disponiendo de un timbraje PN 10, es decir de 100 mca, sería suficiente para que no 
hubiera problemas de figuración causados por un exceso de presión, dado que la presión 
máxima que se produce en la tubería cuando se paren las bombas es de 18,74 m. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente anexo tiene como finalidad, determinar las características técnicas y 
de seguridad así como el dimensionado de toda la instalación eléctrica en baja tensión 
para el suministro de la explotación proyectada,  
 
La instalación eléctrica descrita se ajusta al Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión (REBT) e instrucciones técnicas complementarias (ITC) (Decreto 842/2002 de 2 
de agosto). 
 
2.  SUMINISTRO DE ENERGÍA 
La compañía eléctrica será la responsable de suministrar la energía eléctrica 
hasta la Caja de Protección y medida (CPM) en forma de baja tensión, es decir, la 
acometida y el transformador es propiedad de la compañía. A partir de ahí hasta los 
receptores, el circuito será responsabilidad del propietario de la instalación. 
 
La alimentación se realizará en forma de corriente alterna trifásica de 4 
conductores, con tensiones de 400 V entre fase y 230 V entre fase y neutro, como 
marca el REBT. 
 
La explotación contará además con un grupo electrógeno a gasóleo capaz de 
suministrar la misma potencia que la contratada con la compañía, previendo posibles 
fallos de suministro eléctrico.  
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Imagen a modo de ejemplo de un grupo electrógeno diesel 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Acometida y centro de transformación 
La acometida es la parte de la instalación de la red de distribución, perteneciente a 
la empresa suministradora, que alimenta al centro de transformación para abonado de 
alta tensión. 
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Es el tramo comprendido entre el centro de transformación en baja tensión y la Caja 
de Protección y Medida (CPM). Ambos equipos se situaran fuera de la explotación cerca 
el uno del otro. 
 
Se dispondrá de un centro de transformación de alta tensión que alimentara a la red 
de baja tensión de toda la explotación, proporcionando una tensión nominal trifásica de 
400-230 V a una frecuencia de 50 Hz. la compañía eléctrica con la que se contrata es la 
que se hace responsable de ambas instalaciones. 
 
A modo de ejemplo esquema de una acometida  
 
Caja de Protección y Medida (CPM). 
Es la caja que aloja los elementos de protección y, en este caso, también el  equipo 
de medida (contadores), debido a que solo hay un único usuario. Por lo cual no existe en 
la instalación línea general de alimentación. Se instala según ITC-BT-13.  
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El equipo de medida se instala junto con los elementos de protección en el interior 
de un armario estanco, aislante y precintable (IP 43; IK 09) ubicado en la puerta de 
entrada de la explotación, junto al transformado. 
 
Imagen ejemplo de Caja de Protección y Medida (CPM) 
 
 
Derivación individual. 
 Es el circuito que enlaza la Caja de Protección y Medida (CPM) con el Cuadro 
General de Mando y Protección (CGMP). Se instala de acuerdo con ITC-BT-15. 
 
En este caso, al tener seis naves iguales en la explotación, se instalan seis cuadros 
generales de protección y medida, uno en cada nave y de similares características. Por lo 
que se tendrán seis derivaciones individuales. 
 
Se  realizarán con conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Atravesarán la fachada del almacén de cada nave con el fin de conectar con los cuadros 
generales de cada una de las  naves situados dentro de los mismos, como se muestra el 
plano correspondiente a la distribución de aparatos eléctricos.  
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 Cuadro general de mando y protección (CGMP) 
 Como ya se ha descrito antes, se instala un Cuadro General de Mando y 
Protección (CGMP) en cada nave, que se alojaran en el interior del almacenen. Se 
deberá tener en consideración la ITC-BT-17. 
 
El CGMP consistirá en un armario de PVC, equipado con placa de montaje, estanco 
(grado de protección mínimo IP 30 e IK 07), de medidas suficientes para contener los 
elementos de maniobra y protección necesarios e impedir que puedan producirse 
elevaciones peligrosas de temperatura. 
 
La serie de dispositivos de mando y protección que se ubicarán en el cuadro son 
los siguientes: 
 
- Un interruptor de control de potencia (ICP), que se ubicará en un compartimiento 
independiente dentro del cuadro. 
- Interruptores diferenciales de protección contra contactos indirectos por cada 
circuito. 
- Un interruptor diferencial general. 
- Protecciones magnetotérmicas, consistentes en dispositivos de corte omnipolar 
contra sobrecargas y cortocircuitos para cada uno de los circuitos interiores (PIAs). 
 
Desde el CGMP y por mediación de los correspondientes circuitos se llevará la 
potencia hasta los receptores finales de la instalación, ya sean de alumbrado o de fuerza. 
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Imagen de un Cuadro General de Mando y Protección 
 
 
Conductores y canalizaciones. 
Todos los conductores utilizados para la instalación interior serán de cobre con 
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armonizados y no propagadores de la llama. 
Tendrán una tensión nominal 0,6/1 kV y serán instalados bajo tubo en montaje superficial 
o empotrados en obra, en base a la configuración B o B2 según la ITC-BT- 19. Para los 
cálculos se considera la configuración B2 (cables multiconductores), ya que llevan menor 
intensidad con la misma sección. De esta forma, en obra se podrá optar por una u otra 
opción. 
 
Determinados conductores se ejecutarán en obra enterrados a 70 cm para 
simplificar el montaje. La tabla utilizada en estos casos se especifica en el apartado de 
cálculo de los conductores. 
 
Las canalizaciones serán de tubo plástico. Los tubos y cajas se montarán conforme 
al vigente Reglamento Electrotécnico. En las uniones se garantizará al menos una 
estanqueidad IP 44. 
 
Los elementos de fijación serán de tipo polímero. En los locales húmedos se 
adoptará  una estanqueidad mínima IP 55. 
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Receptores. 
 En los apartados 4 y 5 del presente anejo figuran los cálculos y datos referentes a 
los receptores de alumbrado y fuerza, respectivamente. 
 
En cuanto a las tomas de corriente, se instalarán tomas trifásicas y monofásicas 
repartidas estratégicamente por cada una de las dos naves de la explotación. Los dos 
tipos dispondrán de toma de  tierra y tendrán una intensidad nominal de 16 A. 
4.  CÁLCULO DE LA ILUMINACIÓN  
En este apartado se va a calcular la iluminación interior de las naves, puesto que la 
iluminación exterior no hace falta calcularla, ya que la actividad de la explotación se lleva 
a cabo dentro de las naves y no fuera, y simplemente se colocan para iluminar un poco la 
entrada de las naves. 
 
Lo mismo pasa con los demás cuartos, como son los almacenes, las salas de 
bascula, la oficina y el aseo. Bastara con una iluminación mínima. 
 
De este modo, se opta para la iluminación exterior por lámparas de vapor de sodio 
de alta presión de 150 W (14.000 lm), y se colocaran encima de la puerta principal de 
ambas naves y del almacén. También se colocara otra lámpara en la puerta de entrada 
de la explotación, junto a la verja. Es decir un total de 13 lámparas, dos en cada nave y 
una en la entrada. 
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 Imagen de una lámpara de vapor de sodio de alta presión 
 
En las otras salas se colocaran fluorescentes de las mismas características que los 
de la nave (una sola barra de 36 W) donde su distribución se recoge en el plano de 
distribución de aparatos eléctricos, y que además se encuentran resumidos en la tabla 1, 
resumen de iluminación. 
 
 
 Imagen de ejemplo de fluorescente a utilizar 
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Imagen del funcionamiento de un fluorescente 
 
Dentro de las naves las luminarias van a ir atornilladas a las jácenas de los 
pórticos, quedando a 4,5 m del suelo de la nave, se tendrá en cuenta al suelo de la 
nave como el plano de trabajo, ya que es por donde se van a mover los animales. 
 
Al ser la altura interior de la nave de unos 5 m en el punto más alto, se opta por 
instalar tubos fluorescentes como mejor opción, con las siguientes características: 
 
- Alta eficacia luminosa: 90 lm/w 
- Precisan cebador, balasto y condensador 
- Vida media: 7.500 horas 
- Temperatura color: 2.700 – 6.500 K (luz bastante blanca) 
- Índice de rendimiento cromático (I.R.C.): 60-98 
- Potencia: 36 w. 
- Flujo luminoso: 3.250 lm 
 
Para el cálculo de la iluminación interior de las naves se utiliza el método del flujo, 
que permite determinar el número de lúmenes necesario y una vez conocido calcular el 
número de lámparas y su distribución. 
 
El proceso a seguir viene dado por los siguientes pasos: 
 
1) Elección del nivel de iluminación recomendado en cada caso. 
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En este caso, según los programas de iluminación recomendados para broilers, se 
necesitará una iluminación máxima de 20 lux. 
 
2) Altura de colocación de las luminarias. Cuando la luminaria está empotrada, ésta 
altura equivale a la altura del local (H). En luminarias suspendidas la altura óptima se 
determina a partir de la siguiente fórmula: 
h = 4/5 h’ 
 Donde: 
- h: Distancia entre plano de trabajo y luminarias. 
- h’: Distancia entre plano de trabajo y techo. 
 
Ta y como se ha indicado anteriormente, los fluorescente irán empotrados a las 
jácenas de los pórticos a una altura de 4,5 m, por lo tanto h = 4,5 m. 
 
3) Cálculo del índice K del local: 
K 



)(
 
bah
ba




)14100(5,4
14100
 2,73 
 
Donde: 
- K: Índice del local. 
- a, b: Dimensiones de la planta del local. 
- h: Distancia entre plano de trabajo y luminarias 
  
4) Determinación del rendimiento de la luminaria (ηL): 
ηL = 0,85, estimado. 
 
5) Tipo de luminaria según el porcentaje de flujo luminoso, que depende de la altura 
del local: 
- Intensiva:  > 10 m 
- Semi-intensiva: 6-10 m 
- Semi-extensiva o dispersora: 4-6 m 
- Extensiva: < 4 m 
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En este caso se trata de una altura de unos 5 m, por lo tanto es semi-extensiva o 
dispersora. 
 
5) Determinación del rendimiento del local (ηR) fijado en tablas en función del tipo 
de luminaria, índice del local y reflectancias de techos, paredes y suelo. 
 
Dispersora, K = 2,73, techo color claro, paredes y suelo color medio  ηR = 0,64 
 
6) Determinación del factor de mantenimiento (fm):  
- Locales limpios = 0,8 
- Locales normales = 0,7 
- Locales sucios = 0,6 
 
Un nave avícola se considera local sucio, por lo tanto fm = 0,6 
 
7) Cálculo del flujo luminoso total en base a la fórmula siguiente: 
 
Donde: 
- Ft: Flujo luminoso a emitir (lúmenes) 
- Em: Nivel de iluminación recomendado (luxes) 
- S: Superficie a iluminar (m2) 
- ηL: Rendimiento de la luminaria 
- ηR: Rendimiento del local 
- fm: Factor de mantenimiento 
 
Ft 



6,064,085,0
1410020
 86.805,55 lm 
 
8) Cálculo del número de luminarias. Se determina mediante la expresión que se 
refleja a continuación: 
Nº luminarias = Ftotal / Fluminaria 
 
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
 
ANEJO Nº 6. 
Abastecimiento de 
corriente electrica. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                        Página 14 de 62 
 
Redondeándose al alza para obtener una disposición regular.  
86.805,55 / 3.250 = 27 luminarias 
 
Para una distribución más homogénea se colocan dos fluorescentes por pórtico, por 
lo que se tendrán 38 luminarias para cada nave, que darán una iluminación media de: 
 
38  3.250 
6,064,085,0
14100
 



Em
 Em = 28,8 lux 
 
9) Distancia máxima (d) entre luminarias. Según el tipo de distribución  luminosa 
tenemos: 
- Intensiva:                      d < 1,2 h  
- Semi-intensiva, semi-extensiva o dispersora:     d < 1,5 h 
- Extensiva:                      d < 1,6 h  
 
Como estamos en una distribución dispersora la distancia máxima que debemos de 
separar las luminarias será: 
d < 1,5  4,5 = 6,75 m 
 
 
10) Por último, se realizan las comprobaciones del flujo luminoso total (Ft), la 
distancia máxima en ambas direcciones y la potencia total a instalar. 
 
 
- 38  3.250 = 123.500 lm > 86.805,55   cumple 
- Ancho: 14 m / 2 luminarias = 7 m > 6,75 m  no cumple 
- Largo: 100 m /19 luminarias = 5, 26 m < 6,57 m  cumple 
- Potencia instalada: 38 36 = 1.368 w  0.98 w/m2 
 
A la vista de los resultados se acepta el cálculo aunque la distancia de anchura no 
se cumpla, ya que el margen es muy pequeño y la iluminación más que suficiente. 
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5. RECEPTORES DE LA INSTALACIÓN DE FUERZA 
A continuación se muestran los receptores de fuerza previstos en el conjunto de la 
explotación, separados de igual modo que en el caso de las luminarias, por el cuadro de 
mando y protección que los alimenta. 
 
Cuadro Ubicación Tipo de receptor Cantidad 
Potencia 
(W) 
CGMP-1 
Nave 1 
Ventilador 1 CV 
(trifásico) 
9 6.624 
Nave 1 
Ventilador 0,75 CV 
(monofásico) 
9 4.968 
Nave 1 
Motor comederos 1 CV 
(monofásico) 
8 2.944 
Nave 1 
Motor bebederos 1 CV 
(monofásico) 
5 3.680 
Nave 1 
Motor sinfín distribución 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Nave 1  
Motor reductor ventanas 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Nave 1 
Toma de corriente 
(monofásico) 
2 6.624 
Almacén 1 
Bomba refrigeración 800 W 
(monofásico) 
1 800 
Almacén 1 
Toma de corriente 
(monofásico) 
2 6.624 
Almacén 1 
Toma de corriente 
(trifásico) 
1 9.977 
Sala báscula 1 
Motor Sinfín distribución 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Sala báscula 1  
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Aseo 1 
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Oficina  
Toma de corriente 
(monofásico) 
2 6.624 
Caseta bomba 
Bomba hidráulica 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Total CGMP-1 57.239 
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CGMP-2 
Nave 2 
Ventilador 1 CV 
(trifásico) 
9 6.624 
Nave 2 
Ventilador 0,75 CV 
(monofásico) 
9 4.968 
Nave 2 
Motor comederos 1 CV 
(monofásico) 
8 2.944 
Nave 2 
Motor bebederos 1 CV 
(monofásico) 
5 3.680 
Nave 2 
Motor sinfín distribución 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Nave 2  
Motor reductor ventanas 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Nave 2 
Toma de corriente 
(monofásico) 
2 6.624 
Almacén 2 
Bomba refrigeración 800 W 
(monofásico) 
1 800 
Almacén 2 
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Almacén 2 
Toma de corriente 
(trifásico) 
1 9.977 
Sala báscula 2 
Motor Sinfín distribución 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Sala báscula 2  
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Aseo 2 
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Total CGMP-2 47.761 
  
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
 
ANEJO Nº 6. 
Abastecimiento de 
corriente electrica. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                        Página 17 de 62 
 
 
 
CGMP-3 
Nave 3 
Ventilador 1 CV 
(trifásico) 
9 6.624 
Nave 3 
Ventilador 0,75 CV 
(monofásico) 
9 4.968 
Nave 3 
Motor comederos 1 CV 
(monofásico) 
8 2.944 
Nave 3 
Motor bebederos 1 CV 
(monofásico) 
5 3.680 
Nave 3 
Motor sinfín distribución 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Nave 3  
Motor reductor ventanas 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Nave 3 
Toma de corriente 
(monofásico) 
2 6.624 
Almacén 3 
Bomba refrigeración 800 W 
(monofásico) 
1 800 
Almacén 3 
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Almacén 3 
Toma de corriente 
(trifásico) 
1 9.977 
Sala báscula 3 
Motor Sinfín distribución 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Sala báscula 3  
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Aseo  3 
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Total CGMP-3 47.761 
Total potencia fuerza 153.955 
 
 
 
 
 
Cuadro Ubicación Tipo de receptor Cantidad 
Potencia 
(W) 
CGMP-4 
Nave 4 
Ventilador 1 CV 
(trifásico) 
9 6.624 
Nave 4 
Ventilador 0,75 CV 
(monofásico) 
9 4.968 
Nave 4 
Motor comederos 1 CV 
(monofásico) 
8 2.944 
Nave 4 
Motor bebederos 1 CV 
(monofásico) 
5 3.680 
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Nave 4 
Motor sinfín distribución 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Nave 4  
Motor reductor ventanas 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Nave 4 
Toma de corriente 
(monofásico) 
2 6.624 
Almacén 4 
Bomba refrigeración 800 W 
(monofásico) 
1 800 
Almacén 4 
Toma de corriente 
(monofásico) 
2 6.624 
Almacén 4 
Toma de corriente 
(trifásico) 
1 9.977 
Sala báscula 4 
Motor Sinfín distribución 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Sala báscula 4  
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Aseo 4 
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Oficina  
Toma de corriente 
(monofásico) 
2 6.624 
Caseta bomba 
Bomba hidráulica 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Total CGMP-4 58.433 
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CGMP-5 
Nave 5 
Ventilador 1 CV 
(trifásico) 
9 6.624 
Nave 5 
Ventilador 0,75 CV 
(monofásico) 
9 4.968 
Nave 5 
Motor comederos 1 CV 
(monofásico) 
8 2.944 
Nave 5 
Motor bebederos 1 CV 
(monofásico) 
5 3.680 
Nave 5 
Motor sinfín distribución 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Nave 5 
Motor reductor ventanas 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Nave 5 
Toma de corriente 
(monofásico) 
2 6.624 
Almacén 5 
Bomba refrigeración 800 W 
(monofásico) 
1 800 
Almacén 5 
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Almacén 5 
Toma de corriente 
(trifásico) 
1 9.977 
Sala báscula 5 
Motor Sinfín distribución 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Sala báscula 5  
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Aseo 5 
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Total CGMP-5 47.761 
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CGMP-6 
Nave 6 
Ventilador 1 CV 
(trifásico) 
9 6.624 
Nave 6 
Ventilador 0,75 CV 
(monofásico) 
9 4.968 
Nave 6 
Motor comederos 1 CV 
(monofásico) 
8 2.944 
Nave 6 
Motor bebederos 1 CV 
(monofásico) 
5 3.680 
Nave 6 
Motor sinfín distribución 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Nave 6  
Motor reductor ventanas 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Nave 6 
Toma de corriente 
(monofásico) 
2 6.624 
Almacén 6 
Bomba refrigeración 800 W 
(monofásico) 
1 800 
Almacén 6 
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Almacén 6 
Toma de corriente 
(trifásico) 
1 9.977 
Sala báscula 6 
Motor Sinfín distribución 1 CV 
(monofásico) 
1 736 
Sala báscula 6 
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Aseo  6 
Toma de corriente 
(monofásico) 
1 3.312 
Total CGMP-6 47.761 
Total potencia fuerza 153.955 
 
 
 
 
 
6.  NECESIDADES TOTALES DE POTENCIA. 
La siguiente tabla muestra las necesidades totales de potencia, desglosadas en 
iluminación y fuerza: 
 
Cuadro Iluminación (W) Fuerza (W) Total (W) 
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CGMP-1 2.106 57.233 60.539 
CGMP-2 1.812 47.761 49.573 
CGMP-3 1.812 47.761 49.573 
CGMP-4 2106 57233 60539 
CGMP-5 1812 47761 49573 
CGMP-6 1812 47761 49573 
Total 7764 205764 319370 
 
Indicar que la potencia máxima real que puede consumir la explotación en un 
momento dado nunca va a ser igual al total calculado. Esto se debe al propio 
funcionamiento de los equipos eléctricos y al manejo de la explotación. 
 
Por lo tanto la potencia contratada no será nunca igual a la potencia instalada 
puesto que en ningún momento se tendrán todos los receptores en marcha, ni todas las 
tomas de corriente en funcionamiento, de manera que se procede a hacer una estimación 
de la potencia a contratar en base a un coeficiente de simultaneidad, que en este caso 
se considera del 80 %.  
 
La potencia instalada en cada uno de los circuitos, teniendo en cuenta los 
coeficientes aplicados resultará la siguiente. 
 
 
 
 
Cuadro Potencia 
CGMP-1 48.431 
CGMP-2 39.658 
CGMP-3 39.658 
CGMP-4 48.431 
CGMP-5 39.658 
CGMP-6 39.658 
Total 255.494 
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7. CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES 
7.1. Bases de cálculo 
El cálculo de la sección de los conductores correspondientes a los distintos circuitos 
se realiza según la ITC-BT-19, de manera que las intensidades de cálculo no superen las 
intensidades máximas admisibles de las secciones escogidas. 
 
También se tiene en cuenta que la caída de tensión entre el origen del circuito y el 
punto más desfavorable no supere los valores máximos admisibles, que es un 3% para 
alumbrado y un 5% para motores y tomas de corriente. Dicha caída se calcula 
considerando alimentados todos los receptores de utilización susceptibles de funcionar 
simultáneamente. 
 
Las fórmulas utilizadas para el cálculo son las que se reflejan a continuación: 
 
Líneas monofásicas 
 
 
 
 
 
Líneas trifásicas 
 
 
 
 
Donde: 
 
- P: Potencia activa (W) 
- I: Intensidad (A) 
- U’: Tensión simple, entre fase y neutro (230 V) 
- U: Tensión compuesta, entre fases (400 V) 
- L: Longitud (m) 
 cos´
 


U
P
I 100
´
2
 (%)
2




Us
LP
u

 cos3
 


U
P
I 100 (%)
2




Us
LP
u

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- s: Sección (mm2) 
- u: Caída de tensión (%) 
- cos : Factor de potencia (0,85 para motores, 0,9 para alumbrado) 
- : Conductividad (55,55 Cu; 35,71 Al) 
 
Se considera para el cálculo cables conductores de cobre con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) en tubos de montaje superficial (B2 en tabla de intensidades 
máximas en cables de cobre).  
 
Para alimentar los cuadros generales de las seis naves  se enterraran los cables a 
una profundidad de 70 cm por lo que habrá que aplicar un factor de agrupamiento. 
 
 
 
 
Los factores que se consideran para corrección de la intensidad son: 
 Factor de agrupamiento = 1 (un solo circuito por canalización o tubo, 
excepto en el caso anterior) 
 Factor de temperatura ambiente = 0,9 (tª ambiente = 50 ºC, aislamiento 
XLPE) 
 Factor de temperatura del suelo (en caso de estar enterrado) = 30 ºC 
 
En el caso de lámparas de descarga, para dimensionar los conductores, la potencia 
de cálculo es el producto de la potencia instalada por el factor 1,8, según la ITC-BT-44. 
Es obligatorio mejorar el factor de potencia hasta 0,9. 
 
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor, deben estar 
dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. 
 
En el caso de circuitos para varios motores, se dimensionan los conductores para 
una intensidad no inferior a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de 
mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás, tal y como 
establece la ITC-BT-47. 
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7.2. Canalizaciones y configuración de los cables 
  La sección del conductor neutro será, como mínimo, igual a la de las fases. La 
sección del conductor de protección se establecerá según la siguiente tabla. 
 
Sección conductores de fase 
(mm2) 
Sección mínima conductores de protección 
(mm2) 
S ≤ 16  S 
16 < S ≤ 35 16 
S > 35 S/2 
 
En cuanto a las canalizaciones, serán tubos enterrados o en montaje superficial y 
su diámetro se establece según el número de conductores que lleva (5 en trifásico y 3 en 
monofásico) y la sección de los mismos, según ITC-BT-21 (Tablas 18 y 19). 
 
7.3. Calculo de la sección de los conductores 
Se van a ir calculando todos los circuitos tramo a tramo, desde los receptores hasta 
el transformador. En cada tramo se calculara la sección de los conductores a instalar.  
 
Solo se calculara los circuitos de una de las naves, en este caso la nave 1, ya que 
los circuitos de las seis naves  son practicamente iguales.   
7.3.1 Circuito 1.1. Iluminación interior 
Este circuito se compone a su vez de seis subcircuitos, uno de los cuales llevara la 
luz hasta las distintas salas del almacén, otro llevara las luminarias interiores de la nave 
hasta su mitad y el último las de la mitad más alejada de la nave. 
 
En el almacén se resuelve la iluminación de todas las salas con un solo circuito 
que alimentará 7 fluorescentes de 36 w cada uno, de los cuales 2 se instalarán en el 
almacén, 1 en el baño, 1 en la oficina, 1 en la sala de báscula y los otros 2 en el 
segundo piso del almacén, esto en la nave 1. En las naves 2,3,4,5 y 6 solo hay 4 
fluorescentes, 2 en el almacén, 1 en el baño y 1 en la sala de báscula, pero se ha 
comentado con anterioridad que se adopta la misma instalación. Para realizar los 
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cálculos se tendrá en cuenta el punto de luz más alejado, que es el de la sala de 
báscula. 
 
Los dos últimos circuitos interiores de la nave llevan el mismo número de luminarias 
por lo que se realizaran del mismo modo, calculando solo uno de ellos, el más 
desfavorable, que será el más alejado del cuadro general (Luminarias 2).  
 
7.3.2 Circuito 1.1.1. Iluminación almacén 
- Luminarias monofásicas (7 fluorescentes de 36 w) 
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 8 m 
- Potencia: P = 7  36 = 252 w 
- Las fluorescentes se mayoran por 1,8 y se aplica factor de potencia 0,9 
- Intensidad circulante: 
Ic 





9,0230
9,08,1252
  cos ´
 
U
P
1,97 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
97,1I
 c
cF
2,2 A 
 
- Tipo de instalación: B2 (2 x XLPE)  Iadm = 18 A  S = 1,5 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






2305,156
8)9,08,1252(2
´
2
 
Us
LP

0,34 v 
 
ΔU(%)  100
230
0,34
 0,14% < 3%  CUMPLE 
 
- Cable a elegir: 
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1 fase de 1,5 mm2 + 1 neutro de 1,5 mm2 + 1 cable de protección de 1,5 mm2 
 
Tubo de Dext = 16 mm 
 
 
7.3.3 Circuito 1.1.3. Iluminación luminarias 2 
- Luminarias monofásicas (19 fluorescentes de 36 w) 
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 110 m 
- Potencia: P = 19  36 = 684 w 
- Las fluorescentes se mayoran por 1,8 y se aplica factor de potencia 0,9 
- Intensidad circulante: 
Ic 





9,0230
9,08,1684
cos´
 
U
P
5,35 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
35,5I
 c
cF
5,95 A 
 
- Tipo de instalación: B2 (2 x XLPE)  Iadm = 18 A  S = 1,5 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






2305,156
110)9,08,1684(2
´
2
 
Us
LP

12,62 v 
 
ΔU(%)  100
230
12,62
 5,48% > 3%  NO CUMPLE 
 
Elegimos una sección superior:  
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S = 2,5 mm2  u = 



2305,256
110)9,08,1684(2
7,57 v 
 
ΔU(%)  100
230
7,57
 3,29% > 3%   NO CUMPLE 
 
Elegimos una sección superior:  
S = 4 mm2  u = 



230456
110)9,08,1684(2
4,73 v 
 
ΔU(%)  100
230
4,73
 2,05% < 3%  CUMPLE 
 
- Cable a elegir: 
 
1 fase de 4 mm2 + 1 neutro de 4 mm2 + 1 cable de protección de 4 mm2 
 
Tubo de Dext = 20 mm 
 
7.3.4 Circuito 1.1.2. Iluminación luminarias 1 
- Luminarias monofásicas (19 fluorescentes de 36 w) 
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 60 m 
- Potencia: P = 19  36 = 684 w 
- Cable a elegir: 
 
1 fase de 4 mm2 + 1 neutro de 4 mm2 + 1 cable de protección de 4 mm2 
 
Tubo de Dext = 20 mm 
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7.3.5 Circuito 1.2. Iluminación exterior 
Este circuito se compone de 2 luminarias de vapor de sodio de 150 w en cada nave, 
una en la pared del almacén y otra encima de la puerta principal de la nave. Esta última 
es la más alejada del cuadro general, por lo tanto es la limitante para los cálculos.  
 
- Luminarias monofásicas de descarga (2 lámparas de vapor de sodio de 150 w) 
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 10 m 
- Potencia: P = 2  150 = 300 w 
- Las lámparas de descargas se mayoran por 1,8 y se aplica factor de potencia 0,9 
- Intensidad circulante: 
Ic 





9,0230
9,08,1300
cos´
 
U
P
2,34 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
52,3I
 c
cF
2,6 A 
 
- Tipo de instalación: B2 (2 x XLPE)  Iadm = 18 A  S = 1,5 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






2305,156
10)9,08,1300(2
´
2
 
Us
LP

0,5 v 
 
ΔU(%)  100
230
0,5
 0,22% < 3%  CUMPLE 
 
- Cable a elegir: 
 
1 fase de 1,5 mm2 + 1 neutro de 1,5 mm2 + 1 cable de protección de 1,5 mm2 
 
Tubo de Dext = 16 mm 
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7.3.6 Circuito 1.3. Ventiladores monofásicos 
- Ventiladores monofásicos (9 ventiladores de 0,75 CV) 
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 105 m 
- Se mayora el motor de mayor potencia por 1,25 y se suman los demás 
- Potencia: P = (1 ∙ 0,75 ∙ 736) ∙ 1,25 + (8 ∙ 0,75 ∙ 736) = 5.106 w 
- Intensidad circulante: 
Ic 




85,0230
106.5
cos´
 
U
P
26,11 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
11,26I
 c
cF
29 A 
 
- Tipo de instalación: B2 (2 x XLPE)  Iadm = 34 A  S = 4 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






230456
105106.52
´
2
 
Us
LP

20,81 v 
 
ΔU(%)  100
230
20,81
 9,05% > 5%  NO CUMPLE 
 
Se elige una sección superior:  
S = 6 mm2  u = 



230656
105106.52
13,88 v 
 
ΔU(%)  100
230
13,88
 6,03% > 5%   NO CUMPLE 
 
Se elige una sección superior:  
S = 10 mm2  u = 



2301056
105106.52
8,33 v 
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ΔU(%)  100
230
8,33
 3,62% < 5%  CUMPLE 
 
- Cable a elegir: 
 
1 fase de 10 mm2 + 1 neutro de 10 mm2 + 1 cable de protección de 10 mm2 
 
Tubo de Dext = 25 mm 
 
 
Imagen de ventilador monofásico 
 
 
7.3.7 Circuito 1.4. Ventiladores trifásicos 
- Ventiladores trifásicos (9 ventiladores de 1 CV) 
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 100 m 
- Se mayora el motor de mayor potencia por 1,25 y se suman los demás 
- Potencia: P = (1 ∙ 1 ∙ 736) ∙ 1,25 + (8 ∙ 1 ∙ 736) = 6.808 w 
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- Intensidad circulante: 
Ic 




85,04003
808.6
cos3
 
U
P
11,56 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
56,11I
 c
cF
12,84 A 
 
- Tipo de instalación: B2 (3 x XLPE)  Iadm = 16 A  S = 1,5 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






4005,156
100808.6
 
Us
LP

20,26 v 
 
ΔU(%)  100
400
20,26
 5,07% > 5%  NO CUMPLE 
 
Se elige una sección superior:  
S = 2,5 mm2  u = 



4005,256
100808.6
12,15 v 
 
ΔU(%)  100
400
12,15
 3,04% < 5%  CUMPLE 
 
 
- Cable a elegir: 
 
3 fase de 2,5 mm2 + 1 neutro de 2,5 mm2 + 1 cable de protección de 2,5 mm2 
 
Tubo de Dext = 20 mm 
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Imagen de ventilador trifásico 
 
7.3.8 Circuito 1.5. Tomas de corriente monofásica 
En la nave 1 habrá 7 tomas de corriente, 2 en el interior de la nave, dos en el 
almacén, 2 en la oficina y otra en la sala de báscula. En las naves 2, 3,4,5,6 solo habrá 4 
tomas en cada nave, a saber; 2 en el interior de la nave, 1 en el almacén y otra en la sala 
de báscula. Sin embargo se opta por poner la misma instalación en todas las naves, 
siendo la de la nave 1 más desfavorable objeto de cálculo. 
 
Para calcular la potencia se estima que la corriente que alimente a las tomas será 
de 16 A. También se estima un factor de potencia de 0,9 para todas las tomas. 
 
- 7 Tomas de corriente monofásicos  
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 8 m 
- Potencia: 
P = ´U ∙ I ∙cos  = 230 ∙ 16 ∙ 0,9 = 3.312 w 
- Intensidad circulante: 
Ic 





9,0230
7312.3
cos´
 
U
P
112 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
112I
 c
cF
124,4 A 
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- Tipo de instalación: B2 (2 x XLPE)  Iadm = 131 A  S = 35 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






2303556
87312.32
´
2
 
Us
LP

0,82 v 
 
ΔU(%)  100
230
0,82
 0,36% < 5%  CUMPLE 
 
- Cable a elegir: 
1 fase de 35 mm2 + 1 neutro de 35 mm2 + 1 cable de protección de 16 mm2 
 
Tubo de Dext = 40 mm 
 
7.3.9 Circuito 1.6. Tomas de corriente trifásica 
 
Tomas de corriente trifásica habrá 1 en cada almacén, por lo que los circuitos serán 
idénticos en todas las naves. Al igual que antes, para calcular la potencia se estima que 
la corriente que alimente a las tomas será de 16 A. También se estima un factor de 
potencia de 0,9 para todas las tomas. 
 
 
- 1 Toma de corriente trifásica  
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 4 m 
- Potencia: 
P = U3 ∙ I ∙cos  = 3 400 ∙ 16 ∙ 0,9 = 9.977 w 
- Intensidad circulante: 
Ic 




9,04003
977.9
cos3
 
U
P
16 A 
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- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
16I
 c
cF
17,8 A 
 
- Tipo de instalación: B2 (3 x XLPE)  Iadm = 22 A  S = 2,5 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






4005,256
4977.9
 
Us
LP

0,71 v 
 
ΔU(%)  100
400
0,71
 1,18% < 5%  CUMPLE 
- Cable a elegir: 
 
3 fase de 2,5 mm2 + 1 neutro de 2,5 mm2 + 1 cable de protección de 2,5 mm2 
 
Tubo de Dext = 20 mm 
 
 
 
Ejemplo de tomas de corriente trifásicas 
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7.3.10 Circuito 1.7. General motores 
Este circuito lleva todos los motores dentro de la nave, pero se ha visto oportuno 
agruparlos en tres subcircuitos debido al gran número de motores que hay, ya que no 
sería recomendable que estuvieran todos en un mismo circuito por posibles fallos en la 
instalación. En total son 15 motores monofásicos de 1 CV, todos de idénticas 
características. 
 
El primero de los subcircuitos tiene los motores propiamente dichos de los 
comederos, que serán 4 en cada nave (uno por comedero), el segundo circuito lleva los 
motores destinados a la regulación en altura de los comederos y bebederos, que son 9 
motores en total por nave (uno por cada línea de comedero y bebedero) y el último 
circuito albergara los motores destinados al transportador del pienso, que serán 2, uno en 
la sala de báscula y otro dentro de la nave. 
 
Estos circuitos serán exactamente iguales en las seis naves, por lo que sólo se 
calculara en una de ellas. 
 
 
Motor eléctrico monofásico de 1CV 
 
7.3.11 Circuito 1.7.1. Motores comederos 
 
- Motores monofásicos (4 motores de 1 CV) 
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
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- Longitud del circuito: L = 112 m 
- Se mayora el motor de mayor potencia por 1,25 y se suman los demás 
- Potencia: P = (1 ∙ 1 ∙ 736) ∙ 1,25 + (3 ∙ 1 ∙ 736) = 3.128 w 
- Intensidad circulante: 
Ic 




85,0230
128.3
cos´
 
U
P
16 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
16I
 c
cF
17,8 A 
 
- Tipo de instalación: B2 (2 x XLPE)  Iadm = 25 A  S = 2,5 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






2305,256
112128.32
´
2
 
Us
LP

21,76 v 
 
ΔU(%)  100
230
21,76
 9,46% > 5%  NO CUMPLE 
 
Se elige una sección superior:  
S = 6 mm2  u = 



230656
112128.32
9,07 v 
 
ΔU(%)  100
230
9,07
 3,94% > 5%  CUMPLE 
 
- Cable a elegir: 
 
1 fase de 6 mm2 + 1 neutro de 6 mm2 + 1 cable de protección de 6 mm2 
 
Tubo de Dext = 20 mm 
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7.3.12 Circuito 1.7.2. Motores regulación altura 
 
- Motores monofásicos (9 motores de 1 CV) 
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 62 m 
- Se mayora el motor de mayor potencia por 1,25 y se suman los demás 
- Potencia: P = (1 ∙ 1 ∙ 736) ∙ 1,25 + (8 ∙ 1 ∙ 736) = 6.808 w 
- Intensidad circulante: 
Ic 




85,0230
808.6
cos´
 
U
P
34,82 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
82,34I
 c
cF
38,7 A 
 
- Tipo de instalación: B2 (2 x XLPE)  Iadm = 60 A  S = 10 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






2301056
62808.62
´
2
 
Us
LP

6,55 v 
 
ΔU(%)  100
230
6,55
 2,85% < 5%  CUMPLE 
- Cable a elegir: 
 
1 fase de 10 mm2 + 1 neutro de 10 mm2 + 1 cable de protección de 10 mm2 
 
Tubo de Dext = 25 mm 
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7.3.13 Circuito 1.7.3. Motores transportador 
- Motores monofásicos (2 motores de 1 CV) 
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 12 m 
- Se mayora el motor de mayor potencia por 1,25 y se suman los demás 
- Potencia: P = (1 ∙ 1 ∙ 736) ∙ 1,25 + (1 ∙ 1 ∙ 736) = 1.656 w 
- Intensidad circulante: 
Ic 




85,0230
656.1
cos´
 
U
P
8,47 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
47,8I
 c
cF
9,41 A 
 
- Tipo de instalación: B2 (2 x XLPE)  Iadm = 18 A  S = 1,5 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






2305,156
12656.12
´
2
 
Us
LP

2,06 v 
 
ΔU(%)  100
230
2,06
 0,9 % < 5%  CUMPLE 
- Cable a elegir: 
 
1 fase de 1,5 mm2 + 1 neutro de 1,5 mm2 + 1 cable de protección de 1,5 mm2 
 
Tubo de Dext = 16 mm 
7.3.14 Circuito 1.8. Motor ventanas 
- Motor monofásico (1 motor de 1 CV) 
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 15 m 
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- Se mayora el motor por 1,25  
- Potencia: P = (1 ∙ 1 ∙ 736) ∙ 1,25 = 920 w 
- Intensidad circulante: 
Ic 




85,0230
920
cos´
 
U
P
4,7 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
7,4I
 c
cF
5,23 A 
 
- Tipo de instalación: B2 (2 x XLPE)  Iadm = 18 A  S = 1,5 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






2305,156
159202
´
2
 
Us
LP

1,43 v 
 
ΔU(%)  100
230
1,43
 0,62 % < 5%  CUMPLE 
- Cable a elegir: 
 
1 fase de 1,5 mm2 + 1 neutro de 1,5 mm2 + 1 cable de protección de 1,5 mm2 
 
Tubo de Dext = 16 mm 
 
 
7.3.15 Circuito 1.9. Bomba de refrigeración 
- Motor monofásico (1 motor de 800 w) 
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 6 m 
- Se mayora el motor por 1,25  
- Potencia: P = (1 ∙ 1 ∙ 736) ∙ 1,25 = 1.000 w 
- Intensidad circulante: 
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Ic 




85,0230
000.1
cos´
 
U
P
5,12 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
12,5I
 c
cF
5,68 A 
 
- Tipo de instalación: B2 (2 x XLPE)  Iadm = 18 A  S = 1,5 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






2305,156
6000.12
´
2
 
Us
LP

0,62 v 
 
ΔU(%)  100
230
0,62
 0,27 % < 5%  CUMPLE 
- Cable a elegir: 
 
1 fase de 1,5 mm2 + 1 neutro de 1,5 mm2 + 1 cable de protección de 1,5 mm2 
 
Tubo de Dext = 16 mm 
7.3.16 Circuito 1.10. Bomba hidráulica 
Este circuito es el que abastece a la caseta que aloja la bomba junto al depósito de 
agua. Llevara tanto la bomba hidráulica como la luminaria de la caseta, que será un 
fluorescente de 36 w. 
 
- Motor monofásico (1 CV) y luminaria monofásica (fluorescente de 36 w) 
- Conductores de Cu con aislamiento de XLPE en montaje superficial 
- Longitud del circuito: L = 40 m 
- Se mayora el motor por 1,25 y la luminaria por 1,8 y por el factor de potencia 
- Potencia motor: P = (1 ∙ 1 ∙ 736) ∙ 1,25 = 920 w 
- Intensidad circulante motor: 
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Ic 




85,0230
920
cos´
 
U
P
4,7 A 
 
- Potencia luminaria: P = 36  1,8  0,9 = 58,32 w 
- Intensidad circulante luminaria: 
Ic 




9,0230
32,58
cos´
 
U
P
0,28 A 
 
- Intensidad circulante total: 4,7 + 0,28 = 5 A 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,9 
 
I 
9,0
5I
 c
cF
5,55 A 
 
- Tipo de instalación: B2 (2 x XLPE)  Iadm = 18 A  S = 1,5 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






2305,156
4032,9782
´
2
 
Us
LP

4,05 v 
 
ΔU(%)  100
230
4,05
 1,76 % < 5%  CUMPLE 
- Cable a elegir: 
 
1 fase de 1,5 mm2 + 1 neutro de 1,5 mm2 + 1 cable de protección de 1,5 mm2 
 
Tubo de Dext = 16 mm 
7.3.17 Derivación individual 1 
Al tener seis naves, habrá seis derivaciones individuales, una para cada nave. En 
este caso serán seis derivaciones individuales constituidas por conductores aislados en el 
interior de tubos enterrados y según la ITC-BT-15 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
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Tensión la caída de tensión máxima admisible será del 1,5%, ya que no existe line 
general de alimentación. 
 
- Derivación individual trifásica en canalizaciones entubadas 
- Cables unipolares de Al XLPE bajo mismo tubo 
- Caida de tensión admisible: 1,5% 
- Tª terreno: 30 ºC 
- Cos  = 0,85 
- Longitud = 40 m 
- Potencia: P = 48.431 w 
- Intensidad circulante: 
Ic 




85,04003
431.48
cos3
 
U
P
82,24 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,96 
 
I 
96,0
24,82I
 c
cF
85,67 A 
 
- Factor de corrección cables bajo mismo tubo: Fc = 0,8 
 
I 
8,0
67,85I
 c
cF
107,1 A 
 
- Iadm = 125  S = 25 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






4002571,35
40431.48
 
Us
LP

5,42 v 
 
ΔU(%)  100
400
5,42
 1,35 % < 1,5 %  CUMPLE 
- Cable a elegir: 
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3 fases de 25 mm2 + 1 neutro de 16 mm2 + 1 cable de protección de 16 mm2 
 
Tubo de Dext = 110 mm 
 
 
 
7.3.18 Derivación individual 2 
- Derivación individual trifásica en canalizaciones entubadas 
- Cables unipolares de Al XLPE bajo mismo tubo 
- Caida de tensión admisible: 1,5% 
- Tª terreno: 30 ºC 
- Cos  = 0,85 
- Longitud = 80 m 
- Potencia: P = 36.980 w 
- Intensidad circulante: 
Ic 




85,04003
980.36
cos3
 
U
P
62,8 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,96 
 
I 
96,0
8,62I
 c
cF
65,41 A 
 
- Factor de corrección cables bajo mismo tubo: Fc = 0,8 
 
I 
8,0
41,65I
 c
cF
81,76 A 
 
- Iadm = 100  S = 25 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
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u 






4005071,35
80980.36
 
Us
LP

3,92 v 
 
ΔU(%)  100
400
3,92
 0,98 % < 1,5 %  CUMPLE 
- Cable a elegir: 
 
3 fases de 25 mm2 + 1 neutro de 25 mm2 + 1 cable de protección de 25 mm2 
 
Tubo de Dext = 110 mm 
7.3.19 Derivación individual 3 
- Derivación individual trifásica en canalizaciones entubadas 
- Cables unipolares de Al XLPE bajo mismo tubo 
- Caida de tensión admisible: 1,5% 
- Tª terreno: 30 ºC 
- Cos  = 0,85 
- Longitud = 120 m 
- Potencia: P = 36.980 w 
- Intensidad circulante: 
Ic 




85,04003
980.36
cos3
 
U
P
62,8 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,96 
 
I 
96,0
8,62I
 c
cF
65,41 A 
 
- Factor de corrección cables bajo mismo tubo: Fc = 0,8 
 
I 
8,0
41,65I
 c
cF
81,76 A 
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- Iadm = 100  S = 25 mm
2 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






4005071,35
120980.36
 
Us
LP

5,88 v 
 
ΔU(%)  100
400
5,88
 1,47 % < 1,5 %  CUMPLE 
- Cable a elegir: 
 
3 fases de 25 mm2 + 1 neutro de 25 mm2 + 1 cable de protección de 25 mm2 
 
Tubo de Dext = 110 mm 
7.3.20 Acometida 
- Acometida enterrada 
- Cables unipolares de Al XLPE bajo mismo tubo 
- Caida de tensión admisible: 5% 
- Tª terreno: 30 ºC 
- Cos  = 0,85 
- Longitud = 2 m 
- Potencia: P = 127.747 w 
- Intensidad circulante: 
Ic 




85,04003
747.127
cos3
 
U
P
216.9 A 
 
- Factor de corrección tª ambiente: Fc = 0,96 
 
I 
96,0
9,216I
 c
cF
226 A 
 
- Factor de corrección cables bajo mismo tubo: Fc = 0,8 
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I 
8,0
9,216I
 c
cF
271 A 
 
- Iadm = 280 A  S = 70 mm
2 
 
- Comprobación de caída de tensión: 
 
u 






4007071,35
10747.127
 
Us
LP

1,27 v 
 
ΔU(%)  100
400
1,27
 0,32% < 5 %  CUMPLE 
- Cable a elegir: 
 
3 fases de 70 mm2 + 1 neutro de 35 mm2 + 1 cable de protección de 16 mm2 
Tubo de Dext = 140 mm 
 
 
7.4. Resumen de los conductores 
 
 
Circuito Configuración cable 
Ø tubo XLPE 
(mm) 
Acometida 3F x 70 mm2 + 1N x 35 mm2 + 1P x 16 mm2 140 
 
 
Circuito Configuración cable 
Ø tubo XLPE 
(mm) 
Derivación individual 1 3F x 25 mm2 + 1N x 16 mm2 + 1P x 16 mm2 110 
C.1.1     Iluminación interior 1F x 4 mm2 + 1N x 4 mm2 + 1P x 4 mm2 20 
C.1.1.1  Iluminación almacén 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.1.1.2  Iluminación luminarias 1 1F x 4 mm2 + 1N x 4 mm2 + 1P x 4 mm2 20 
C.1.1.3  Iluminación luminarias 2 1F x 4 mm2 + 1N x 4 mm2 + 1P x 4 mm2 20 
C.1.2     Iluminación exterior 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.1.3     Ventiladores monofásicos 1F x 10 mm2 + 1N x 10 mm2 + 1P x 10 mm2 25 
C.1.4     Ventiladores trifásicos 3F x 2,5 mm2 + 1N x 2,5 mm2 + 1P x 2,5 mm2 20 
C.1.5     T.C. Monofásicas 1F x 35 mm2 + 1N x 35 mm2 + 1P x 16 mm2 40 
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C.1.6     T.C. Trifásicas 3F x 2,5 mm2 + 1N x 2,5 mm2 + 1P x 2,5 mm2 20 
C.1.7     General Motores 1F x 10 mm2 + 1N x 10 mm2 + 1P x 10 mm2 25 
C.1.7.1  Motores comederos 1F x 6 mm2 + 1N x 6 mm2 + 1P x 6 mm2 20 
C.1.7.2  Motores regulación altura 1F x 10 mm2 + 1N x 10 mm2 + 1P x 10 mm2 25 
C.1.7.3  Motores trasportador 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.1.8     Motor ventanas 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.1.9     Bomba de refrigeración 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.1.10   Bomba hidráulica 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
 
 
 
 
 
Circuito Configuración cable 
Ø tubo XLPE 
(mm) 
Derivación individual 2 3F x 25 mm2 + 1N x 25 mm2 + 1P x 25 mm2 110 
C.2.1     Iluminación interior 1F x 4 mm2 + 1N x 4 mm2 + 1P x 4 mm2 20 
C.2.1.1  Iluminación almacén 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.2.1.2  Iluminación luminarias 1 1F x 4 mm2 + 1N x 4 mm2 + 1P x 4 mm2 20 
C.2.1.3  Iluminación luminarias 2 1F x 4 mm2 + 1N x 4 mm2 + 1P x 4 mm2 20 
C.2.2     Iluminación exterior 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.2.3     Ventiladores monofásicos 1F x 10 mm2 + 1N x 10 mm2 + 1P x 10 mm2 25 
C.2.4     Ventiladores trifásicos 3F x 2,5 mm2 + 1N x 2,5 mm2 + 1P x 2,5 mm2 20 
C.2.5     T.C. Monofásicas 1F x 35 mm2 + 1N x 35 mm2 + 1P x 16 mm2 40 
C.2.6     T.C. Trifásicas 3F x 2,5 mm2 + 1N x 2,5 mm2 + 1P x 2,5 mm2 20 
C.2.7     General Motores 1F x 10 mm2 + 1N x 10 mm2 + 1P x 10 mm2 25 
C.2.7.1  Motores comederos 1F x 6 mm2 + 1N x 6 mm2 + 1P x 6 mm2 20 
C.2.7.2  Motores regulación altura 1F x 10 mm2 + 1N x 10 mm2 + 1P x 10 mm2 25 
C.2.7.3  Motores trasportador 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.2.8     Motor ventanas 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.2.9     Bomba de refrigeración 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
 
Circuito Configuración cable 
Ø tubo XLPE 
(mm) 
Derivación individual 3 3F x 25 mm2 + 1N x 25 mm2 + 1P x 25 mm2 110 
C.2.1     Iluminación interior 1F x 4 mm2 + 1N x 4 mm2 + 1P x 4 mm2 20 
C.2.1.1  Iluminación almacén 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.2.1.2  Iluminación luminarias 1 1F x 4 mm2 + 1N x 4 mm2 + 1P x 4 mm2 20 
C.2.1.3  Iluminación luminarias 2 1F x 4 mm2 + 1N x 4 mm2 + 1P x 4 mm2 20 
C.2.2     Iluminación exterior 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.2.3     Ventiladores monofásicos 1F x 10 mm2 + 1N x 10 mm2 + 1P x 10 mm2 25 
C.2.4     Ventiladores trifásicos 3F x 2,5 mm2 + 1N x 2,5 mm2 + 1P x 2,5 mm2 20 
C.2.5     T.C. Monofásicas 1F x 35 mm2 + 1N x 35 mm2 + 1P x 16 mm2 40 
C.2.6     T.C. Trifásicas 3F x 2,5 mm2 + 1N x 2,5 mm2 + 1P x 2,5 mm2 20 
C.2.7     General Motores 1F x 10 mm2 + 1N x 10 mm2 + 1P x 10 mm2 25 
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C.2.7.1  Motores comederos 1F x 6 mm2 + 1N x 6 mm2 + 1P x 6 mm2 20 
C.2.7.2  Motores regulación altura 1F x 10 mm2 + 1N x 10 mm2 + 1P x 10 mm2 25 
C.2.7.3  Motores trasportador 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.2.8     Motor ventanas 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
C.2.9     Bomba de refrigeración 1F x 1,5 mm2 + 1N x 1,5 mm2 + 1P x 1,5 mm2 16 
 
 
 
8. CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 
8.1. Aparamenta de seguridad. 
Cada circuito se protegerá contra sobreintensidades mediante un interruptor 
automático magnetotérmico (P.I.A.). Para su adecuada elección se debe cumplir que la 
intensidad nominal sea mayor o igual que la intensidad nominal de la línea y menor o 
igual que la intensidad máxima admisible de cada uno de los receptores. 
 
Cada circuito o grupo de circuitos, según el caso, se protegerá contra contactos 
indirectos mediante la instalación de un interruptor diferencial que abrirá el circuito 
cuando detecte un fallo de aislamiento con contacto a  tierra. Para  su elección  se debe 
cumplir que la intensidad nominal del mismo sea mayor que la intensidad de línea cada 
receptor. Su sensibilidad será de 30 mA en circuitos de alumbrado y tomas de corriente, y 
de 300 mA en circuitos de fuerza. 
 
Para la protección del conjunto de la instalación se ubicará en cada cuadro general de 
mando y protección (CGMP) un interruptor de control de potencia (I.C.P.) junto a un 
interruptor diferencia que proteja la instalación general. En la caja de protección y medida 
(CPM) se colocara un interruptor general automático de corte omnipolar (I.G.A.) y 
también un interruptor diferencial general. 
 
8.2. Protecciones en la caja de protección y medida 
El I.G.A. seleccionado para la instalación general que limitará la potencia contratada 
a la compañía eléctrica se elige en base a la intensidad que circulante, que es la misma 
que la calculada en la acometida.  
I = 271 A 
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Se elegirá un I.G.A. de un catálogo comercial cuyo valor sea superior a la 
intensidad total que circulará por el circuito, es decir In > I, pero sin sobrepasar la 
instensidad máxima admisble por el circuito que es de 280 A. En este caso se colocará 
un IGA de 4 polos de In 275 A. 
 
El interruptor diferencial elegido será de la misma intensidad que el IGA y con una 
sensibilidad de 300 mA, ya que existen receptores de fuerza. Por lo tanto se elegirá un 
interruptor diferencial de 4 polos de In 275 A (300 mA). 
 
8.3. Protecciones en los cuadros generales de mando y protección 
Como se ha dicho, en los cuadros generales de cada nave se instalara un ICP y un 
interruptor diferencial dependiendo de la intensidad que llega a cada uno de ellos. Esta 
intensidad ya se ha calculado en el apartado de los conductores y es la siguiente: 
 
IDI-1 = 107,1 A 
IDI-2 = 81,76 A 
 
Se opta por colocar en ambos cuadros las mismas protecciones, que serán un ICP 
de 4 polos con una In = 125 A y un interruptor diferencial de 4 polos con In = 125 A (300 
mA). 
 
8.4. Resumen de protecciones 
Para el cálculo de las protecciones de todos los demás circuitos seguiremos el 
mismo procedimiento que en los casos anteriores, a partir de la intensidad que circula en 
cada circuito, ya calculada en el apartado de los conductores, se elegirá el PIA y 
diferencial correspondiente. 
En la tabla de la página siguiente se muestra la relación de las distintas 
protecciones a instalar. Las indicaciones II y IV hacen referencia al número de polos (2 
para monofásico y 4 para trifásico). 
Circuito 
I Cálculo 
(A) 
I Max admisible 
(A) 
PIA Diferencial 
Acometida 271 280 IV/275 A (IGA) IV/275 A (300 mA) 
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Circuito 
I Cálculo 
(A) 
I Max admisible 
(A) 
PIA Diferencial 
Derivación individual 1 107,1 125 IV/125 A (ICP) IV/125 A (300 mA) 
C.1.1     Iluminación interior    
II/16 A (30 mA) 
C.1.1.1  Iluminación almacén 2,2 18 II/16 A 
C.1.1.2  Iluminación luminarias 1 5,95 34 II/16 A 
C.1.1.3  Iluminación luminarias 2 5,95 34 II/16 A 
C.1.2     Iluminación exterior 2,6 18 II/10 A II/10 A (30 mA) 
C.1.3     Ventiladores monofásicos 29 60 II/50 A II/50 A (300 mA) 
C.1.4     Ventiladores trifásicos 12,84 22 IV/20 A IV/20 A (300 mA) 
C.1.5     T.C. Monofásicas 124,4 131 II/125 A II/125 A (30 mA) 
C.1.6     T.C. Trifásicas 17,8 22 IV/20 A IV/20 A (30 mA) 
C.1.7     General Motores    
II/80 A (300 mA) 
C.1.7.1  Motores comederos 17,8 44 II/32 A 
C.1.7.2  Motores regulación altura 38,7 60 II/50 A 
C.1.7.3  Motores trasportador 9,41 18 II/16 A 
C.1.8     Motor ventanas 5,23 18 II/10 A II/10 A (300 mA) 
C.1.9     Bomba de refrigeración 5,68 18 II/10 A II/10 A (300 mA) 
C.1.10   Bomba hidráulica 5,55 18 II/10 A II/10 A (300 mA) 
     
 
 
 
Circuito 
I Cálculo 
(A) 
I Max admisible 
(A) 
PIA Diferencial 
Derivación individual 2 81,76 180 IV/125 A (ICP) IV/125 A (300 mA) 
C.2.1     Iluminación interior    
II/16 A (30 mA) 
C.2.1.1  Iluminación almacén 2,2 18 II/16 A 
C.2.1.2  Iluminación luminarias 1 5,95 34 II/16 A 
C.2.1.3  Iluminación luminarias 2 5,95 34 II/16 A 
C.2.2     Iluminación exterior 2,6 18 II/10 A II/10 A (30 mA) 
C.2.3     Ventiladores monofásicos 29 60 II/50 A II/50 A (300 mA) 
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C.2.4     Ventiladores trifásicos 12,84 22 IV/20 A IV/20 A (300 mA) 
C.2.5     T.C. Monofásicas 124,4 131 II/125 A II/125 A (30 mA) 
C.2.6     T.C. Trifásicas 17,8 22 IV/20 A IV/20 A (30 mA) 
C.2.7     General Motores    
II/80 A (300 mA) 
C.2.7.1  Motores comederos 17,8 44 II/32 A 
C.2.7.2  Motores regulación altura 38,7 60 II/50 A 
C.2.7.3  Motores trasportador 9,41 18 II/16 A 
C.2.8     Motor ventanas 5,23 18 II/10 A II/10 A (300 mA) 
C.2.9     Bomba de refrigeración 5,68 18 II/10 A II/10 A (300 mA) 
 
 
 
 
 
Circuito 
I Cálculo 
(A) 
I Max admisible 
(A) 
PIA Diferencial 
Derivación individual 3 81,76 180 IV/125 A (ICP) IV/125 A (300 mA) 
C.2.1     Iluminación interior    
II/16 A (30 mA) 
C.2.1.1  Iluminación almacén 2,2 18 II/16 A 
C.2.1.2  Iluminación luminarias 1 5,95 34 II/16 A 
C.2.1.3  Iluminación luminarias 2 5,95 34 II/16 A 
C.2.2     Iluminación exterior 2,6 18 II/10 A II/10 A (30 mA) 
C.2.3     Ventiladores monofásicos 29 60 II/50 A II/50 A (300 mA) 
C.2.4     Ventiladores trifásicos 12,84 22 IV/20 A IV/20 A (300 mA) 
C.2.5     T.C. Monofásicas 124,4 131 II/125 A II/125 A (30 mA) 
C.2.6     T.C. Trifásicas 17,8 22 IV/20 A IV/20 A (30 mA) 
C.2.7     General Motores    
II/80 A (300 mA) 
C.2.7.1  Motores comederos 17,8 44 II/32 A 
C.2.7.2  Motores regulación altura 38,7 60 II/50 A 
C.2.7.3  Motores trasportador 9,41 18 II/16 A 
C.2.8     Motor ventanas 5,23 18 II/10 A II/10 A (300 mA) 
C.2.9     Bomba de refrigeración 5,68 18 II/10 A II/10 A (300 mA) 
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8.5. Cálculo de la intensidad de cortocircuito 
 
Para proteger la instalación frente a cortocircuitos, estos se calculan en los circuitos 
más desfavorables que son los que tienen una menor resistencia, es decir, aquellos en el 
que el cociente entre su longitud y sección sea menor. Dicho circuito es el 
correspondiente a las tomas de corriente monofásica, por lo tanto se calcula la intensidad 
de cortocircuito para este circuito, y se aplicara esa medida para el resto de circuitos. 
 
Como generalmente se desconoce la impedancia del circuito de alimentación a la 
red (impedancia del transformador, red de distribución y acometida) se admite que en 
caso de cortocircuito la tensión en el inicio de las instalaciones de los usuarios se puede 
considerar como 0,8 veces la tensión de suministro. 
 
Se toma el defecto fase tierra como el más desfavorable, y además se supone 
despreciable la inductancia de los cables. 
 
Se calcula considerando la impedancia del transformador y la de la red hasta el 
punto de defecto (suma de ambas). 
 
La intensidad de cortocircuito en el cuadro de protección la calcularemos mediante 
la fórmula: 
Icc
R
U

8,0
  
Donde: 
 
Icc: Intensidad de cortocircuito en amperios 
U: Tension de alimentación fase-neutro (230V) 
R: Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación 
 
 Para calcular R se debe tener en cuenta la suma de las resistencias de los 
conductores entre la Caja General de Protección y el punto considerado. Se considerara 
que los conductores se encuentran a una temperatura de 20 ºC, para obtener así el valor 
máximo posible de Icc. La fórmula es la siguiente: 
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s
L
R


2
   
Donde: 
 
- ρ: resistividad (0,018 Ω  mm2/m) 
- L: longitud del circuito (m) 
- s: sección conductor (mm2) 
 
RDI-1
25
402
018,0
2
 




s
L
 =0,0576 Ω 
 
RDI-2
25
802
018,0
2
 




s
L
 = 0,1152 Ω 
 
RDI-3
25
1202
018,0
2
 




s
L
 = 0,1728 Ω 
 
RC.1.5.
35
82
018,0
2
 




s
L
 =0,0041 Ω 
 
RC.2.5
35
82
018,0
2
 




s
L
 = 0,0041 Ω 
 
RC.3.5
35
82
018,0
2
 




s
L
 = 0,0041 Ω 
 
 
Por lo que  la intensidad de cortocircuito de cada una de las líneas y el poder de 
corte que deberán tener los interruptores automáticos magnetotérmicos serán de: 
 
IC.1.5
0,0041) +0576,0(
2308,0
 

 = 2.982,17 A  3 kA 
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IC.2.5
0,0041) +1152,0(
2308,0
 

 = 1542,33 A  2 kA 
 
IC.3.5
0,0041) +1728,0(
2308,0
 

 = 1040,13 A  2 kA 
9.  PUESTA A TIERRA 
La puesta a tierra es en la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, 
de una parte del circuito eléctrico mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo 
de electrodos. 
 
En este caso se realizan seis conexiones a tierra, uno en cada cuadro general de 
mando y protección. El borne de puesta a tierra, ubicado en el CGMP, debe unir los 
conductores de protección de todos los circuitos con el conductor de tierra, que concluye 
en los electrodos. 
 
9.1. Resistencia de la toma de tierra 
El valor máximo de la resistencia a tierra se calcula según la siguiente expresión: 
Rt ≤ 
nI
Ub
 
Donde: 
- Rt: Resistencia máxima de la puesta a tierra (Ω) 
- Ub: Tensión de contacto máxima admisible (24 V en instalaciones húmedas y 50 V 
en instalaciones secas) 
- I  Δn: Sensibilidad del interruptor diferencial (300 mA) 
 
Por tanto: 
Rt ≤ 
3,0
24
 = 80 Ω 
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9.2. Cálculo de la longitud del electrodo 
Se utilizarán picas consistentes en barras de cobre de Dext > 14 mm a modo de 
electrodos teniendo en cuenta que su longitud deberá ser superior o igual a 2 m y que la 
separación entre picas debe ser superior a su longitud.  
La longitud de las picas se establece según la fórmula que sigue:  
 
L = ρ / Rt 
Donde: 
 
- L: Longitud de la pica vertical (m) 
- Rt: Resistencia máxima de la puesta a tierra (Ω) 
- ρ: resistividad del terreno (500 Ω m, considerando terraplenes cultivables poco 
fértiles) 
 
Por tanto: 
L = 500 / 80 = 6,25 m 
 
Se colocan seis picas de toma de tierra de 2,5 m de longitud, separadas una 
distancia de 2,5 m como mínimo en cada uno de los cuadros. El conductor de tierra que 
conecta las picas es de cobre con una sección de 35 mm2. 
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Ejemplo de toma de tierra
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10. TABLAS REBT 
 
Intensidades admisibles (A) al aire 40°C. Nº de conductores con carga y naturaleza del 
aislamiento (ITC-BT-19). 
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Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de cobre en 
instalación enterrada (servicio permanente) (ITC-BT-07). 
 
 
Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 
conductores o cables a conducir (Tubos en canalizaciones fijas en superficie) (ITC-BT-
21). 
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Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 
conductores o cables a conducir (Tubos en canalizaciones enterradas) (ITC-BT-21). 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En este anejo se describen los diferentes  sistemas de alimentación que se va a 
usar en las naves, esto es, los equipos necesarios para la distribución de la comida y 
agua  para los broilers. 
 
2. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. 
2.1. Generalidades. 
En el momento que los pollitos llegan a las naves, es necesario que se suministre 
agua, por eso debe haber agua en los bebederos para que esta se temple con la 
calefacción, especialmente en épocas y momentos de frío. 
 
La presión del agua, se irá regulando a medida que van creciendo los broilers. A 
medida que se modifica la presión del agua, se modificará también la altura de los 
bebederos acorde con el crecimiento de los pollos. 
 
 
2.2 Características de los bebederos. 
 
Se opta por bebederos de tetina de baja presión. Actualmente son los más 
empleados en las granjas para pollos de engorde, puesto que muchas empresas 
integradoras obligan a ello por no producir ningún desperdicio de agua, por poderse 
utilizar como bebederos de primera edad y por no tener que limpiarlos, ya que no se 
contamina el agua por contacto con la suciedad. Además no tienen que ser retirados al 
final de la crianza por tener un sistema conjunto de elevación. 
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Ajuste en altura de los bebederos de tetina, mediante el sistema de elevación. 
(Manual de manejo del pollo de carne Ross) 
 
 
 
 
 
Uso de los bebederos de tetina por los pollitos recién llegados 
(Manual de manejo del pollo de carne Ross) 
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Bebedero de tetina 
 
2.3. Necesidades de bebederos 
Los consumos de agua de los pollos a los 49 días de vida es de 0,3 l / día y pollo, 
por lo que el máximo consumo de agua al día será de:  
 
0,3 l/día · 8400 m²  · 18 aves/m² = 45.360 l/día = 1890 l/h 
 
Las necesidades de bebederos para cada nave serán de 1 tetina por cada 15 
pollos por  lo que necesitaremos: 
 
(1.400 m²  · 18 aves/m²)/15 aves/tetina =  1.680 tetinas 
 
Dichas tetinas van colocadas sobre tubos  de PVC con una longitud de 96 m, cada 
hilera contará con 384 tetinas (cada 25 centímetros irá colocada una tetina en el tubo de 
PVC), teniendo que colocar 5 hileras para abastecer de agua a los pollos de cada nave. 
 
El caudal medio que deberán dar las tetinas cuando los las necesidades sean 
máximas, será: 
 
(1890 l/h)/(5 líneas  384 tetinas/línea) = 0,984 l/h cada tetina 
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Cada línea dispondrá de un regulador de presión en medio de ella para poder 
vaciar el agua de la línea para su limpieza y para poder comprobar la presión (máximo 3 
mca). 
 
El conjunto de la línea irá suspendido del techo por cuerdas de nylon que se 
sujetan a una sirga por medio de poleas colgadas a un cable galvanizado tenso. Al 
enrollar la sirga mediante un torno manual se eleva toda la línea de bebederos 
pudiéndose ajustar a la altura de los bebederos. 
 
Los bebederos necesitan un mantenimiento y limpieza que consistirá, en este caso 
en aplicar vinagre al 0,2%, después de una vacunación o medicación, y al 0,4% entre 
lote y lote. (Se aplica vinagre puesto que las aguas suministradas tienen un pH de 
carácter básico y no es un producto tóxico para los broilers, si las aguas suministradas 
fuesen de carácter ácido la limpieza se realizaría con amoníaco) 
 
Distribución de comederos de plato  y bebederos de tetina. 
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3.  DISTRIBUCIÓN DE LA COMIDA. 
3.1. Generalidades. 
Es muy importante que la comida se reparta uniformemente por toda la nave para 
que cuando el pollo llegue la tenga disponible inmediatamente y no tenga que 
desplazarse para comer. De ahí que se imprescindible poner sistemas de distribución o 
comederos de primera edad. 
 
También hay que destacar que a lo largo de una crianza se suministraran 3 o 4 
tipos de piensos distintos a los pollos. En los primeros días de vida, se dará a los pollitos 
pienso de arranque en forma de migas, para ir incrementando su granulometría a medida 
que van creciendo hasta acabar con el pienso de retirada que es granulado. 
 
3.2. Características de los comederos. 
Como ya se ha comentado anteriormente, se distingue entre los comederos de 
primera edad y los definitivos. Ambos se utilizaran desde el primer día. 
3.1.1 Comederos de primera edad. 
Consistirá en láminas de papel extendido a lo largo de toda la nave de unos 60-70 
cm de anchura que se extienden generalmente a lo largo de las líneas de los bebederos 
y sobre las que se aporta directamente el pienso. Este sistema es el que menos mano de 
obra precisa, luego el elegido, ya que el papel el biodegradable y al cabo de una semana 
está totalmente desintegrado. Además, el ruido del pisoteo del papel, sirve de guía a los 
pollitos para encontrar la línea de bebederos, dejando el pienso fácilmente localizable 
para los pollitos. 
 
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
 
ANEJO Nº 7. 
Abastecimiento 
alimentario. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                       Página 7 de 14 
 
 
Ejemplo de comederos de primera edad (láminas de papel extendido de 60-70 cm 
de anchura y longitud de la nave) 
3.1.2 Comederos definitivos de reparto automático: 
Serán de reparto en platos y arrastre mediante sinfín, el reparto se realizará por 
líneas.  
 
3.3. Componentes del comedero 
- Tolva de alimentación. 
- Tuvo sinfín de distribución. 
- Platos de distribución. 
- Motor reductor trifásico de 1 CV de potencia. 
- Conmutador automático de reparto. 
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3.4. Funcionamiento del sistema de alimentación  
 
Conjunto de funcionamiento y distribución del pienso de silo, tolva y  
comederos de plato 
Para la distribución automática de pienso, se coloca un conmutador en la tolva de 
distribución que haga parar el sinfín distribuidor de pienso (accionado por un motor de 1 
CV) desde los silos, cuando esta se llene y que lo ponga en marcha cuando baje el nivel 
de pienso de dicha tolva. Dicha distribución se realizará con un tubo sinfín de PVC de 90 
mm con espiral flexible en su interior que irá colgado del techo de la nave con cadenas 
delgadas, este tubo une los dos silos que pueden ser cerrados con una tajadera de 
guillotina. Por su parte la tolva irá suspendida mediante una sirga enrollada a una polea 
móvil, la cual deberá quitarse para subir o bajar el nivel de los comederos. 
 
Se colocará otro conmutador en el último comedero, para que se ponga en marcha 
el sinfín cuando este se vacíe y se pare al estar lleno. Por su parte la línea de comederos 
irá suspendida mediante sirgas de 2 mm de sección ancladas mediante carruchas a otra 
sirga central (que recorrerá longitudinalmente la nave) de acero galvanizado de 4 mm de 
sección e irá provista de una serie de tensores que permitan bajar o subir la línea de 
comederos. 
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Este sistema consta de un tubo recto de acero galvanizado de 50 mm de diámetro 
con una espiral flexible en su interior (el tubo estará formado por elementos de 4 m que 
vendrán  perforados de fábrica con 4 ranuras dispuestas cada 75 cm donde irán 
colocadas los platos de pienso, dicho tubo partirá de una tolva con capacidad para 150 
litros) encargada de distribuir el pienso a cada uno de los platos con una capacidad de  2 
o 3 kg de pienso.  
 
Estos platos llevan una bandeja de plástico con centro en forma de cono que 
distribuye uniformemente el pienso a su alrededor y facilita el acceso a los pollos. Llevan 
una especie de rejilla de protección para evitar el desperdicio de pienso debido a la 
costumbre de los pollos de rebuscar y picotear el pienso, además estas platos tienen un 
mecanismo de regulación de la altura de pienso apto para las diferentes etapas de 
crecimiento de los pollos, pasando de más a menos la cantidad de pienso dentro del 
plato a medida que avanza la crianza.  
 
 
 
Ejemplo de comedero de plato definitivo de reparto automático. 
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Altura de los comederos (Manual de manejo del pollo de carne Ross) 
 
3.5. Necesidades de comederos 
Puesto que cada una de las naves tienen 1.400 m² se pretenden criar a: 
 
- 18 aves/m² en cada crianza (25.200 pollos). 
 
Los platos elegidos son de 38 cm de diámetro y tienen capacidad para unos 50 
pollos aproximadamente (en estado adulto), por lo que serán necesarios: 
 
25.200 pollos / 50 pollos por plato = 504 platos para cada nave. 
 
Puesto que hay un plato cada 75 cm y como la longitud del comedero es de 96 m 
habrá un total de 128 platos por hilera y 512 para cada una de las naves, para mejorar la 
uniformidad de los pollos en la nave, se colocarán  4 hileras de comederos. 
 
3.6. Características de los silos. 
Se instalaran dos silos por nave, y serán de chapa lisa galvanizada, a estos silos 
se les sirve desde el edificio central, asi controlamos la homogeneidad de la alimentación 
de todas las naves. 
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La escalera será también de chapa galvanizada para los pasamanos, tubo 
galvanizado para los peldaños y con protección con aros quitamiedos. 
 
Ambos silos estarán conectados por un mismo tubo sinfín de PVC 90 mm con 
espiral flexible en su interior, conectada a un motor de 1 CV que se encarga de pesar el 
pienso que entra en la nave y mandar los datos diariamente al ordenador central para 
supervisar que los consumos sean los apropiados según vaya avanzando la crianza. 
Posteriormente otro motor de 1 CV conducirá el pienso hasta los platos de alimentación 
dentro de la nave. 
 
Una tajadera de guillotina, en cada uno de los silos, permitirá tener cerrado uno de 
ellos cuando el otro esté siendo utilizado. 
 
Cada silo será de una capacidad, para unos 12.000 kg de pienso. 
 
Uno de ellos se utilizará para la acumulación de piensos de primera edad, mientras 
que el otro se utilizará para almacenar el pienso definitivo.  
 
La empresa integradora será la encargada de suministrar pienso cuando se 
precise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Ejemplo de disposición de los silos a utilizar por nave uno para piensos de primera 
edad y el otro para el pienso definitivo, ambos de chapa galvanizada lisa. 
(www.agroterra.com) 
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1. MANEJO GENERAL 
1.1 Densidad de aves. 
La superficie ocupada por cada pollo dependerá de los siguientes factores: 
 Del peso final del pollo o su edad de sacrificio. 
 Del estado de la cama. 
 Del equipo de la nave, donde los bebederos y comederos deben ser 
proporcionales a los pollos instalados. 
 El tipo de ventilación, natural o forzada. 
 Del clima y de la estación del año. 
 
En la práctica se usan densidades que rondan las 18 pollos/m², 17 en verano y 19 
en invierno, por encima de esta cifra, para nuestro clima, puede influir negativamente en 
la uniformidad, en el rendimiento, en el índice de crecimiento, en la calidad de la carne, 
en la mortalidad y por lo tanto en la reducción de la rentabilidad de la explotación. 
También se puede detectar exceso de aves por el mal estado de la cama, por presencia 
de magulladuras y defectos en las patas. 
 
 
1.2  Calidad y manejo de la cama. 
1.2.1 Calidad de la cama. 
        La calidad de la cama afecta directamente la salud de las aves, pues los niveles 
bajos de humedad en ésta reducen la cantidad de amoníaco en la atmósfera y esto 
ayuda a reducir el estrés respiratorio. También se reduce la incidencia de dermatitis en la 
almohadilla plantar si la cama es de buena calidad. 
 
1.2.2 Manejo de la cama. 
La cama debe tener un espesor de 5 a 10 cm., 10 si queremos conseguir una 
buena conformidad de la canal, pero para ello la cama tiene que tener las siguientes 
propiedades: 
- Tener una buena capacidad de absorción de la humedad 
- Ser biodegradable 
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- Que no produzca polvo 
- Libre de contaminantes, como agentes químicos o micotoxinas 
- De fácil disponibilidad 
 
Es conveniente que la cama esté siempre seca (humedad menor del 50%) y que no 
llegue a apelmazarse durante la vida del lote, ya que aumenta substancialmente  las 
necrosis en pechugas y las quemaduras en los tarsos.  
 
Factores que influyen en una mala calidad de la cama: 
- Calidad pobre del material o material insuficiente. 
- Humedad alta. 
- Densidades elevadas. 
- Diseño de los bebederos. 
- Ventilación insuficiente. 
 
Material Litros absorbidos/ 100 kg 
Viruta de pino troceada 186 
Cascarilla de arroz 171 
Trozos de corteza de pino 160 
Zuro de maíz troceado 123 
Serrín de pino 102 
Paja de cereales 85 
 
 
1.3 Calidad del pollito. 
         Para lograr el mejor rendimiento, los pollitos deberán entregarse en la granja de 
cebo lo antes posible, administrándoles pienso inmediatamente. Se les debe proporcionar 
el ambiente correcto, manejándolo para satisfacer todos los requerimientos de las aves. 
 
        Durante los primeros 10 días de vida, los pollitos sufren cambios medioambientales 
que suceden desde el momento del nacimiento hasta su llegada a la nave de cría. Si 
existen deficiencias en la adecuación del medioambiente durante las primeras etapas, se 
deprimirá el rendimiento tanto en ese momento como al final del lote. Si se desea que 
alcancen todo su potencial genético de crecimiento, es necesario que las aves se 
adapten estableciéndoles conductas saludables de alimentación y consumo de agua. 
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        Los pollitos experimentan una serie de transiciones críticas durante los primeros 7-
10 días de vida, lo cual afecta la forma en que las aves reciban los nutrientes. Por esta 
razón, el manejo durante este período es esencial para el óptimo rendimiento del lote. 
 
        Durante las últimas etapas de la incubación y cuando están recién nacidos, los 
pollitos reciben todos sus nutrientes de la yema del huevo (conocida también como saco 
vitelino). Una vez en la granja, se les proporciona el pienso inicial en forma de migajas 
tamizadas o minigránulos, utilizando los sistemas de comederos automáticos y sobre 
hojas de papel en el suelo de la nave. En cuanto el pienso llega al intestino se movilizan 
los nutrientes del saco vitelino residual y, si el pollito se alimenta inmediatamente, recibirá 
el impulso inicial necesario para crecer. 
 
        El saco vitelino residual proporciona al pollito una reserva de anticuerpos y 
nutrientes que los protegen durante los primeros 3 días. La absorción del saco vitelino 
precede al inicio del crecimiento y, por lo tanto, éste será mínimo hasta que el ave 
comience a ingerir alimento. 
 
        Lo normal es que el saco vitelino se absorba rápidamente durante las primeras 48 
horas y debe pesar menos de un gramo a los 3 días de vida. Si algunos pollitos no han 
comenzado a comer durante 1, 2 o incluso 3 días, el lote estará desigual y su peso 
promedio al sacrificio se reducirá significativamente. 
 
        Después de haber encontrado el pienso en el suelo durante los primeros días de 
vida, los pollitos deberán aprender a encontrarlo en los comederos automáticos de plato, 
entre los 4 y 6 días de edad. A continuación, las aves deberán hacer frente al cambio de 
alimento de migajas o mini-gránulos a gránulos enteros, a los 10 días de edad. Es 
importante que estas transiciones se hagan con la mayor facilidad posible para el pollito, 
pues de lo contrario el rendimiento se verá afectado adversamente. Es esencial que los 
pollitos tengan fácil acceso a los comederos automáticos; por ejemplo, la práctica de 
mojar el alimento en los comederos de plato estimula el consumo. El uso de gránulos de 
buena calidad a los 10 días limitará, en este momento, el impacto del cambio en la 
textura de la ración. 
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        Si todo el lote se ha adaptado bien a todas estas transiciones y suponiendo que el 
crecimiento no se vea comprometido por factores ambientales ni nutricionales, el peso a 
los 7 días debe ser de 4,5-5 veces superior al que los pollitos presentaban al día de edad. 
Es fundamental supervisar y registrar rutinariamente el peso vivo a los 7 días de edad, 
tomando las medidas necesarias si no se logra el objetivo. 
 
1.4 La calidad del pollito y su rendimiento final. 
        El rendimiento final del pollo de carne y su rentabilidad dependen de la atención que 
se preste a los detalles durante todo el proceso de producción. Esto implica un buen 
manejo de la salud de las reproductoras, de prácticas cuidadosas en la planta de 
incubación y de entregar eficazmente a los pollitos recién nacidos en términos de calidad 
y uniformidad. La calidad del pollo puede verse influida en todas las etapas del proceso. 
  1.4.1 Planificación. 
        La calidad del pollito es el resultado de la interacción del manejo, la salud y la 
nutrición de las reproductoras, además del manejo del huevo durante la incubación. Si a 
un pollito de buena calidad se le proporciona la nutrición y el manejo correctos durante la 
cría hasta los 7 días de edad, la mortalidad deberá ser inferior al 0,7% y el peso objetivo 
se logrará con uniformidad. 
 
        • Es importante planificar la recepción de los lotes de pollitos para minimizar el 
efecto de las diferencias en la edad y/o el estado inmune de los lotes de reproductoras. 
Lo idóneo es que cada lote de pollos proceda de un mismo lote de reproductoras, pero si 
es inevitable utilizar varios lotes de origen, éstos deberán tener la edad más similar 
posible. 
 
        • La vacunación de las reproductoras debe elevar al máximo la protección que 
brindan los anticuerpos maternales contra las enfermedades que ponen en riesgo el 
rendimiento de la progenie (como la infección de la bolsa de Fabricio, la anemia 
infecciosa y la reovirosis). 
 
        • Si el pollito es de buena calidad deberá estar limpio después de nacer, se pondrá 
de pie y caminará bien, mostrándose alerta y activo. No presentará malformaciones y 
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habrá absorbido el saco vitelino en su totalidad, y el ombligo estará cicatrizado. Al piar, 
los pollitos deben reflejar su bienestar. 
 
        • Si la calidad del pollito es inferior a lo deseable, es importante que el avicultor 
comente esta situación a la incubadora de manera oportuna, precisa, sistemática, 
específica y mensurable. 
 
        • Si el manejo durante la cría es incorrecto, esto empeorará los problemas de calidad 
del pollito recién nacido. 
 
        La planta de incubación y el sistema de transporte deben asegurar lo siguiente: 
 
        • Administración correcta de las vacunas a todos los pollitos, con la misma dosis y 
de forma uniforme. 
 
       • Una vez sexados y vacunados, los pollitos se deben mantener en un área oscura 
con el ambiente correctamente controlado, para que estén calmados antes del transporte. 
 
        • Los camiones de entrega del pollito se deben cargar en zonas con ambiente 
controlado y deben estar previamente acondicionados para llevarlos a la granja.   
 
        • La hora esperada de entrega se deberá establecer anticipadamente para poder 
descargar el pollito y colocarlo en la granja correctamente, tan rápido como sea posible. 
 
        • Las aves deberán tener acceso al pienso y al agua lo más pronto posible después 
de nacer. 
1.4.2 Preparación de la llegada del pollito 
        En cada nave se deben alojar aves de una misma edad; en otras palabras, se deben 
manejar bajo los principios del sistema “todo dentro – todo fuera”. Los programas de 
vacunación y limpieza son más difíciles y menos eficaces cuando los alojamientos tienen 
aves de edades múltiples y es mucho más probable que surjan problemas tanto de salud, 
como de rendimiento óptimo. 
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        Las naves, las áreas que las rodean y todo el equipo se deben limpiar y desinfectar 
a fondo antes de que llegue el material de cama y los pollitos. A continuación, se deberán 
implementar sistemas de manejo para prevenir la entrada de patógenos a la nave. 
Vehículos, equipo y personas deberán desinfectarse antes de acceder a las 
instalaciones. 
 
        El material de cama debe extenderse homogéneamente, a una profundidad de 8-10 
cm. En los lugares donde la temperatura del suelo sea adecuada (de 28-30°C), se podrá 
reducir la profundidad de la cama, sobre todo cuando los costos del material utilizado 
sean elevados. Un material de cama desigual puede restringir el acceso al pienso y al 
agua, haciendo que se pierda la uniformidad del lote. 
         
 
1.5 Alojamiento del pollito. 
        Los pollitos son incapaces de regular su propia temperatura corporal hasta que 
alcanzan aproximadamente los 12-14 días de edad, por lo que requieren una temperatura 
ambiental óptima. A la llegada del pollito, la temperatura del suelo es tan importante como 
la del aire, de tal manera que es esencial precalentar la nave. La temperatura y la 
humedad relativa se deben estabilizar al menos 24 horas antes de recibir el lote. Se 
recomiendan los siguientes valores: 
 Temperatura del aire: 30°C (medida a la altura del pollito, en el área de 
comederos y bebederos). 
 Temperatura de la cama: 28-30°C 
 Humedad relativa: 60-70% 
 
        Estos parámetros se deben supervisar con regularidad para asegurar un ambiente 
uniforme en toda el área de cría, aunque el mejor indicador de la temperatura es, con 
mucho, el comportamiento de las aves.Antes de la llegada de los pollitos es necesario 
hacer una revisión final de la disponibilidad de agua y pienso, y su distribución en toda la 
nave. Es necesario que todos los pollitos tan pronto lleguen a la nave, puedan comer y 
beber inmediatamente. 
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        Cuanto más tiempo permanezcan las aves en las cajas, más probabilidades habrá 
de que se deshidraten, lo cual puede causar mortalidad y reducir el crecimiento tanto a 
los 7 días como al final del lote. 
 
        Es importante colocar a los pollitos dentro del área de cría de una forma rápida, 
suave y uniforme sobre las hojas de papel. Los pollitos deberán tener acceso fácil e 
inmediato al pienso y al agua. Sacar rápidamente de la nave las cajas vacías. 
        Debemos permitir que las aves se estabilicen en 1 ó 2 horas para que se 
acostumbren a su nuevo ambiente. Después de este tiempo hay que hacer una revisión 
para ver que todos los pollitos tengan acceso fácil al alimento y al agua, haciendo los 
ajustes necesarios en el equipo y en la temperatura. 
 
        Durante los primeros 7 días, proporcionar 23 horas de luz con una intensidad de 30-
40 lux, con el fin de ayudar a las aves a adaptarse al ambiente de la nave y promover el 
consumo de alimento y agua. 
 
        Las aves deben tener agua fresca y limpia disponible en todo momento, colocando 
los bebederos a la altura apropiada. Al principio, el pienso se debe proporcionar en forma 
de migajas sin finos o mini-gránulos sobre los comederos de bandeja (1 por cada 100 
pollitos) y sobre papel, para que el área de alimentación ocupe al menos el 25% del área 
de cría. Los pollitos se deben colocar directamente sobre el papel para que encuentren 
de inmediato el alimento. Los sistemas automáticos de comederos y bebederos se deben 
instalar muy cerca de estas hojas de papel. Si fuese inevitable mezclar a los pollitos 
procedentes de diferentes lotes de reproductoras, los que procedan de cada lote de 
origen se deberán criar en áreas separadas dentro de una misma nave.  
         
        Los pollitos de lotes jóvenes, de menos de 30 semanas, se deben criar a una 
temperatura más elevada (+1°C de la curva indicada de temperatura), en comparación 
con os pollitos de un lote de más de 50 semanas. 
        
 
1.6 Evaluación del arranque de los pollitos. 
        Inmediatamente después de colocarlos junto al pienso, los pollitos estarán 
hambrientos, por lo que deben comer bien y llenar el buche. Es importante revisar una 
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muestra de pollitos a las 8 y a las 24 horas después de su llegada a la granja, para 
asegurarse de que todos hayan encontrado el alimento y el agua. Para hacerlo, hay que 
tomar de 30 a 40 aves de 3 ó 4 lugares diferentes de la nave, palpando con suavidad el 
buche de cada uno. Los pollitos que hayan comido y bebido bien tendrán el buche lleno, 
blando y redondeado. Si el buche está lleno pero todavía se nota la textura original de la 
migaja, esto significa que el ave no ha consumido suficiente agua. El objetivo de llenado 
del buche a las 8 horas después de la recepción es del 80%, aumentando al 95-100% a 
las 24 horas después de la llegada del lote. 
 
 
Llenado del buche después de 24 horas. El buche del pollito de la izquierda 
está lleno y redondeado, mientras que el animal de la derecha tiene el buche vacío. 
(Manual de manejo del pollo de carne Ross) 
 
 
1.7 Manejo de la cría. 
Se pueden usar dos sistemas básicos de cría, en cercos o en toda la nave. 
- La cría en cercos se basa en montar unos comederos y unos bebederos 
adicionales alrededor de la pantalla de calefacción. La temperatura se puede medir en el 
exterior de la campana, a 2 m de esta y en el resto de la nave. El comportamiento del 
pollito es una buena guía para conseguir una temperatura adecuada para la cría, ya que 
estos se amontonan alrededor de las pantallas cuando tienen frío y se dispersan cuando 
tienen calor. 
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- Para la cría en toda la nave se suele partir la misma por la mitad con un toldo, 
para evitar calentar la granja entera con pantallas o campanas, con el consiguiente 
desperdicio de energía. Antes de llegar los pollos se puede ayudar a calentar el ambiente 
con un quemador de gasóleo. 
 
Se suelen extender tiras de papel con pienso por encima, a la vez que se 
distribuyen los comederos homogéneamente a lo largo de toda la nave, para que el 
alimento este lo más próximo posible al pollito desde el primer día de vida. 
 
Se utilizará el sistema de cría en toda la nave porque es el método más eficaz y con 
él se consiguen buenos resultados. 
 
 
Conducta típica de los pollitos bajo el sistema de cría en toda la nave a 
diferentes temperaturas. (Manual de manejo del pollo de carne Ross) 
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Pollitos en condiciones correctas de cría en toda la nave. 
 
 
1.8 Manejo general. 
La calidad del aire es importantísima durante la cría, el objetivo de la ventilación es 
mantener la temperatura adecuada de la nave y evacuar gases nocivos como el dióxido 
de carbono y el amoniaco. Se puede usar la circulación interna de los ventiladores para 
optimizar el aire a la altura del pollito. 
 
La humedad relativa debe mantenerse entre el 50 y el 70% para que la cama se 
mantenga en buen estado y no se quede seca y pulverulenta. Durante los 10 primeros 
días de cría es aconsejable subir la humedad hasta el 65-70% para evitar la 
deshidratación de las mucosas de los pollitos y reducir así el riesgo de muertes por 
enfermedades de corazón y de pulmón. 
 
        La temperatura es crítica y se debe mantener al nivel recomendado, se debe 
verificar manualmente, al nivel de los pollitos. 
 
        Hay que observar cuidadosa y frecuentemente el comportamiento de las aves. 
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1.9 Terminación del pollo y carga. 
        La calidad de las aves en el punto de venta se ve influida sustancialmente por los 
procedimientos de manejo al final del período del crecimiento, durante la captura, la 
manipulación y el transporte. 
 
        La atención que se preste a los aspectos del bienestar animal durante este período 
será beneficiosa, no sólo para las aves, sino también la calidad de la carne. 
 
        Las condiciones durante el engorde influyen el rendimiento en canal y la incidencia 
de problemas de desecho. Si no se maneja correctamente la retirada del pienso, esto 
afectará la contaminación fecal y microbiana de las canales en la planta de 
procesamiento. Si no se supervisa correctamente la captura de las aves, ésta puede 
causarles daños tales como magulladuras, fracturas de alas y hemorragia interna en los 
muslos. Por lo tanto, se pueden obtener ventajas si el manejo del pollo es de alta calidad 
en esta etapa, prestando atención a los detalles de manejo del medio ambiente y del 
bienestar de las aves durante la captura, su manipulación entre la nave de cebo y el 
sistema de transporte, durante el viaje y en el matadero. 
 
        Es inevitable que ocurra una cierta pérdida de peso durante el tiempo que transcurre 
sin que las aves consuman alimento antes de ser procesadas, debido a la pérdida de 
contenido intestinal. El efecto de estas mermas sobre el peso de la canal se puede 
minimizar asegurando que el período sin alimento no sea excesivo. 
 
        Las aves que pasan más de 10 horas sin alimento se deshidratan, comprometiendo 
su bienestar y reduciendo el rendimiento en canal. Es habitual que los pollos pierdan 
hasta el 0,5% de su peso corporal por hora cuando no se alimentan durante un periodo 
de 12 horas (eliminando agua sólo cuando es absolutamente necesario). Si se permite 
que pasen más de 12 horas sin pienso la merma en peso aumenta a 0,75-1,0% del peso 
corporal por hora. Esta pérdida ya no se puede recuperar. 
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1.9.1 Preparación para la captura. 
1.9.1.1        Iluminación. 
        Cuando se ha modificado el crecimiento mediante la aplicación de programas de 
iluminación restringida, es indispensable regresar a 23 horas de luz (5-10 lux), para 
asegurar que los pollos estén tranquilos durante la captura. La directriz de la Unión 
Europea sobre el pollo de carne exige que se proporcionen 20 lux durante al menos 3 
días antes del primer envío de aves al sacrificio. 
  
1.9.1.2        Pienso. 
        El pienso de retirada se debe administrar durante suficiente tiempo antes del 
sacrificio para eliminar el riesgo de que existan residuos de productos farmacéuticos en la 
carne. Será necesario seguir las pautas indicadas en cuanto a los tiempos de retirada de 
coccidiostatos y otros medicamentos, que aparecen en los prospectos de los productos 
farmacéuticos. Cuando se apliquen programas de envío de aves al matadero a diferentes 
tiempos (vaciado parcial) puede ser necesario mantener a las aves con el pienso de 
retirada durante más tiempo del obligatorio antes del sacrificio. 
 
        Se debe retirar el pienso de ocho a diez horas antes de la hora del sacrificio 
previsto, para reducir la contaminación fecal en la planta de procesamiento. Este período 
debe incluir la captura, el transporte y el tiempo de espera. Si se prolonga el tiempo que 
las aves están sin alimento, se acumulará en el tracto digestivo el agua absorbida de los 
tejidos y esto reduce el rendimiento en carne. También puede aumentar la contaminación 
fecal. 
 
        La observación de heces acuosas producidas por las aves durante la espera previa 
al sacrificio es una indicación de que se ha prolongado demasiado la falta de alimento. 
Otros indicadores son la presencia de un líquido acuoso de color amarillo en el intestino 
delgado y la observación de material de cama en buche y molleja. 
 
        Si se ha incluido en la dieta trigo entero, se deberá eliminar dos días antes del 
sacrificio, para eliminar su presencia en el intestino. 
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1.9.1.3     Agua.  
        Las aves deberán tener acceso sin límites al agua todo el tiempo que sea posible.  
 En otras palabras, sólo deberá faltar el agua cuando sea absolutamente necesario. 
        El acceso al agua se prolonga: 
         • Usando varias líneas de bebederos. 
         • Separando a las aves con divisiones o corrales dentro de la nave. 
         • Cerrando progresivamente los bebederos individuales. 
 
1.9.1.4     Captura (Generalidades). 
        La captura y el manejo causan estrés a las aves. La mayor parte de los casos de 
aparición de segundas en canales al sacrificio se origina durante este período, cuando las 
aves se someten a la captura y manipulación, por lo que estas operaciones se deben 
planificar con todo cuidado y con anticipación y supervisarse en todas las etapas. El 
manejo de las aves y el funcionamiento de maquinaria (cosechadoras, montacargas, etc.) 
deben ser realizadas por personal competente y bien entrenado. Es necesario minimizar 
la actividad de las aves para evitar magulladuras, rasguños y otras lesiones. 
 
        La mortalidad durante los procesos de captura y transporte no debe superar el 0,1%. 
 
1.9.1.5        Antes de la captura. 
        Calcular el tiempo que durará la captura y el transporte, comenzando a capturar las 
aves de acuerdo con la hora programada para el sacrificio. 
 
        Antes de comenzar el proceso, calcular el número de jaulas y camiones necesarios 
para transportar a las aves. 
 
        Asegurarse de que todo el equipo, (incluyendo vehículos, jaulas, cercas y redes) 
esté limpio, desinfectado y en buenas condiciones. Las jaulas rotas o dañadas pueden 
lesionar a las aves. 
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        Reparar, compactar y nivelar el suelo a la entrada de la nave (así como los caminos 
secundarios que conduzcan a ésta) para garantizar una salida suave de los camiones 
cargados. Esto evitará golpes, magulladuras y daños en las alas. 
        Retirar la cama húmeda de la nave que pudiera entorpecer la labor del equipo de 
carga y reemplazarla con cama seca. 
 
        Elevar todo el equipo de comederos a un nivel superior a la cabeza de los 
empleados (2 metros), sacarlos de la nave o cambiarlos de lugar para impedir que 
obstruya el movimiento de las aves o del personal. 
 
        Colocar divisiones para separar a las aves que se encuentren en naves muy 
grandes, para evitar la aglomeración innecesaria y permitir el acceso al agua a todas las 
aves que no se vayan a cargar inmediatamente. 
 
        Siempre que sea posible, reducir la intensidad de la luz durante la captura para 
disminuir el estrés. Es preferible realizar la captura durante la noche, en cuyo caso se 
deberá reducir al mínimo la intensidad de la luz. Cuando la captura se realice durante el 
día, se deberá reducir la intensidad de la luz lo más posible, considerando que en todos 
los casos ésta debe ser suficiente para realizar la operación con cuidado y con seguridad. 
Se ha observado que la luz azul es la más apropiada para este propósito. Los mejores 
resultados se logran cuando se permite que las aves se tranquilicen después de haber 
bajado la intensidad de la luz y cuando se les causa un mínimo de molestias. 
 
        Resulta útil colocar cortinas en las puertas principales de la nave cuando la captura 
se realiza durante el día. 
 
        El hecho de abrir las puertas y sacar a las aves afecta a la ventilación de las naves 
con ambiente controlado por termostatos, por lo que el sistema de ventilación se deberá 
supervisar y ajustar cuidadosamente durante todo el procedimiento de captura para 
reducir el estrés y evitar la acumulación de calor dentro de la nave. 
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1.10 Captura. 
        Los pollos se deben capturar y sostener por ambos tarsos (nunca por los muslos) 
para minimizar el estrés, los daños y las lesiones que se producen cuando las aves 
forcejean o aletean. 
 
       Los pollos se deben colocar con cuidado en las jaulas o contenedores, realizando la 
carga de arriba hacia abajo. Se ha demostrado que los contenedores causan menos 
problemas y menos daños que las jaulas convencionales. 
 
       Nunca se deben llenar demasiado las jaulas o contenedores, pues de lo contrario 
puede haber un exceso de calentamiento, estrés y mortalidad. Se debe reducir el número 
de pollos por jaula o contenedor en climas calurosos. 
 
        Si el equipo de captura se maneja en forma inapropiada, puede ocasionar estrés y 
daño a las aves. Por ejemplo, la figura inferior muestra un equipo mecánico de captura 
que se debe manejar a velocidades moderadas para prevenir estrés y daños. Nunca se 
debe aglomerar a las aves ni forzarlas a entrar al equipo de captura. Alinear 
correctamente las salidas de los equipos de captura con respecto a las aberturas de las 
jaulas o contenedores, para impedir que las aves e lesionen al ser transportadas. 
 
 
Ejemplo de una cosechadora mecánica (equipo de captura)  
(Manual de manejo del pollo de carne Ross) 
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1.9. Iluminación para broilers 
 
        El diseño del programa de iluminación debe ser sencillo, pues de lo contrario puede 
ser difícil ponerlo en práctica con éxito. Las recomendaciones de iluminación están 
sujetas a la legislación local, las cuales se deben tener en cuenta antes de iniciar el 
programa. 
 
        La iluminación es una importante técnica de manejo para la producción del pollo.  
 
       Hay que tener en cuenta al menos estos cuatro aspectos importantes: 
 
        • Longitud de onda (color). 
        • Intensidad. 
        • Duración del fotoperíodo. 
        • Distribución del fotoperíodo (programas intermitentes). 
 
        La duración y la distribución del fotoperíodo tienen efectos interactivos. 
       El programa de iluminación utilizado por muchos productores ha sido proporcionar 
esencialmente luz continua. En otras palabras, el período de iluminación es 
ininterrumpido y prolongado, y va seguido de un corto período de oscuridad, de 30 a 60 
minutos y cuyo propósito es que las aves se acostumbren a la falta de luz en caso de que 
ocurra una falta de corriente. 
 
        En el pasado se creía que la iluminación continua ayudaba a elevar al máximo la 
ganancia diaria de peso, pero esto no es correcto. 
 
        La exposición a la oscuridad influye en la productividad, salud, niveles hormonales, 
tasa metabólica, producción de calor, metabolismo, fisiología y conducta de las aves. 
 
        La información reciente indica que la exposición a la oscuridad: 
 
        • Reduce el crecimiento inicial (pero después puede haber un crecimiento 
compensatorio que permite que las aves alcancen los mismos pesos objetivo de 
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sacrificio, pero sólo si la duración de la oscuridad no es excesiva. Cuando los pollos se 
procesan a pesos bajos (por ejemplo menos de 1,6 kg) tal vez no alcancen el crecimiento 
compensatorio porque su período de vida es insuficiente). 
 
        • Mejora la eficiencia alimenticia debido a que durante la oscuridad se ralentiza el 
metabolismo y/o ocurre un cambio en la curva de crecimiento (que resulta menos 
cóncava). 
 
        • Mejora la salud de las aves pues reduce el síndrome de muerte súbita (SDS, en 
sus siglas en inglés), la ascitis y los problemas esqueléticos. 
 
        • Afecta el rendimiento de la canal con: 
        -   Una disminución en la proporción de carne de pechuga. 
        -   Un aumento en la producción de muslos y contramuslos. 
        - Un cambio impredecible en la grasa abdominal (aumenta, disminuye o no se 
altera). 
 
        Todos los programas de iluminación deben proporcionar un fotoperíodo prolongado, 
como por ejemplo 23 horas de luz y una hora de oscuridad durante las primeras etapas 
de crecimiento, hasta los 7 días de edad. Esto se hace para asegurar que los pollitos 
tengan un buen consumo de pienso. La disminución del fotoperíodo demasiado pronto 
reduce la actividad de alimentación y el peso corporal a 7 días. 
 
        Al comparar varias longitudes de onda de luz monocromática pero con una misma 
intensidad de luz, parece que la velocidad de crecimiento del pollo es mejor cuando se 
expone a longitudes de onda de 415 a 560 nm (de violeta a verde) que cuando la longitud 
de onda es de más de 635 nm (rojo) o cuando el espectro de la luz es amplio (blanco). 
Una intensidad de 30 a 40 lux de 0 a 7 días de edad y de 5 a 10 lux en lo sucesivo mejora 
la actividad de consumo de pienso y el crecimiento. La intensidad de la luz debe 
distribuirse uniformemente en toda la nave (colocando reflectores por encima de las 
lámparas). 
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        Dentro de la Unión Europea, los requerimientos de iluminación se basan en la 
Directriz del Consejo 2007/43/EC, que estipula que se debe proporcionar una intensidad 
de luz de al menos 20 lux durante el período de iluminación en todas las edades. 
 
        Para proporcionar un estado de oscuridad, la intensidad de la luz debe ser inferior a 
0,4 lux durante el período de oscuridad, en el cual hay que tener cuidado de evitar 
entradas de luz a través de las tomas de aire, las guarniciones de los extractores y los 
marcos de las puertas. Es necesario realizar pruebas con regularidad para verificar que 
efectivamente la nave está acondicionada a prueba de luz. 
 
        Todas las aves deben tener el mismo acceso, libre y ad libitum a un pienso 
nutricionalmente adecuado y al agua en cuanto se enciendan las luces. Los pollos de 
carne adaptan su conducta de alimentación en respuesta a la reducción del fotoperíodo. 
Por ejemplo, una reducción de 24 a 12 horas de luz hará inicialmente que los pollitos 
reduzcan la ingesta de pienso en un 30-40%, durante los primeros 3 días, pero 8 días 
después, esta reducción en el consumo será inferior al 10%. Los pollos cambian su 
patrón de alimentación durante el período de iluminación y llenan el buche con 
anticipación al período de oscuridad. Al encenderse la luz nuevamente, repetirán este 
comportamiento. Las aves que se sacrifican a menor edad tienen menos tiempo para 
adaptar su comportamiento de comer y beber en respuesta a la exposición a la 
oscuridad, en comparación con las aves que se sacrifican a mayor edad. Por lo tanto, los 
efectos de exposición a la oscuridad sobre el desarrollo son más pronunciados en los 
pollos que se procesan a edades tempranas. 
 
        Se debe proporcionar un mínimo de 4 horas de oscuridad después de los 7 días de 
edad. Si no se dan, al menos, esas 4 horas de oscuridad se producirá lo siguiente: 
 
• Conductas anormales en comer y beber por falta de sueño. 
• Desarrollo biológico inferior al óptimo. 
• Menor bienestar de las aves. 
 
        Bajo condiciones de clima caluroso y cuando no se cuente con la capacidad de 
controlar el medio ambiente, el tiempo del período sin luz artificial deberá elevar al 
máximo el confort de las aves. Por ejemplo, cuando los pollos se alojan en naves abiertas 
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y sin capacidad de controlar el ambiente, es frecuente retirar el pienso durante las horas 
calientes del día, proporcionando iluminación continúa durante la noche para que las 
aves coman durante este período más fresco. 
 
        Los pollos se benefician de un patrón definido de luz y oscuridad (día y noche) pues 
cuentan con períodos bien diferenciados de descanso y actividad. Diversos procesos 
fisiológicos importantes, como la mineralización ósea y la digestión, normalmente 
presentan ritmos diurnos. Por lo tanto, los ciclos definidos de luz y oscuridad permiten a 
los pollos experimentar patrones naturales de crecimiento y desarrollo. 
 
Después de comer, el tiempo normal de tránsito del alimento por el tracto digestivo es de 
aproximadamente 4 horas. Por ello, la exposición a más de 6 horas consecutivas de 
oscuridad puede desencadenar conductas demasiado agresivas de consumo cuando se 
vuelven a encender las luces y esto puede hacer que aumenten los rasguños en la piel y 
los decomisos, y que se reduzca el grado de calidad de la canal en la planta de 
procesamiento. Además, la exposición a más de 4 horas de oscuridad: 
 
        • Reduce el rendimiento en carne de pechuga. 
        • Incrementa el rendimiento en carne de muslo y contramuslo. 
 
        Este fenómeno es importante para los productores de pollo deshuesado. 
 
La distribución del fotoperíodo también se puede modificar y esto se conoce como un 
programa intermitente, que consiste en bloques de tiempo que incluyen períodos tanto de 
luz como de oscuridad y que se repiten a lo largo de las 24 horas. Los beneficios de un 
programa de esta naturaleza son que, al proporcionar a las aves una alimentación 
mesurada (períodos cortos de consumo), seguidos de tiempo para digerir (períodos de 
oscuridad), mejora la eficiencia alimenticia. Se cree que la actividad adicional causada 
por los patrones regulares de luz y oscuridad beneficia la salud de las patas y la calidad 
de la canal al bajar la incidencia de quemaduras en los tarsos y ampollas en la pechuga.  
 
     Si se utilizan programas de luz intermitente, el diseño del protocolo deberá ser lo más 
sencillo posible para permitir su puesta en práctica. 
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        La magnitud del efecto del programa de iluminación sobre la producción del pollo se 
ve influida por: 
        • El tiempo de aplicación del programa (su aplicación temprana es más eficaz para 
beneficiarla salud de las aves). 
       • Edad al sacrificio (parece que los pollos de mayor edad se benefician más con la 
exposición a la oscuridad). 
       • Ambiente (los efectos del aumento de la densidad de población se exacerban con 
los períodos más prolongados de oscuridad). 
        • Nutrición (los efectos del espacio limitado de comedero empeoran cuando se 
prolonga la exposición a la oscuridad). 
        • Velocidad de crecimiento de las aves (el impacto de la luz sobre la salud es mayor 
en las aves de crecimiento rápido que en las que reciben dietas nutricionalmente 
limitadas). 
 
        En el pollo de carne se pueden utilizar varios tipos de fuentes de luz, siendo las más 
comunes las incandescentes y las fluorescentes. Las luces incandescentes proporcionan 
un buen rango espectral pero no son eficientes en la utilización de la energía. No 
obstante, las luces incandescentes con mayor producción de lúmenes por vatio (W) 
ayudan a reducir los costos de producción. Las luces fluorescentes producen de 3 a 5 
veces la cantidad de luz por vatio que las incandescentes. Sin embrago, las luces 
fluorescentes pierden intensidad con el tiempo por lo que es necesario cambiarlas antes 
de que comiencen a fallar. La iluminación fluorescente proporciona ahorros significativos 
en los costos de electricidad después de haber recuperado la inversión adicional de su 
instalación. 
 
         No existen diferencias entre estas fuentes de luz en lo que se refiere al rendimiento 
del pollo. 
  
        Las bombillas y los reflectores se deben limpiar con regularidad para obtener una 
máxima luminosidad. 
  
 
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº 8. 
Manejo animal. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                    Página 23 de 41 
 
1.11 Calidad del aire. 
Los pollos durante su crecimiento producen gases nocivos, que alteran la calidad 
del aire del interior de la nave, los principales contaminantes son el amoniaco, el dióxido 
de carbono, el polvo y el vapor de agua. Estos gases deben de ser regulados mediante la 
ventilación, creando un equilibrio entre ventilación y temperatura. 
 
Los efectos desfavorables de estos contaminantes son: 
 
- Efecto directo que tienen algunas sustancias como el amoniaco y el polvo sobre la 
superficie pulmonar que pueden llegar a dañar físicamente al ave si se encuentran en 
altas concentraciones. El daño del pulmón provoca una menor resistencia frente a 
enfermedades e incluso puede llegar a afectar al crecimiento y al rendimiento del pollo.  
 
- La presencia de altas concentraciones de gases nocivos puede disminuir la 
absorción de oxígeno por simple competencia química, es el caso del dióxido de carbono 
que en concentraciones altas limita la entrada de oxigeno. Con concentraciones bajas de 
oxígeno la ascitis puede llegar a ser un problema. 
 
 
1.12 Calidad del agua. 
        El agua es un ingrediente esencial para la vida. Cualquier reducción en el consumo 
de agua o el aumento en la pérdida de ésta, pueden tener un efecto significativo sobre el 
rendimiento total de los pollos. 
 
 
 
        El agua que se administre a los pollos no deberá contener niveles excesivos de 
minerales ni estar contaminada con bacterias. Aunque el agua que se suministre sea 
potable tanto para el consumo humano como el de las aves, hay que tener cuidado con la 
procedente de pozos perforados, depósitos abiertos o suministros públicos de baja 
calidad, ya que pueden causar problemas. 
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        Es necesario hacer análisis para verificar los niveles de sales de calcio (dureza), 
salinidad y nitratos en el agua. 
 
        Después de haber limpiado la nave y antes de recibir a los pollitos, se deberán 
obtener muestras de agua para analizar la contaminación bacteriana en la fuente de 
origen, el tanque de almacenamiento y los bebederos. 
 
        La tabla que aparece a continuación presenta la concentración máxima aceptable de 
minerales y materia orgánica en el suministro de agua. 
 
(Manual de manejo del pollo de carne Ross) 
 
       Sin embargo, el agua de pozos profundos o artesianos puede contener niveles 
excesivos de nitratos y alta concentración bacteriana. En este último caso es necesario 
determinar la causa y rectificarla. Es frecuente que la contaminación bacteriana reduzca 
el rendimiento de las aves tanto en la granja como en el matadero. 
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        El agua que entra limpia a la granja desde su origen se puede contaminar en las 
naves por exposición a las bacterias del medio ambiente (como se muestra en el gráfico 
siguiente) La cloración del agua para lograr de 3-5 ppm de cloro al nivel del bebedero 
reduce el número de bacterias, especialmente si se utilizan sistemas de bebederos con la 
superficie abierta de agua. La radiación ultra violeta (UV) también es eficaz en el control 
de la contaminación bacteriana. 
        Si el agua contiene niveles excesivos de sales de hierro o calcio (agua dura) puede 
bloquear las válvulas y las tuberías. La presencia de sedimentos también puede taponar 
las tuberías por lo que, si existe este problema, se recomienda instalar filtros de malla de 
40 a 50 micras. 
 
        En la figura siguiente se muestra un aumento de la concentración bacteriana en los 
bebederos cuando el agua está expuesta a la atmósfera de la nave 
 
 
Manual de manejo del pollo de carne Ross 
 
1.13 Sistemas de alimentación. 
En los primeros días de vida, se dará a los pollitos pienso en forma de migas 
sobre hojas de papel para facilitarles el acceso al alimento. A partir del 2º o 3º día, 
adaptaremos paulatinamente a los pollitos al sistema de alimentación de la granja. 
 
Independientemente del tipo de comedero es importante subir el nivel de los 
comederos de acuerdo con el crecimiento del pollo, debiéndose ajustar de manera que 
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los comederos estén a la altura del dorso del ave. Así el comedero elegido será uno a 
base de tolvas. 
2. MANEJO DEL ESTRÉS POR CALOR. 
En verano y en ciertas localizaciones geográficas el estrés por calor puede llegar a 
ser un problema ya que tiene efectos sobre el crecimiento y mortalidad. 
 
La temperatura corporal de un pollito de carne es de 41° C. Cuando la temperatura 
ambiental excede de 35°C aumenta el estrés en los pollos. 
 
Los pollitos regulan su temperatura corporal por dos métodos. Cuando el rango de 
temperatura se sitúa entre 13-25°C la pérdida de calor se produce fundamentalmente a 
través de la radiación y de la convección con el ambiente ya que está más frío (pérdidas 
de calor sensible). 
 
Cuando la temperatura sube por encima de los 30°C la mayoría de la pérdida de 
calor se produce por la refrigeración evaporativa y el jadeo, por lo que se incrementa la 
tasa de respiración (pérdida de calor insensible).  
 
Las pérdidas de calor por evaporación disminuyen cuando se incrementa la 
humedad. Cuando los pollos sufren un estrés por calor, sube la temperatura rectal, se 
incrementa el ritmo cardíaco y la tasa metabólica, y la oxigenación de la sangre 
disminuye. El estrés fisiológico inducido por estas reacciones puede causar la muerte. 
 
 
2.1 Acciones inmediatas a corto plazo. 
- Reducción de la densidad de las aves. 
- Asegurar que en todo momento el ave tenga agua fresca. Un correcto aislamiento 
de depósitos y tuberías puede ayudar a reducir el estrés por calor. 
- Evitar alimentar durante la parte más calurosa del día, se puede adaptar el uso de 
un sistema de alimentación intermitente, servirá para mover a las aves 
regularmente desde su zona de descanso, y por tanto disipar calor al ambiente. 
- Este es el mejor logro que se obtiene por el uso de un programa de luz 
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intermitente. 
- Suministrar corrientes de aire a una velocidad de 3 m/s a nivel de las aves. Se 
pueden instalar ventiladores suplementarios. 
- Mantener la cama seca. Una cama húmeda aumentará la humedad relativa. 
- Un suplemento en el agua de 19 g de vitamina C + 0,3 g de ácido salicílico por 
litro reduce el estrés por calor. 
 
2.2 Acciones a largo plazo. 
 Los machos son más vulnerables al estrés por calor que las hembras. Los pollos 
de más edad (más pesados) tienen una mayor susceptibilidad. El incremento de densidad 
de las aves aumentará el efecto del estrés por calor. 
 
2.3 Aclimatación. 
Un periodo de acondicionamiento a altas temperaturas durante la primera semana 
puede reducir los efectos del calor al final del periodo de crecimiento. Esto se puede 
lograr sometiendo a las aves de 5 días de edad a temperaturas de 36-38°C durante 24 
horas. 
 
2.4 Alojamiento y equipo. 
Las naves se deben situar en terrenos bien drenados y donde exista movimiento 
de aire. La mejor orientación es la Este-Oeste (siempre que no coincida la dirección del 
viento predominante con la de los ventiladores) ya que evita la entrada directa de la luz 
solar. 
 
El alero del tejado debe ser suficiente si se quiere suministrar una zona de sombra 
adicional. El aislamiento de paredes y tejado correcto, un posible tejado reflectante y una 
velocidad de ventilación de 3 m/sg reducirán significativamente el efecto de las altas 
temperaturas. 
 
2.5 Nutrición. 
Después de optimizar el control ambiental y el manejo con el fin de reducir el 
estrés por calor es posible obtener otros beneficios adicionales gracias al cambio en la 
composición del pienso. 
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Cuando existen condiciones de temperaturas altas se debe prestar una atención 
especial a la calidad del pienso. Con estas temperaturas se incrementan los riesgos de 
adulteración del pienso debido al crecimiento de hongos o a la pérdida de vitaminas. Se 
aconseja la adición separada de los correctores minerales y vitamínicos, al igual que la 
exclusión del cloruro de colina del corrector. 
 
Los dos principales cambios que pueden realizarse en la composición del pienso, 
son el ajuste de los niveles de nutrientes de acuerdo al menor consumo y la reducción 
del incremento de energía del pienso. El cambio de formulación puede en sí mismo tener 
un efecto directo sobre el estrés por calor. Por lo que puede ser ventajosa la utilización 
de un pienso bien balanceado de alta calidad. 
 
El incremento de la densidad de nutrientes en el pienso puede dar buenos 
resultados, ya que puede permitir una capacidad de respuesta del ave, que se traduzca 
en una mejora del crecimiento. La efectividad dependerá del grado de estrés por calor. 
 
Como guía aproximada, la ingesta se reduce un 5% por cada grado que sube entre 
los 32-38° C, comparado con el 1-1,5% de reducción que se produce entre los 20-30° C. 
Cuando la ingesta disminuye de un 5-10%, se pueden incrementar la concentración de 
nutrientes en esa misma proporción. Es importante el ajuste de los niveles de proteínas, 
minerales y vitaminas en el pienso. También se debe mantener la ingesta de 
coccidiostatos y medicamentos. 
 
En ciertas ocasiones, bajo condiciones de estrés por calor, el consumo de energía 
puede limitar los resultados, por lo que un aumento de energía del pienso puede llegar a 
ser beneficioso. La inclusión de la grasa como fuente de energía a expensas de los 
carbohidratos, ayudará a estimular la ingesta. 
 
Si se reduce el consumo de pienso, puede ser beneficioso incrementar los niveles 
de proteína y aminoácidos, pero esto no tendrá ningún efecto si se realiza bajo 
condiciones en las que el ave ya no pueda responder. El ave tiene que eliminar el 
exceso de proteína por desaminación y excreción, generándose en estos procesos un 
incremento de calor. Por estas mismas razones, bajo circunstancias de estrés por calor, 
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los requerimientos de aminoácidos deben ser los más bajos posibles sobre el contenido 
total de proteína. El uso de fuentes ricas en proteína y de aminoácidos sintéticos, puede 
ayudar a mejorar estos objetivos. 
 
Las aves que sufren un estrés por calor presentan niveles reducidos de dióxido de 
carbono y bicarbonato en plasma. Además, el jadeo induce a una alcalosis respiratoria. 
Estas deficiencias pueden corregirse con la administración de una amplia variedad de 
suplementos, bien sea en pienso o en agua. Este estrés también produce una pérdida de 
potasio que puede corregirse mediante la administración de cloruro potásico. Todos 
estos suplementos son beneficiosos ya que actúan estimulando el consumo de agua. 
 
3. PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN PARA BROILERS 
3.1 Piensos de arranque. 
        El objetivo del período de cría (de 0 a 10 días de edad) es establecer un buen 
apetito y un máximo crecimiento inicial, con el objeto de alcanzar los pesos objetivos del 
pollo a los 7 días, se recomienda administrar el pienso de arranque durante 10 días.  
 
        Dado que éste representa sólo una pequeña porción del coste total del alimento, las 
decisiones de su formulación se deberán basar principalmente en el rendimiento y la 
rentabilidad, y no solamente en los costes de las dietas. 
 
       Es bien sabido el beneficio que se obtiene al elevar al máximo el consumo de 
nutrientes durante la primera etapa del crecimiento del pollo y su desarrollo futuro. El uso 
de la densidad recomendada de nutrientes asegurará un óptimo crecimiento durante este 
período tan crítico en la vida de las aves. 
 
3.2         Piensos de crecimiento. 
        El pienso de crecimiento generalmente se administra durante 14-16 días, después 
del inicial. 
        La transición del pienso inicial al de crecimiento implica un cambio en la textura: de 
migajas o mini-gránulos a gránulos enteros. Dependiendo del tamaño del gránulo 
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producido, tal vez sea necesario que la primera entrega del pienso de crecimiento se 
haga en forma de migajas o mini-gránulos. 
 
        Durante este tiempo, el pollo sigue creciendo de manera dinámica, por lo que 
necesita el respaldo de un buen consumo de nutrientes. Para obtener resultados óptimos 
de consumo de alimento, crecimiento y conversión alimenticia, es crítico proporcionar a 
las aves la densidad correcta de nutrientes, particularmente energía y aminoácidos. 
 
3.3 Piensos de finalización. 
        Los piensos de finalización representan el mayor volumen y coste de la alimentación 
de pollo, por lo que es importante diseñar estas dietas para elevar al máximo el retorno 
financiero con respecto al tipo de productos que se desee obtener. 
 
        Los piensos de finalización se deben administrar de los 25 días de edad hasta el 
sacrificio. 
 
        En el caso de las aves que se sacrifiquen después de los 42 ó 43 días, pueden 
necesitar especificaciones diferentes para un segundo pienso finalizador, a partir de los 
42 días. 
 
        El uso de uno o más piensos finalizadores depende de: 
        • El peso deseado al sacrificio. 
        • La duración del período de producción. 
        • El diseño del programa de alimentación. 
 
        Los períodos de retirada de los fármacos ( tiempo que debe transcurrir desde que se 
interrumpe la administración de un medicamento hasta el sacrificio de las aves 
destinadas al consumo humano) definirá si es necesario utilizar un pienso finalizador de 
retirada, el cual se deberá proporcionar durante el tiempo suficiente antes del 
procesamiento de las aves, para eliminar el riesgo de que existan residuos de estos 
productos en la carne. Será necesario respetar los períodos de retirada de los 
medicamentos que se estén utilizando y que se especifican en las fichas de datos de 
cada producto. No se recomienda reducir de manera radical el suministro diario de 
nutrientes durante el período de retirada. 
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4. HIGIENE Y SANIDAD. 
Los pollitos de un día deben proceder de lotes de reproductoras que tengan 
ambientes correctos en puesta y en incubación, cumplir los protocolos de bioseguridad 
que aseguren un correcto estado sanitario. El mantenimiento de un buen estado sanitario 
de las granjas de pollos es esencial para optimizar los rendimientos de los lotes, 
ofreciendo un ambiente satisfactorio donde el bienestar del ave no se vea comprometido 
y asegurar una calidad de la carne de pollo al consumidor. 
 
Para la consecución de la máxima productividad y con correcto estado sanitario de 
los lotes de pollos es esencial la realización de un riguroso programa de limpieza y 
desinfección. Dicho programa debe prestar una atención especial a: 
- Limpieza y desinfección 
- Bioseguridad. 
- Eliminación de aves muertas 
4.1 Limpieza y desinfección. 
4.1.1 Objetivo. 
Tiene como objetivo eliminar los residuos procedentes del lote anterior y asegurar 
que el ambiente no contenga microorganismos patógenos que pudieran afectar a la 
salud, bienestar y rendimiento de los futuros lotes. 
 
4.1.2 Retirada de la cama. 
En primer lugar, se deben desconectar los sistemas eléctricos y de ventilación, 
después seguir este proceso: 
 
1. Rociado: Rociar dentro de la nave con una mochila de baja presión o un 
atomizador una solución desinfectante, desde el techo al suelo, para humedecer el 
polvo antes de retirar la cama y el equipo. 
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2. Retirada del equipo: Se debe retirar todo el equipo (bebederos, comederos, etc.) 
de la nave y depositar en el área exterior de hormigón. 
 
3. Eliminación del polvo: Se debe eliminar toda acumulación de polvo y suciedad de 
las palas de los ventiladores, cornisas y otras construcciones donde se acumule el 
polvo, mediante el cepillado, de forma que caiga el polvo sobre la cama. 
 
4. Retirada de la cama: Situar los depósitos/remolques de recogida dentro de la 
nave, antes del llenado. Cubrir los depósitos/remolque una vez llenos, con el fin de 
prevenir que el polvo y la cama se desparrame en el exterior. 
 
Las ruedas de los vehículos se deben limpiar una vez que salen de la nave. 
 
4.1.3 Lavado. 
En primer lugar se debe desconectar la electricidad de la nave. 
 
Se puede usar una hidrolavadora a presión con detergente para eliminar los restos 
de suciedad que hayan quedado. 
 
Sacar todo el equipo de la nave fuera de ésta, sobre un área exterior de hormigón 
para remojar y lavar. 
 
Dentro de la nave hay que prestar una atención especial a: 
 
- Caja de ventiladores. 
- Conductos de ventilación.  
- Ventiladores. 
- Parte superior de las vigas. 
- Puntos de luz. 
- Tuberías de agua y gas. 
 
Para asegurar que se realiza una limpieza correcta en los lugares más inaccesibles, 
se recomienda el uso de tarimas móviles e iluminación portátil. 
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También se lavará el exterior de la nave, prestando especial anterior a: 
- Ventiladores. 
- Canalones. 
- Caminos de hormigón. 
 
Aquellos materiales que no pueden lavarse (cartón) deben eliminarse. 
 
Cuando se haya terminado el lavado no deberá verse ningún resto de cama, polvo 
ni plumas. Un lavado correcto requiere tiempo y atención especial. 
 
4.1.4 Agua y sistemas de alimentación. 
Todo el equipo de la nave se debe limpiar y desinfectar. Después de la limpieza es 
esencial que el material se almacene bajo techo. 
 
El método de limpieza del sistema de bebida es el siguiente: 
 
1. Drenaje de los depósitos y tuberías. 
2. Eliminación de los sedimentos del depósito. 
3. Lavado con detergente tanto en el exterior como en el interior de tapaderas y 
tuberías de conexión. 
4. Llenar los depósitos y tuberías con una solución de hipoclorito sódico, dejar 
reposar 24 horas. Drenar el sistema y limpiar con agua clara. 
 
El procedimiento de limpieza del sistema de alimentación es: 
 
1. Lavar y desinfectar el equipo de alimentación (cadena, canaletas y platos). 
2. Vaciar silos y tubos de conexión. 
3. Una vez limpio cerrar todas las aberturas. 
4. Fumigar siempre que sea posible. La fumigación se debe hacer de acuerdo 
a las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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4.1.5 Control de roedores. 
Es importante prevenir la entrada de roedores y aves salvajes dentro de la nave ya 
que trasmiten enfermedades y comen pienso. Como ejemplo se puede seguir el siguiente 
procedimiento: 
 
1. Reparar las posibles entradas en paredes y techos. 
2. Las puertas deben cerrar correctamente sin existencias de aberturas. 
3. Vigilar cualquier escape en el sistema de alimentación. Un fácil acceso al pienso 
fomenta la aparición de estos animales. 
4. En naves abiertas las ventanas deben cubrirse con alambrera y repararla si está 
dañada. 
 
4.1.6 Desinfección: 
 La desinfección no debe realizarse hasta que todo el edificio (incluido el exterior) 
se haya limpiado con minuciosidad y las reparaciones hayan terminado. 
 
Los desinfectantes no son efectivos si existe suciedad y materia orgánica. Cuando 
se usan desinfectantes, se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Los 
desinfectantes se pueden aplicar con hidrolavadora, atomizador o con una sulfatadora de 
mochila. 
 
4.1.7 Fumigación: 
La fumigación es peligrosa para animales y humanos. Los operarios deben vestir 
ropas protectoras (mascarillas, protección de ojos, guantes) y como medida de seguridad 
deben realizarla al menos dos trabajadores. 
 
Cuando la fumigación se realiza seguidamente a la desinfección, se deben 
humedecer las superficies. Las naves se calentarán a 21º C. La fumigación no es efectiva 
a temperaturas bajas y a una humedad relativa menor del 65%. 
 
Se deben cerrar (sellar) puertas, ventanas y ventiladores. 
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Usar las recomendaciones del fabricante. 
 
Después de la fumigación la nave debe permanecer cerrada 24 horas con carteles 
claros de PROHIBIDA LA ENTRADA. 
 
La nave se ventilará antes de permitir la entrada de nadie. 
 
Cuando se coloque la viruta o paja se pueden seguir los mismos pasos. 
 
4.1.8 Exteriores. 
Es necesario que el exterior se limpie a conciencia. 
Lo mejor es que las naves estén rodeadas de un área de 3 metros de hormigón. 
Donde esto no se cumpla se debe tener la superficie: 
 
- Libre de vegetación. 
- Libre de maquinaria y equipo. 
- Estar a nivel 
- Estar bien drenada. Libre de estancamientos de agua. 
 
Se debe prestar una atención especial en las siguientes áreas: 
 
- Exteriores de los ventiladores y extractores. 
- Caminos de acceso. 
- Entradas y alrededores de puertas. 
 
Las partes exteriores de hormigón se deben limpiar y desinfectar de igual forma que 
los interiores. 
 
 
4.2 Bioseguridad. 
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Prevenir la entrada de agentes patógenos que puedan afectar a la salud, bienestar, 
manejo y calidad del pollo, así como la aceptación de la carne de pollo por el consumidor. 
 
La salud del pollo puede verse afectada por patógenos específicos de aves, como 
el Micoplasma o la Salmonera. Pueden transmitirse al pollo tanto por vía vertical desde el 
lote de reproductoras como de forma horizontal debido a las escasas condiciones de 
bioseguridad. 
 
La presencia de enfermedades tales como la salmonelosis que afecta a animales y 
al hombre (zoonosis) puede influir en la aceptación de la carne de pollo para el consumo 
humano. 
 
Para minimizar la posibilidad de estas infecciones y mantener una buena salud, son 
básicas las condiciones higiénicas siguientes: 
 
Una sola edad por ave (todo dentro, todo fuera). 
 
Sólo deben permitirse las visitas imprescindibles a la granja. Todos los visitantes 
deben firmar en el libro de visitas y debe incluirse una relación de las granjas 
anteriormente visitadas. 
- Facilitar ropas protectoras y duchas a todos los visitantes. 
- Lavabo de manos y jabón desinfectante. 
- Pediluvios a la entrada de cada nave. El desinfectante se debe cambiar a 
días alternos o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
- Emplear métodos de desinfección para los vehículos visitantes. 
- Evitar la entrada de aves salvajes y roedores a la nave. 
- Fabricación del pienso con controles adecuados de salmonella. 
 
 
 
 
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº 8. 
Manejo animal. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                    Página 37 de 41 
 
4.3 Eliminación de aves muertas. 
Se eliminarán de forma rutinaria las aves muertas o sacrificadas de la nave para 
evitar la aparición de microorganismos patógenos y la posible transmisión de 
enfermedades a las aves sanas. 
 
Todas las aves muertas o sacrificadas se deben sacar de la nave tan pronto como 
sea posible. 
 
La realización de fosas de cadáveres con tapaderas bien ajustadas, es lo más 
barato y eficaz, además se ajusta a la legislación vigente. Las canales se descomponen 
sin aditivos químicos convencionales. 
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5.  CUADRO DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES 
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(Imágenes del Manual de manejo del pollo de carne Ross) 
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1. ANTECEDENTES. 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto 
reseñado a continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 
314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 
 
1.1 Titular y emplazamiento. 
 Proyecto: Proyecto Construcción de las edificaciones e instalaciones para la puesta 
en marcha de una explotación avícola de carne con capacidad para 150.000 broilers. 
 Peticionario: La propiedad y promotor. 
 Emplazamiento: Termino municipal de Antillón a 30 km de Huesca. 
 
1.2 Control de calidad. 
El control de calidad de las obras incluye: 
 El control de recepción de productos 
 El control de la ejecución 
 El control de la obra terminada 
 
Para ello: 
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director 
de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda. 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su 
contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes 
controles:  
 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.  
 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad.  
 Control de recepción mediante ensayos.  
 
 
2. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS. 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas 
mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen 
de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, 
las garantías de calidad y el control de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra 
realizará los siguientes controles: 
- Suministros. 
- Certificaciones técnicas de calidad y evaluaciones de idoneidad. 
- Ensayos. 
 
2.1 Documentación de suministros. 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo 
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 
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2.2 Distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 
del CTE. 
 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
2.3 Control mediante ensayos. 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, 
según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del 
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a 
adoptar. 
 
2.4. Criterio general de no aceptación de un producto.  
 El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo 
demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas 
como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en 
su caso de la partida.  
 
2.5. Control en la  recepción de materiales y elementos constructivos. 
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2.5.1 Cementos. 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03).  Aprobada  por el Real 
Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).  
- Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento.  
- Artículo 11. Control de recepción.  
  
Cementos comunes. Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-
EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  
  
Cementos especiales. Obligatoriedad del marcado CE para los cementos 
especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno 
de baja resistencia inicial (UNE-  EN 197-  4),  aprobadas por Resolución de 1 de Febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005).  
  
Cementos de albañilería.  Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de 
albañilería (UNE-  EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005).  
 
2.5.2 Hormigón armado y pretensado. 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE). Aprobada por real decreto 2661/1998 de 
11 de diciembre. (BOE 13/01/1998).  
 Artículo 1.1. Certificación y distintivos.  
 Artículo 81. Control de los componentes del hormigón.  
 Artículo 82. Control de la calidad del hormigón.  
 Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón.  
 Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón.  
 Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del 
hormigón.  
 Artículo 86. Ensayos previos del hormigón.  
 Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón.  
 Artículo 88. Ensayos de control del hormigón.  
 Artículo 90. Control de la calidad del acero.  
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 Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras 
postesas.  
 Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de 
pretensado.  
 Artículo 93. Control de los equipos de tesado.  
 Artículo 94. Control de los productos de inyección.  
2.5.3 Estructuras metálicas. 
 Código técnico de la edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 
Estructural-Acero. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006).  
EPÍGRAFE 12. CONTROL DE CALIDAD.  
 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales.  
 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación.  
 
2.5.4 Estructuras de fábrica. 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 
Estructural-Fábrica.  Aprobado por real decreto 314/2006, de 17 de marzo. (boe 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución.  
 Epígrafe 8.1 recepción de materiales.  
2.5.5 Yesos y escayolas. 
  Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de construcción (RY-85).  Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 
(BOE 10/06/1985).   
 Artículo 5. Envase e identificación.  
 Artículo 6. Control y recepción.  
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2.5.6 Ladrillos cerámicos.  
  Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción (RL-88).  Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 
(BOE 03/08/1988).   
 Artículo 5. Suministro e identificación.  
  Artículo 6. Control y recepción.  
  Artículo 7. Métodos de ensayo.  
  
2.5.7 Bloques de hormigón.  
  Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB-90). Aprobado por Orden Ministerial de 4 de 
julio de 1990 (BOE 11/07/1990).  
 Articulo 5. Suministro e identificación.  
 Artículo 6. Recepción.  
 
2.5.8 Cimentación y estructuras. 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de 
materiales aislantes o a veces de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002).  
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de construcción.  Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001).  
 
 Anclajes metálicos para hormigón.  Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1, 2, 3 y 4.  
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.  
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 Apoyos estructurales. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  
  Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.  
  Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.  
  Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.  
 
 Aditivos para hormigones y pastas. Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de  mayo de 2002 y Resolución 
de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).  
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2.  
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de 
pretensado. UNE-EN 934-4.  
 
 Ligantes de soleras continúas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de 
magnesio.  Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  
 Áridos para hormigones, morteros y lechadas. Obligatoriedad del marcado CE para 
los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004).  
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.  
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.  
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139.  
 
 Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Obligatoriedad del marcado 
CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  
 
2.5.9 Albañilería. 
Cales para la construcción. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
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Paneles de yeso. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante).  Obligatoriedad  del marcado CE 
para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  
 
Kit de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).  
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.  
 Dinteles. UNE-EN 845-2.  
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.  
 
Especificaciones para morteros de albañilería.  Obligatoriedad del marcado  CE 
para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).  
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.  
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
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2.5.11  Aislamiento térmico  
Código técnico de la edificación, documento básico DB HE ahorro de energía. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).  
 Epígrafe 4 productos de construcción.  
 Apéndice c) normas de referencia. Normas de producto.  
 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Obligatoriedad del 
Marcado CE para los productos relacionados, aprobada por resolución de 12 de junio 
de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE19/02/2005).  
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162.  
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163.  
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164.  
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano  (PUR). UNE-EN 
13165.  
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166.  
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167.  
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168.  
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169.  
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170.  
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171.  
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. 
Obligatoriedad del marcado ce para estos productos, de acuerdo con la guía dite nº 004; 
Aprobada por resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento 
térmico exterior con revoco.  Obligatoriedad del marcado ce para estos productos, de 
acuerdo con la guía dite nº 01; aprobada por resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002).  
 
2.5.12 Aislamiento acústico. 
 Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los  
edificios». Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 
08/10/1988).  
 Artículo 21. Control de la recepción de materiales.  
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 Anexo 4. Condiciones de los materiales.  
4.1. Características básicas exigibles a los materiales. 
4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente 
acondicionantes  acústicos. 
4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas  
4.4. Presentación, medidas y tolerancias  
4.5. Garantía de las características  
4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales  
4.7. Laboratorios de ensayo  
2.5.13 Impermeabiliciones. 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006).  
 Epígrafe 4. Productos de construcción  
 Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  
 Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002).  
  
2.5.14 Revestimientos  
 Materiales de piedra natural para uso como pavimento. Obligatoriedad del marcado 
CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2002).  
 Baldosas. UNE-EN 1341.  
 Adoquines. UNE-EN 1342.  
 Bordillos. UNE-EN 1343.  
  Adoquines de arcilla cocida.  Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).  
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  Adhesivos para baldosas cerámicas.  Obligatoriedad del marcado CE para estos  
productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003).  
  Adoquines de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).  
 Baldosas prefabricadas de hormigón.  Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004).  
  Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes. Obligatoriedad 
del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).  
 Techos suspendidos.  Obligatoriedad del marcado CE para estos productos  
(UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).  
  Baldosas cerámicas.  Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-
EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 Carpintería, cerrajería y vidriería.  
 Dispositivos para salidas de emergencia.  Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002  (BOE 
30/05/2002).  
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 
socorro. UNE-EN 179.  
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra 
horizontal. UNE-EN 1125.  
 Herrajes para la edificación.  Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.  
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.  
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.  
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.  
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.  
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  Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).  
 Sistemas de acristalamiento sellante estructural. Obligatoriedad del marcado CE 
para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 Vidrio. Guía DITE nº 002-1.  
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2.  
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3.  
 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).  
 Fachadas ligeras. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  
2.5.15 Prefabricados  
 Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas.  Obligatoriedad del 
marcado  CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de  2002 
(BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005).  
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839.  
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843.  
 Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura 
abierta. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).  
 Bordillos prefabricados de hormigón.  Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004)  
  
2.5.16 Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios. 
 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Salubridad, 
Suministro de agua. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006).  
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 Epígrafe 5. Productos de construcción  
 Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje 
(de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 
2003 (BOE 06/02/2003).  
Dispositivos anti-inundación en edificios. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
8/04/2003). 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Obligatoriedad del 
marcado  CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  
  
2.5.17 Instalaciones eléctricas. 
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 
10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004).  
 Acero. UNE-EN 40- 5.  
 Aluminio. UNE-EN 40-6.  
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-
7.  
  
 Instalaciones de calefacción, climatización y ventilación  
 Sistemas de control de humos y calor.  Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).  
 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.  
 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.  
 Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura 
inferior a 120ºC. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).  
 Radiadores y convectores. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº 9. 
Plan de control 
de calidad. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                    Página 16 de 45 
 
2.5.18. Instalaciones de protección contra incendios  
   Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada 
por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución 
de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).  
 Extintores portátiles de Incendios. Parte 7. Características, requisitos de 
funcionamiento y métodos de ensayo. UNE-EN 3-7:2004:2004+A1:2008.  
  Sistemas de detección y alarma de incendios.  Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).   
  Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.  
  Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.  
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.  
  Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de 
luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7.  
  Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-
EN-54-12.  
 
 Comprobaciones ante el fuego de elementos constructivos y materiales de construcción. 
 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).  
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los 
materiales (ver  REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego).  
  REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
  
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº 9. 
Plan de control 
de calidad. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                    Página 17 de 45 
 
2.5.19 Instalaciones de protección contra incendios  
 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93).  Aprobado 
por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) .  
 Fase de recepción de equipos y materiales  
 Artículos 2, 3, 9. 
 
2.5.20 Instalaciones térmicas  
 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).  Aprobado por Real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004).  
  
Fase de recepción de equipos y materiales  
 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES  
ITE 04.1 Generalidades.  
ITE 04.2 Tuberías y accesorios.  
ITE 04.3 Válvulas.  
ITE 04.4 Conductos y accesorios.  
ITE 04.5 Chimeneas y conductos de humos.  
ITE 04.6 Materiales aislantes térmicos.  
ITE 04.7 Unidades de tratamiento y unidades terminales.  
ITE 04.8 Filtros para aire.  
ITE 04.9 Calderas.  
ITE 04.10 Quemadores.  
ITE 04.11 Equipos de producción de frió.  
ITE 04.12 Aparatos de regulación y control.  
ITE 04.13 Emisiones de calor. 
2.5.21 Instalaciones de electricidad  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).  Aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002).  
  
 Artículo 6. Equipos y materiales.  
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 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión.  
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.  
 
 2.5.22 Instalaciones de infraestructura de telecomunicación.  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los  edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). Aprobado 
por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)  
  
Fase de recepción de equipos y materiales. 
 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las 
instalaciones. 
 
2.5.23 Hormigones estructurales. 
El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción 
EHE. 
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican 
indicando las referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo 
del árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto. 
 
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 86.5 
de la EHE. 
  
Modalidades de control: 
a) Modalidad 1: Control estadístico del hormigón (86.5.4). Cuando sólo se 
conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación 
en todas las obras de hormigón en masa, armado o pretensado. 
 
División de la obra en lotes según los siguientes límites: 
Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
Elementos 
comprimidos 
Elementos flexionados Macizos 
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Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 
1 1 1 
 
Cuando el lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un 
distintivo oficialmente reconocido, podrá aumentarse su tamaño multiplicando los valores 
de la tabla anterior por cinco o por dos, en función de que el nivel de garantía para el que 
se ha efectuado el reconocimiento sea conforme con el apartado 5.1 o con el Anejo nº 19, 
de la EHE, respectivamente. En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número 
mínimo de lotes será de tres correspondiendo. En ningún caso, un lote podrá estar 
formado por amasadas suministradas a la obra durante un periodo de tiempo superior a 
seis semanas.  
 
En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el criterio de 
aceptación correspondiente,  la Dirección Facultativa no aplicará el aumento del tamaño 
mencionado en el párrafo anterior para los siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote 
siguiente, si en los seis anteriores se han cumplido las exigencias del distintivo, la 
Dirección Facultativa volverá a aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si por el 
contrario, se produjera algún nuevo incumplimiento, la comprobación de la conformidad 
durante el resto del suministro se efectuará cono si el hormigón no estuviera en posesión 
del distintivo de calidad. 
 
Realización de los ensayos 
Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará 
al Constructor, y este al Suministrados, el criterio de aceptación aplicable. 
La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de 
los valores medios de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada 
una de las N amasadas controladas, de acuerdo con la tabla siguiente. 
 
fck (N/mm2) 
Hormigones con distintivo de 
calidad oficialmente reconocido 
Otros casos 
fck ≤ 30 N ≥ 1 N ≥ 3 
35 ≤ fck ≤ 50 N ≥ 1 N ≥ 4 
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fck > 50 N ≥ 2 N ≥ 6 
  
Las tomas de muestras se realizarán aleatoriamente entre las amasadas de la 
obra sometida a control. Cuando el lote abarque hormigones procedentes de más de una 
planta, la Dirección Facultativa optará por una de las siguientes alternativas: 
 
Subdividir el lote en sublotes a los que se deberán aplicar de forma 
independiente los criterios de aceptación que procedan. 
Considerar el lote conjuntamente, procurando que las amasadas controladas se 
correspondan con las de diferentes orígenes y aplicando las consideraciones de control 
que correspondan en el caso más desfavorable. 
 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de 
todas las amasadas. Válida para cualquier obra, siempre que se adopte antes del inicio 
del suministro de hormigón. 
 
La conformidad de la resistencia del hormigón se comprueba determinando la 
misma en todas las amasadas sometidas a control y calculando, a partir de sus 
resultados, el valor de la resistencia característica real, fc, real, según el artículo 39.1. 
 
c) Modalidad 3: Control indirecto. En el caso de elementos de hormigón 
estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los 
siguientes casos: 
 - Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces 
inferiores a 6 metros. 
 - Elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen 
a flexión, con luces inferiores a 6 metros. 
 
Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 
 Que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo 
indicado en el apartado 8.2, de la Instrucción. 
 Que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a 
compresión fcd no superior a 10 N/mm2. 
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 Esta modalidad de control también se aplicará para el caso de 
hormigones no estructurales en el sentido expuesto en el anejo nº 18, de 
la Instrucción. 
 
Realización de los ensayos 
Se realizarán, al menos, cuatro determinaciones de la consistencia espaciadas a 
lo largo de cada jornada de suministro, además de cuando así lo indique la Dirección 
Facultativa o lo exija el Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
Para la realización de estos ensayos será suficiente que se efectúen bajo la 
supervisión de la Dirección Facultativa, archivándose en obra los correspondientes 
registros, que incluirán tanto los valores obtenidos como las decisiones adoptadas en 
cada caso. 
 
CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente 
manera: 
En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 
89/106/CEE, será suficiente para comprobar su conformidad la verificación documental 
de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE 
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto. 
 
La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en 
cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales  que 
se empleen para la elaboración del hormigón que se suministra a la obra. 
 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de 
su conformidad comprenderá: 
 Un control documental 
 En su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos 
que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente, conforme con lo 
indicado en el artículo 81º, y 
 En su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 
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El control será efectuado por el responsable de la recepción en la instalación 
industrial de prefabricación y en la central de hormigón, ya sea de hormigón preparado o 
de obra, salvo en el caso de áridos de autoconsumo en centrales de obra, que se llevará 
a cabo por la Dirección Facultativa. 
 
CONTROL DEL ACERO (Art. 87º, EHE) se realizará de la siguiente manera:  
En el caso de acero que disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad 
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32 de la Instrucción. 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a 
la elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con esta 
Instrucción, así como con EN 10080. La demostración se dicha conformidad, de acuerdo 
con lo indicado en 88.5.2, se podrá efectuar mediante: 
La posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor, 
conforme se establece en el Anejo nº 19 de esta Instrucción. 
La realización de ensayos de comprobación durante la recepción. En dicho caso, 
según la cantidad de acero se diferenciará entre: 
Suministros de menos de 300 t: Se procederá a la división del suministro en lotes, 
correspondientes cada uno a un mismo suministrador, fabricante, designación y serie, 
siendo su cantidad máxima de 40 toneladas. Para cada lote, se tomarán dos probetas 
sobre las que se efectuaran los siguientes ensayos: 
o Comprobación de sección equivalente. 
o Comprobación características geométricas según artículo 32.2, o 
alternativamente que cumplen el correspondiente índice de 
corruga. 
o Ensayo de doblado-desdoblado o el de doblado simple, 
comprobando la ausencia de grietas después del ensayo. 
Además, se comprobará que, al menos en una probeta de cada diámetro, el tipo 
de acero, fabricante, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y 
alargamiento bajo carga máxima, cumplen los especificaciones del artículo 32º de la 
Instrucción. 
 Suministros iguales o superiores a 300 t:  Será de aplicación lo indicado 
anteriormente para suministros más pequeños ampliando a cuatro probetas la 
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comprobación de las características mecánicas a las que hace referencia el último 
párrafo. 
 
Alternativamente, el Suministrador podrá optar por facilitar en certificado de 
trazabilidad, firmado por persona física, en el que se declaren los fabricantes y coladas 
correspondientes a cada parte del suministro. Además, el Suministrador facilitará una 
copia del certificado del control de producción del fabricante en el que se recojan los 
resultados de los ensayos obtenidos para cada colada. Se efectuarán ensayos de 
contraste de la trazabilidad de la colada, mediante la determinación de las características 
químicas sobre uno de cada cuatro lotes, con un mínimo de 5 ensayos y se entenderá 
que son aceptables cuando cumplan lo establecido en el artículo 87º de la EHE.  
 
En el caso de estructuras sometidas fatiga, el comportamiento de los productos de 
acero para hormigón armado frente a la fatiga podrá demostrarse mediante la 
presentación de un informe de ensayos que garanticen las exigencias de apartado 38.10, 
con una antigüedad no superior a un año y realizado por un laboratorio de los recogidas 
en el apartado 78.2.2.1 de esta Instrucción. La posesión de un distintivo de calidad con 
un reconocimiento oficial en vigor, conforme se establece en el Anejo nº 19 de esta 
Instrucción. 
 
En el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento frente a 
cargas cíclicas con deformaciones alternativas podrá demostrarse, salvo indicación 
contraria de la Dirección Facultativa, mediante la presentación de un informe de ensayos 
que garanticen las exigencias respecto al artículo 32º, con una antigüedad no superior a 
un año y realizado por un laboratorio de los recogidas en el apartado 78.2.2.1 de esta 
Instrucción. 
2.5.23 Estructuras de acero.  
CONTROL DE LOS MATERIALES. En el caso venir con certificado expedido por 
el fabricante se controlará que se corresponde de forma inequívoca cada elemento de la 
estructura con el certificado de origen que lo avala. 
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se 
establecerá un control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
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En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de 
normativa nacional específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el 
visto bueno de la dirección facultativa. 
 
CONTROL DE LA FABRICACIÓN. El control se realizará mediante el control de 
calidad de la documentación de taller y el control de la calidad de la fabricación con las 
especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-ACE para los cementos de 
albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
 
 
 
3. CONTROL DE EJECUCIÓN. 
 Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad 
con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
 
3.1. Control en la fase de ejecución de elementos constructivos. 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente 
de aplicación de la que se incorpora a continuación un listado por elementos 
constructivos: 
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 Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de 
productos sanitarios  
 
3.1.1. Hormigón armado y pretensado. 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 
de diciembre. (BOE 13/01/1998). 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 95. Control de la ejecución. 
 Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas. 
 Artículo 98. Control de ejecución de la inyección. 
  Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura. 
 
3.1.2. Estructuras metálicas. 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 
Estructural-Acero. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). 
Fase de ejecución de elementos constructivos:  
 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje. 
 
3.1.3. Estructuras de fábrica.  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 
Estructural-Fábrica. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución. 
Fase de ejecución de elementos constructivos:   
 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica. 
 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno. 
 Epígrafe 8.4 Armaduras. 
 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución. 
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3.1.4. Impermeabilizaciones. 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006). 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos 
sanitarios.  
Fase de ejecución de elementos constructivos: 
 Epígrafe 5 Construcción. 
 
3.1.5. Aislamiento térmico.  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos:  
 Epígrafe 5 Construcción. 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
3.1.6. Aislamiento acústico.  
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los 
edificios». Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 
08/10/1988). 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos:  
 Artículo 22. Control de la ejecución. 
 
3.1.7. Instalaciones de protección contra incendios. 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). Aprobado 
por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993). 
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 Fase de ejecución de las instalaciones: 
 Artículo 10. 
 
3.1.8. Instalaciones térmicas.  
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004). 
 
Fase de ejecución de las instalaciones: 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones. 
  ITE 05 – MONTAJEITE 05.1 GENERALIDADES. 
 ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS. 
 ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS. 
Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de productos 
sanitarios. 
 
 3.1.9. Instalación de fontanería.  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Salubridad, 
Suministro de agua. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones: 
 Epígrafe 6. Construcción. 
 
3.1.10. Red de saneamiento. 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción:  
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 Epígrafe 5. Construcción. 
 
3.1.11. Instalaciones de infraestructura de telecomunicación.  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). Aprobado 
por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003). 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico. 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003). 
 
 
4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada 
deben realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o 
por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que 
se enumera a continuación. 
 
4.1. Elementos constructivos 
 
4.1.1. Hormigón armado y pretensado 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 2661/1998 
de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998): 
 Artículo 4.9. Documentación final de la obra. 
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4.1.2. Impermeabilizaciones.  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006): 
 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada. 
 
4.1.3. Instalaciones de protección contra incendios 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). Aprobado 
por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993): 
 Artículo 18. 
 
4.1.4. Instalaciones térmicas. 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004): 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones. 
 ITE 06 : PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
  ITE 06.1 Generalidades. 
ITE 06.2 Limpieza interior de redes de distribución. 
ITE 06.3 Comprobación de la ejecución. 
ITE 06.4 Pruebas. 
ITE 06.5 Puesta en marcha y recepción. 
 
4.1.5. Instalaciones de electricidad. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002): 
 
Fase de recepción de las instalaciones:  
 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 
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 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones. 
 
 
 
5. CERTIFICADO DE CALIDAD. 
 
        La dirección de la obra deberá emitir un certificado final de calidad verificando que la 
obra ha sido realizada conforme a los controles de calidad establecidos en el proyecto 
aprobado y la documentación técnica que lo desarrolla y con los ensayos efectuados por 
el laboratorio acreditado, adjuntando la documentación que se cree procedente. 
 
 
6. ANEXO: CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN. 
Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga 
de un control de producción reconocido. 
 
6.1. Áridos.  
Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer 
ensayos. 
Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los 
áridos emitido, como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio 
oficial u oficialmente acreditado (según EHE art. 28º y 81.3) 
 
ENSAYOS.  
1.-  UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos. 
2.-  UNE 7133:58 Terrones de arcilla. 
3.-  UNE 7134:58 Partículas blandas. 
4.- UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de peso 
específico 2. 
5.- UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3= referidos al árido 
seco. 
6.- UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= referidos al 
árido seco. 
7.-  UNE 1744-1:99 Cloruros. 
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8.-  UNE 933-9:99 Azul de metileno. 
9.-  UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento. 
10.-  UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena. 
11.-  UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava. 
12.-  UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos. 
13.-  UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico. 
14.-  UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso. 
15.-  UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso. 
 
6.2. Agua.  
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. 
 En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de 
hormigón, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2) 
 
ENSAYOS. 
1  UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH. 
2  UNE 7130:58 Sustancias disueltas. 
3  UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4. 
4  UNE 7178:60 Ión cloruro Cl-.. 
5  UNE 7132:58 Hidratos de carbono. 
6  UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter. 
7  UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico. 
 
6.3. Cemento. 
 Ensayos del  1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
 Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro 
o cuando lo indique la Dirección de la Obra. 
 En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la 
Administración competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o 
que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se le 
eximirá de los ensayos de recepción previstos en la Instrucción para la 
recepción de cementos RC-97. En tal caso, el suministrador deberá aportar, 
en el acto de recepción, una copia del correspondiente certificado emitido 
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por Organismo autorizado y, en su caso, del de equivalencia (apartado 
10.b.4 de RC-97). 
 
Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
 Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. 
Cuando el cemento se halle en posesión de un Sello o Marca de 
conformidad oficialmente homologado la Dirección de Obra podrá eximirle, 
mediante comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, siendo 
sustituidos por la documentación de identificación del cemento y los 
resultados del autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán 
conservarse muestras preventivas durante 100 días. 
 Proyecto de construcción de una nave para almacenamiento y venta de 
productos sanitarios. 
 
ENSAYOS. 
1.-  UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación. 
2.-  UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble. 
3.-  UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad. 
4.-  UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación. 
5.-  UNE 80117:87 Exp. Blancura. 
6.-  UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker. 
7.-  UNE 80217:91 Álcalis. 
8.-  UNE 80217:91 Alúmina. 
9.-  UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos. 
10.-  UNE 80217:91 Contenido de cloruros. 
11.-  UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado. 
12.-  UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen. 
13.-  UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión. 
14.-  UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros. 
 
6.4. Aditivos y adiciones.  
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
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Los aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% del peso del cemento. 
 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el 
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. 
 
Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 
 Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre 
las características de calidad del hormigón, mediante ensayos previos 
(según art. 86º de EHE) También se comprobará la ausencia en la 
composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la 
corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco. 
 Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del 
aditivo utilizado sean precisamente los aceptados. 
 
Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice. 
Ensayos sobre adiciones: 
 Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una 
vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones 
sobre adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las 
cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el 
humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 
 
ENSAYOS 
1.- UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales. 
2.-  UNE 83227:86 Determinación del pH. 
3.-  UNE EN 480-8:97 Residuo seco. 
4.- UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico. 
5.-  UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre. 
6.-  UNE EN 451-2:95 Finura. 
7.-  UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas. 
8.-  UNE 80217:91 Cloruros. 
9.-  UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego. 
10.-  UNE EN 196-1:96 Índice de actividad. 
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11.-  UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio. 
 
7. CONTROL DE CALIDAD EN LAS FASES CONSTRUCTIVAS. 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando: 
- su replanteo,  
- los materiales que se utilicen,  
- la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones,  
- así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa.  
- en la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores. 
 
A continuación se presenta un listado recomendado de los ensayos, pruebas y 
control de ejecución: 
 
A) EXPLANACIONES. 
 Comprobación de la horizontalidad: nivelación de la explanada. 
 Limpieza de la superficie de la explanada. 
 Comprobación geométrica de las superficies resultantes. 
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 Se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del 
eje, bordes de la explanación y pendientes de taludes, con mira cada 
20m como mínimo. 
 Se comprobarán las cotas de replanteo de las bases del terraplén, en 
relación con los planos. 
 
 En las entibaciones de zanja se comprobará el replanteo no admitiéndose 
errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en +- 10cm. Se comprobará 
una escuadría y la separación y posición de la entibación, no 
aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas de las 
especificadas. 
 
B) RELLENOS DEL TERRENO. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar 
que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado de compacidad 
obedecen a lo especificado. Dicho grado de compacidad se especificará como porcentaje 
del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. 
 
C) TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS. 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la 
autorizada. 
 
I. ZANJAS Y POZOS. 
Se observará. 
-Replanteo 
 Cotas entre ejes 
 Dimensiones en planta 
 Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y 
variaciones iguales o superiores a +-10cm 
-Durante la excavación del terreno 
 Comparación terrenos previstos y estudio geotécnico 
 Identificación del terreno de fondo 
 Entibación de pozos en su caso. 
-Entibación de zanja 
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 Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones 
en +-10cm 
 Se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose 
que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
-Entibación de pozo 
 Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no 
aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas 
 
 
II. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 
Según la instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con 
arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales hayan alcanzado la calidad prevista, 
comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de 
información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los siguientes supuestos: 
 
 Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de 
un tipo de estructura o el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga 
comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. 
 Cuando al juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables 
sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que 
el hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. 
 
III. TUBERÍAS Y CONDUCCIONES. 
Prueba de las instalaciones 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos 
y accesorios que integran la instalación. 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
 - Las medidas no se ajustan a lo especificado 
 - Colocación y uniones defectuosas 
 
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
ANEJO Nº 9. 
Plan de control 
de calidad. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                    Página 37 de 45 
 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la 
instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 
 
Funcionamiento: ensayados el 100% de llaves de paso de la instalación, se 
rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del 
conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, 
sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 
Comprobación del caudal en varios puntos. 
Comprobación de las distintas alarmas. 
 
IV. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada 
deben realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o 
por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que 
se enumera a continuación: 
 
1. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 
1247/2008 de 18 de julio. (BOE 22/08/2008)  
Artículo 79.5. Comprobación de la conformidad de la estructura terminada. 
 
IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad, a Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006). Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada. 
 
2. INSTALACIONES 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93), 
aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993). Artículo 
18. 
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INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
Fase de recepción de las instalaciones. Artículo 18. Ejecución y puesta en 
servicio de las instalaciones. 
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
 
V. LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR 
CONSTANCIA 
A. CIMENTACIÓN 
1. CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 
 
Estudio Geotécnico. 
 Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, 
salinas o de agresividad potencial. 
 Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de 
tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
 Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón 
Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
 Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 
 
I. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
Excavación: 
Control de movimientos en la excavación. 
Control del material de relleno y del grado de compacidad. 
 
Gestión de agua: 
Control del nivel freático 
Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por 
roturas hidráulicas. 
 
Mejora o refuerzo del terreno: 
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 Control de las propiedades del terreno tras la mejora 
 
Anclajes al terreno: 
 Según norma UNE EN 1537:2001. 
 
B. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
I. CONTROL DE MATERIALES 
Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la 
Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares:  
 Cemento. 
 Agua de amasado. 
 Áridos. 
 Otros componentes (antes del inicio de la obra). 
 
Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares: 
 Resistencia. 
 Consistencia. 
 Durabilidad. 
 
Ensayos de control del hormigón: 
a) Modalidad 1: Control estadístico del hormigón. 
b) Modalidad 2: Control al 100 %. 
c) Modalidad 3: Control indirecto. 
Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la 
EHE, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 
 
Control de calidad del acero: 
 Control para suministros menores a 300 t. 
 Control para suministros iguales o superiores a 300 t. 
 
Otros controles: 
 Control de acero para armaduras activas. 
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 Control de los elementos y sistemas de pretensado. 
 Control de los elementos prefabricados. 
 
II. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
Niveles de control de ejecución: 
a) Control de ejecución a nivel normal: 
 Existencia de control externo. 
 Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 
 
b) Control de ejecución a nivel intenso: 
 Sistema de calidad propio del constructor, en posesión de un sistema de 
la calidad certificado conforme a UNE-EN ISO 9001. 
 Existencia de control externo. 
 Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 
 Lotes de ejecución. 
 Unidades de inspección. 
 Frecuencias de comprobación. 
 
Otros controles: 
 Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución. 
 Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la 
armadura. 
 Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas. 
 Control de las operaciones de pretensado. 
 Control de los procesos de hormigonado. 
 Control de los procesos posteriores al hormigonado.  
 Control del montaje y uniones de elementos prefabricados. 
 Control del elemento construido. 
 Controles de la estructura mediante ensayos de información 
complementaria. 
 Control de aspectos medioambientales.  
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C. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Recepción de materiales: 
  
Piezas: 
 Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I 
o categoría II) de las piezas. 
 Arenas. 
 Cementos y cales. 
 Morteros secos preparados y hormigones preparados. 
 Comprobación de dosificación y resistencia. 
 
Control de fábrica: 
Tres categorías de ejecución: 
 Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, 
fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución. 
 Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) 
y mortero con certificación de especificaciones y control diario de 
ejecución. 
 Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
 
Morteros y hormigones de relleno: 
 Control de dosificación, mezclado y puesta en obra. 
 
Armadura: 
 Control de recepción y puesta en obra. 
 
Protección de fábricas en ejecución: 
 Protección contra daños físicos. 
 Protección de la coronación. 
 Mantenimiento de la humedad. 
 Protección contra heladas. 
 Arriostramiento temporal. 
 Limitación de la altura de ejecución por día. 
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8. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA. 
 
8.1. Bibliografía. 
 Código Técnico de la Edificación, (CTE).  
 Instrucción de Hormigón Estructural, (EHE). 
 
8.2. Páginas Web. 
Portal del Boletín Oficial del Estado, (www.boe.es). 
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1. ANALISIS DE LA INVERSIÓN. 
 
1.1 Índices de rentabilidad. 
 
Una vez cuantificada la inversión que requiere este proyecto, y  previo a su 
ejecución es preciso estudiar la viabilidad de la inversión. 
El punto de partida para evaluar la viabilidad del proyecto es el presupuesto 
valorado que asciende a la cantidad de un millón seiscientos setenta y cuatro mil 
ciento cuarenta y cuatro con ochenta y un céntimo (1.674.144,81€), gastos 
generales y beneficio industrial incluidos. 
 
El estudio de viabilidad se realiza mediante el cálculo de los índices de 
rentabilidad VAN y TIR. 
 
 
1.1.1  V.A.N. (Valor Actual Neto). 
Es un índice de rentabilidad absoluto que opera con todos los flujos de caja 
actualizados, y permite calcular el valor presente de un determinado número de 
flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
Para calcularlo, es necesario prefijar la vida útil del proyecto (n), así como 
estimar la tasa de actualización (r) y considerando que el mercado de capitales es 
perfecto. 
La fórmula que permite calcular el Valor Actual Neto es: 
 
 
: representa los flujos de caja en cada periodo t.  
: es el valor del desembolso inicial de la inversión.  
: es el número de períodos considerado.  
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, d o TIR es el tipo de interés.  
Una vez calculado el VAN se puede determinar sí la inversión es aceptable o no, 
ya que: 
- Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 
- Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 
- Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor. 
 
1.1.2 T.I.R. (Tasa Interna de Rentabilidad). 
Índice de rentabilidad relativo, es la tasa de actualización que hace el V.A.N. 
de la inversión igual a cero, reflejando la rentabilidad anual por euro invertido. 
Como criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto se 
adopta el siguiente: 
 Si TIR r Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 
rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de 
oportunidad).  
 Si TIR r Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 
rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida.  
r representa el costo de oportunidad. 
 
1.1.3 Condicionantes para el análisis de rentabilidad. 
Para el análisis de la viabilidad se toman de referencia los siguientes 
parámetros: 
- Vida útil del proyecto, n = 25 años 
- Tasa de actualización sin inflación, r = 0,05 (5%) 
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1.2 Financiación. 
Se parte de la opción de solicitar un préstamo de 1.500.000 €,  de cuota 
constante a 7 años y con un interés del 4,5 %. 
 
1.3 Flujos de caja. 
Para determinar el flujo de caja ordinario, se considerará la diferencia entre 
cobros y pagos generados por la actividad. 
 
1.3.1 Objetivos de producción: 
- Ciclos de producción anuales. ...............................................6 crianzas 
- Periodo de engorde ...............................................................45 días 
- Pollitos entrados ....................................................................150.000 
- Porcentaje medio de bajas ....................................................5% 
- Aves salidas ..........................................................................142.500 
- Índice de transformación .......................................................1,85 
- Peso vivo ...............................................................................2,5 kg 
 
 
1.3.2 Cobros ordinarios. 
En los cobros ordinarios se tiene la liquidación que hace la empresa 
integradora por ave y al año resultando: 
 
142.500  6 = 855.000 aves vendidas/año 
 
855.000 aves/año  0,50 €/ave = 427.500 €/año 
 
 
1.3.3 Pagos ordinarios: 
 
Tanto los gastos del propano como en electricidad y agua entre otros  han 
sido estimados en €/ave y son los siguientes: 
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- Gastos en propano ............................. 0,05 €/ave  855.000 = 42.750,00 € 
- Gastos en electricidad ............................. 0,06 €/ave  855.000 = 51.300 € 
- Gastos en mano de obra ................. 2 UTH  16.000 €/UTH = 32.000,00 € 
- Gastos en cama .................. 30.000 kg  6 crianzas  0,06 €/kg = 10.800 € 
- Gastos generales y agua .................................................. 19.000,00 €/año 
 
TOTAL DE PAGOS .............................................................. 155.850 €/año 
 
 
1.3.4 Cálculo de los flujos de caja: 
 
 
Los valores de los flujos de caja se han calculado mediante una tabla Excel y 
cuyos resultados se adjuntan en la siguiente tabla para las condiciones 
económicas consideradas anteriormente. 
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AÑO COBRO ORD 
COBRO 
FINAN 
PAGO ORD 
PAGO 
FINAN 
PAGO 
INVERS 
FLUJO 
CAJA 
0   1.500.000,00 €     1.674.144,81 € -174.145 
1 427.500   155.850 250.203 €   21.447 
2 427.500   155.850 250.203 €   21.447 
3 427.500   155.850 250.203 €   21.447 
4 427.500   155.850 250.203 €   21.447 
5 427.500   155.850 250.203 €   21.447 
6 427.500   155.850 250.203 €   21.447 
7 427.500   155.850 250.203 €   21.447 
8 427.500   155.850     271.650 
9 427.500   155.850     271.650 
10 427.500   155.850     271.650 
11 427.500   155.850     271.650 
12 427.500   155.850     271.650 
13 427.500   155.850     271.650 
14 427.500   155.850     271.650 
15 427.500   155.850     271.650 
16 427.500   155.850     271.650 
17 427.500   155.850     271.650 
18 427.500   155.850     271.650 
19 427.500   155.850     271.650 
20 427.500   155.850     271.650 
21 427.500   155.850     271.650 
22 427.500   155.850     271.650 
23 427.500   155.850     271.650 
24 427.500   155.850     271.650 
25 427.500   155.850     271.650 
  RESULTADOS 
 Tasa 
Actualización 
(r%) 
5,00% 
 VAN 2.206.707,81 
 TIR 32,36% 
 
       
 
  
PRÉSTAMOS CUOTA 
CONSTANTE  
Importe 1.500.000,00 € 
Interés 4,50% 
 
Amortización 7 años 
Cuota Mensual 20.850,24 € 
Cuota Anual 250.202,90 € 
Total Pagado 1.751.420,32 € 
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1.4 Viabilidad de la inversión 
El cálculo de los índices de rentabilidad se realiza utilizado una tabla excel 
para calcular: 
- V.A.N. = 2.206.707,81€ 
- T.I.R. = 32,36% 
 
Visto que el valor del V.A.N. es positivo y el T.I.R. es superior al tipo de 
interés considerado, se concluye desde el punto de vista de la rentabilidad de la 
inversión que el proyecto es VIABLE. 
 
Hay  que tener en cuenta que en la actualidad es muy difícil obtener un 
préstamo como el descrito en este anejo y una inversión de éstas características  
y cuantía, sería mucho más rentable conforme se redujese la cantidad a pedir de 
préstamo a las entidades de crédito. 
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1. NATURALEZA, OBJETO Y  ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 
El objetivo de este Pliego General de Condiciones es definir y regular la correcta 
ejecución del proyecto, estableciendo tanto los niveles técnicos, como de calidad 
exigibles, y determinando las actuaciones que corresponden, en relación al contrato y 
Legislación aplicable, a la Propiedad, al Contratista (o constructor), su personal técnico y 
encargado, así como de las obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra y 
las relaciones entre todos ellos. 
Se consideran sujetas a las condiciones de este pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes, del 
presente proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos.  
Se entiende por obras accesorias, aquellas que por su naturaleza, no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.  
Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad.  
Cuando la importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales 
que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la 
propuesta que formula el  Director de la obra.  
La naturaleza de este pliego como parte del proyecto tiene  por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de  calidad exigibles, precisando las 
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, al Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, 
Graduado o Máster  correspondiente y a los laboratorios y entidades de Control de 
Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 
orden al cumplimiento del contrato de obra. 
1.1 Documentación del contrato de obra.  
 Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.  
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Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación  
en cuanto  al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:  
1º.  Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera.  
2º. El Pliego de Condiciones.  
3º. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto).  
 En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y 
Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.  
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.  
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.  
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y 
en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.  
Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial 
respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para 
que lo apruebe, si procede, o redacte el oportuno proyecto reformado. 
1.2 Compatibilidad y relación entre los documentos.  
 En caso de contradicción entre los planos y el pliego de condiciones, prevalecerá lo 
prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el pliego 
de condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 
documentos.  
1.3 Delimitación de funciones de los agentes intervinientes.  
 Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al 
proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
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edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido 
en los siguientes grupos:  
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural.  
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la  ingeniería de las telecomunicaciones); del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;  naval; de la 
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 
explotación. Este es el caso que nos ocupa en el presente proyecto.  
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados 
en los grupos anteriores. 
En el caso del grupo b)  que nos ocupa,  la titulación académica y profesional 
habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y 
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada  profesión, de 
acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
 
2. PRESCRIPCIONES FACULTATIVAS. 
2.1 Definición y funciones de los agentes de la edificación. 
De acuerdo con el Capítulo III de la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación, en 
(adelante L.O.E), vigente tras sus sucesivas revisiones, los agentes que intervienen en la 
ejecución de las obras objeto del presente proyecto son los descritos en los artículos 8 y 
siguientes, en los que además enumeran sus funciones. 
La definición de agente de la edificación se describe en el artículo 8, tal como a 
continuación se describe:  
Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen 
en el proceso de la edificación.  
Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
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2.1.1 El Promotor (Artículo 9) 
1. Será considerado Promotor: cualquier persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
2. Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 
construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 
del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores 
modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. 
e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 
cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
2.1.2 El Proyectista (Artículo 10) 
1. El Proyectista: es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley,  cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
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2. Son obligaciones del proyectista:  
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación 
profesional habilitante.  
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto. 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico 
o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias 
específicas. 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesional, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
 Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se 
refiere el apartado 2.b) y 2.c), del artículo 2 de esta Ley. 
 En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes 
a sus especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los 
elementos complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán 
asimismo intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la 
ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el 
proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán preceptivas si  así lo 
establece la disposición legal reguladora del sector de actividad de que se trate.  
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b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos.  
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
2.1.3 El Constructor (Artículo 11) 
1. El Constructor: es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el 
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o 
parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 
2. Son obligaciones del constructor: 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 
las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación y técnica del constructor 
en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 
obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19. 
Corresponde al Constructor además de las funciones señaladas anteriormente: 
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- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las 
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en al trabajo, en concordancia 
con las previstas en la  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, de disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
- Suscribir con el Arquitecto el acta de replanteo de la obra. 
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas. 
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
- Facilitar al Arquitecto con la antelación suficiente los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 
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- Deberá tener siempre a mano un número proporcionado de obreros a la extensión 
de los trabajos que se estén ejecutando conforme al vigente Reglamento General 
de Contratación del Estado. 
2.1.4  El Director De Obra (Articulo 12). 
1. El Director de Obra: es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, 
dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el 
objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.  
2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del director de obra. 
3. Son obligaciones del director de obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante.  
En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del 
apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto. 
 Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones 
indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con 
carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto o graduado 
correspondiente y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para 
cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
 Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones 
indicadas en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la 
de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico o graduado 
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correspondiente y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para 
cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
Idénticos criterios se seguirá respecto de las obras  a las que se refiere el apartado 
2.b) del artículo 2 de esta Ley. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro 
de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación 
del proyecto. 
d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 
promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la 
obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta 
la opción elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13. 
Corresponden al Director de la obra además de las funciones señaladas 
anteriormente: 
- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
  - Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y  complejidad, a fin 
de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes 
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complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 
arquitectónica. 
- Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 
la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción. 
2.1.5 El Director de la Ejecución de Obra (Artículo 13). 
1. El Director de la Ejecución de la Obra: es el agente que, formando parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y 
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir 
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.  En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la 
titulación profesional habilitante. 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto técnico. Será esta, asimismo, la 
titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos. 
En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser 
desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico.  
b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
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las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 
obra.  
d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 
Al técnico de la dirección facultativa, corresponden al Técnico de la dirección 
facultativa además de las funciones señaladas anteriormente: 
- Redactar el documento de estudios y análisis del Proyecto con arreglo a lo 
previsto en el artículo 1º. 4. de las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 
314/1979, de 19 de enero. 
- Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación el control de calidad y económico de las obras. 
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los 
riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e 
Higiene para la aplicación del mismo. 
- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 
en unión del Arquitecto y del Constructor.  
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 
seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. 
- Realizar o dispones las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, 
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en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que correspondan dando cuenta al Arquitecto. 
- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 
- Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de la obra. 
 
2.1.6 LAS ENTIDADES Y LABORATORIOS DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN (Articulo 14). 
1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para 
prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y 
de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. Para el ejercicio de su actividad en todo el territorio español será suficiente con 
la presentación de una declaración responsable en la que se declare que cumple con los 
requisitos técnicos exigidos reglamentariamente ante el organismo competente de la 
Comunidad Autónoma en la que tenga su domicilio social o profesional. 
2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. Para el ejercicio de su actividad en todo el territorio español será suficiente 
con la presentación de una declaración responsable por cada uno de sus 
establecimientos físicos desde los que presta sus servicios en la que se declare que 
estos cumplen con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente, ante los 
organismos competentes de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, al responsable técnico de la recepción y 
aceptación de los resultados de la asistencia, ya sea el director de la ejecución de 
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las obras, o el agente que corresponda en las fases de proyecto, la ejecución de las 
obras y la vida útil del edificio. 
b) Justificar que tienen implantado un sistema de gestión de la calidad que define 
los procedimientos y métodos de ensayo o inspección que utiliza en su actividad y 
que cuentan con capacidad, personal, medios y equipos adecuados. 
Se contemplan en el presente pliego otras funciones además de todas las 
prescripciones legales. 
2.2 RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por 
actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se 
deba responder.  
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que  pudiera precisarse el 
grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 
agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construcción.  
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 
procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de 
la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o 
de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma 
de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas.  
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, 
los mismos responderán solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de 
otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse 
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de su insuficiencia, incorrección o  inexactitud, sin  perjuicio de la repetición que pudieran 
ejercer contra sus autores.  
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o 
técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y 
demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 
ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente 
responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio 
de la repetición a que hubiere lugar.  
 El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento.  
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 
asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones 
del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista.  
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, 
los mismos  responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 
corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan 
en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso 
fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
2.3 DAÑOS MATERIALES  
 Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes 
de los mismos, en el caso de que sean objeto  de división, de los siguientes daños 
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la 
fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:  
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a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio.  
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 
plazo de un año. 
 
2.4 PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE.  
 EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a 
la aprobación del Director de Ejecución de la Obra. 
2.5 PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD. 
 El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la 
obra fuera  necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que 
deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los 
materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y 
pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por 
el Técnico encargado de la del Director de Ejecución de la Obra. 
2.6 OFICINA EN LA OBRA  
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 
siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:  
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
incluya el Redactor del Proyecto.  
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- La Licencia de Obras.  
- El Libro de Órdenes y Asistencia.  
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
 - El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.  
- El Libro de Incidencias. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.  
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada. 
2.7 REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA. 
 EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el apartado 
correspondiente.  
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
"Condiciones  particulares  de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el Constructor  se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 
tiempo de dedicación comprometido.  
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de calificación suficiente 
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director de la Obra 
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para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 
2.8 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. JEFE DE OBRA. 
 EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante  la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto, al Aparejador o al 
Ingeniero Agrónomo en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles 
los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
2.9 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación 
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
disposiciones competan a la contrata. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el “Pliego de 
Condiciones Particulares de índole Facultativa”, el delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 
tiempo de dedicación comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director 
de obra para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia. 
El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estará 
presente  durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Director de obra, en las 
visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para 
la comprobación de las mediciones y liquidaciones. 
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2.10 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado 
en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Director de obra dentro de los límites de  posibilidades que 
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 
recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las 
modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, 
etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 
Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, 
vallas, alumbrado, multas, etc. Que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total 
terminación. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá  
que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, 
Promotor, toda variación que suponga incremento  de precios de alguna unidad de obra 
en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
2.11 LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRATISTA. 
 
2.11.1 Verificación de los documentos del proyecto. 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así 
como a las que se dicten durante la ejecución de la obra. 
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2.11.2 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor estando éste 
obligado a se vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del 
Director de obra. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 
días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, si 
este lo solicitase. 
El Constructor podrá requerir del Director de obra o del Técnico de la dirección 
facultativa, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
2.11.3 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, a través del 
Director de obra, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra 
disposiciones de orden técnico del Arquitecto, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Director de obra, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para este tipo de reclamaciones. 
2.11.4 Recusación por el contratista del personal nombrado por el director de obra. 
El Constructor no podrá recusar a los Directores de obra o personal encargado por 
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen 
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
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Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 
perturbarse la marcha de los trabajos. 
2.11.5 Faltas de personal 
El Director de obra, en los supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o  perturben la marcha 
de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Particulares y si perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
2.12 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y A LOS 
MATERIALES. 
2.12.1 Caminos y Accesos. 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 
vallado de ésta. 
El Arquitecto podrá exigir su modificación o mejora. 
Así mismo el Constructor se obligará a la colocación en un lugar visible, a la 
entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde 
se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y 
nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a 
colocación por la Dirección Facultativa. 
2.12.2 Replanteo. 
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su 
oferta. 
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El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Arquitecto y una vez este 
haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser 
aprobada por el Director de obra, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de 
este trámite. 
2.12.3 Comienzo de la obra, ritmo de ejecución de los trabajos. 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
periodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes 
y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el 
Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  
2.12.4 Orden de los trabajos. 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo en aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
2.12.5 Facilidades para otros contratistas. 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 
2.12.6 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
Cuando sea preciso por motivos imprevistos o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas 
por el Director de obra en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
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El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente. 
2.12.7 Prorroga por causa de fuerza mayor. 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste 
no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Director de obra, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
2.1.2.8 Responsabilidad de la direccion facultativa en el retraso de la obra. 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 
2.12.9 Condiciones generales de ejecucion de los trabajos. 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Director de obra al 
Constructor. 
2.12.10 Obras ocultas. 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo 
entregados: uno al Director de obra; otro a la Propiedad; y el tercero al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, 
se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar mediciones. 
 Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
Pliego de condiciones. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                Página 27 de 94 
 
 
2.12.11 Trabajos defectuosos. 
El Constructor de emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 
las “Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica” del Pliego de Condiciones y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en dicho documento. 
Para ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de edificio es responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos 
puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados 
o los aparatos colocados, sin que exima de la responsabilidad el control que compete al 
Director de obra, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de obra 
advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los 
aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados estos, y para verificarse la recepción definitiva de 
la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo 
con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión 
ante la Propiedad, quien resolverá.  
 
 
2.12.12 Vicios ocultos. 
Si el Director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 
antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
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Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor, siempre que los 
vicios existan realmente. 
2.12.13 De los materiales y los aparatos, su procedencia. 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezcan conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Director de obra o a su ayudante una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se indique todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
2.12.14 Presentación de muestras. 
Artículo 31º.- A petición del Director de obra, el Constructor le presentará las 
muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la 
Obra. 
2.12.15 Materiales no utilizables. 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y 
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc. Que 
no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de esta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en 
el Pliego de Condiciones Particulares en la vigente obra.  
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando 
así los ordene el Director de obra. 
2.12.16 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 
Todos los gastos originados por la pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
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Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrán comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
2.12.17 Limpieza de las obras. 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 
2.17.18 Obras sin prescripciones. 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 
reglas y prácticas en buena construcción. 
2.13 RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS DE LAS RECEPCIONES 
PROVISIONALES. 
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Director de obra a la 
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de 
Recepción Provisional. 
Esta se realizará con la intervención de un Técnico designado por la Propiedad, del 
Constructor y del Director de obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en 
su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 
Practicando un  detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen 
en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa 
extenderán el correspondiente Certificado Final de Obra. 
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Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza. 
Al realizarse la Recepción Provisional de las obras, deberá presentar el Contratista 
las pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y 
puesta en servicio de las instalaciones que así lo requiera. No se efectuará esa 
Recepción Provisional, ni como es lógico la Definitiva, si no se cumple este requisito. 
2.13.1 Documentación final de la obra. 
El Director de obra facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con 
las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente y si se trata de 
viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del artículo 4º 
del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril. 
2.13.2 Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra. 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director 
de obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 
representante. 
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director 
de obra con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza. 
2.13.3 Plazo de garantía. 
El plazo de garantía será de doce meses, y durante este periodo el Contratista 
corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías 
que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización 
alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la 
fianza. 
El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, 
derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales 
relacionadas con la obra. Una vez aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva de las 
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obras, la Administración tomará acuerdo respecto a la fianza depositada por el 
Contratista. 
Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 
2.13.4 Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisionales y la definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del 
edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender todas las averías y reparaciones 
que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la 
propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 
2.13.5 De la recepción definitiva. 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en 
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 
cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán solo subsistentes 
todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
2.13.6 Prorroga del plazo de garantía. 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Director de obra marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las 
obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
pérdida de la fianza. 
2.13.7 De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida. 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo que fije el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en 
condiciones de ser reanudadas por otra empresa. 
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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites oportunos. 
 Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto 
Director, se efectuará una sola recepción definitiva. 
 
3. CONDICIONES ECONÓMICAS. 
3.1 PRINCIPIO GENERAL. 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 
La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de 
pago. 
 
3.2 FIANZAS Y SEGUROS. 
Por lo que se refiere a las garantías la Ley  de la Edificación establece, para los 
edificios de vivienda, la suscripción obligatoria por el constructor, durante el plazo de una 
año, de un seguro de daños materiales o de caución, o bien la retención por el promotor 
de un 5 por ciento del coste de la obra para hacer frente a los daños materiales 
ocasionados por una deficiente ejecución. Concretamente el constructor también 
responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
Se  establece igualmente para los edificios de vivienda la suscripción obligatoria por 
el promotor de un seguro que cubra los daños materiales que se ocasionen en el edificio 
y que afecten a la seguridad estructural, durante el plazo de diez años. Concretamente se 
asegurará durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
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carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 
El Contratista presentará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
 
3.2.1 Fianza provisional. 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional 
para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 
El Contratista al que se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazos fijados en el anuncio de la subasta o el que 
se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva 
que se señale, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas 
en el apartado anterior. 
 
3.2.2 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director en nombre y representación 
del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no 
fuesen de recibo. 
3.2.3 De su devolución en general. 
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La fianza retenida será devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como 
salarios, suministros ó subcontratos. 
3.2.4 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales. 
 Si la Propiedad, con la conformidad del Director de obra, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
 
3.3 LOS PRECIOS. 
3.3.1 Composición de los precios unitarios. 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pié de obra, que queden integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención 
y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obras. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados, 
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Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pié de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los 
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
Se considerarán Gastos Generales: 
Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 
los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública 
este porcentaje se establece un 13 por 100). 
Beneficio Industrial: 
El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de 
las anteriores partidas. 
Precio de Ejecución Material: 
Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de 
los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 
Precio de Contrata:  
El Precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. 
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
3.3.2 Precio de contrata. Importe de la contrata. 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contraten a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste 
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, mas el tanto por 
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ciento (%) sobre el último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial 
y del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el 
beneficio se estima normalmente en 6 por ciento, salvo que en las condiciones 
particulares se establezca otro destino. 
 
3.3.3 Precios contradictorios. 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y 
el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina 
el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer 
lugar, al concepto análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, 
al banco de precios más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. 
3.3.3 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas. 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de 
base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 
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3.3.4 Formas tradicionales de medir o aplicar los precios. 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto 
de la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se 
estará a lo previsto en el Pliego General de Condiciones Técnicas. 
 
3.3.5 De la revisión de los precios contratados.  
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios 
en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar 
de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará 
la correspondientes revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por 
la variación del IPC superior al 5 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 
plazos fijados en el Calendario de la oferta. 
 
3.3.6 Acopio de materiales. 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de la 
obra que la Propiedad ordena por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
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3.4 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 
3.4.1 Administración. 
Se denominan “Obras por Administración” aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el propietario; bien por sí mismo o por 
un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
3.4.2 Obras por administración directa. 
Se denominan “Obras por Administración Directa” aquella en las que el Propietario 
por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-
Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones 
precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 
transporte a la abra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones 
precisas para que al personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado 
por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y 
Contratista. 
 
3.4.3 Obras por administración delegada o indirecta. 
Se entiende por “Obra por Administración Delegada o Indirecta” la que convienen 
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado 
suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convenga. 
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Son por tanto, características peculiares de la “Obra por Administración Delegada o 
Indirecta” las siguientes. 
- Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por la mediación 
del Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí mismo o por medio 
del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 
  - Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 
suma todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los 
trabajos, percibiendo por ello de el Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el 
importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
3.4.6 Liquidación de las obras por administración. 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración de legada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en la “Condiciones 
Particulares de índole Económica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que 
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el ayudante del Director de obra 
- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o empleo de dichos materiales en la obra 
- Las nóminas de los jornales abonadas a lo establecido en la legislación vigente,  
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y 
su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica los encargados, 
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo 
a que correspondan las nóminas que se presentan. 
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- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o 
retirada de escombros. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por 
ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al 
Constructor originen los trabajos de administración que realiza y el Beneficio Industrial del 
mismo. 
3.4.7 Abono al constructor de las cuentas de administración delegada. 
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 
Delegada los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Director de obra o su ayudante redactará con igual 
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto 
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo 
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
3.4.8 Normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 
reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor 
se le autoriza para gestionar y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su 
representación al Director de obra, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
3.4.9 Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros. 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar 
el Constructor al Director de obra, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
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obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que este haga 
las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Director 
de obra. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos 
no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la 
diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos 
antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones 
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes 
a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 
 
 
 
3.4.10 Responsabilidades del constructor. 
En los trabajos de “Obras por Administración Delegada”, el Constructor sólo será 
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por 
él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales se establecen. 
En cambio, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales 
o aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por 
su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior. 
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3.5 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
3.5.1 Formas varias de abono de las obras. 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en Pliego 
Particular de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 
se podrá efectuar de las siguientes formas: 
1º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base 
de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 
2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado 
de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa mediación y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, 
del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados 
con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que 
servirán de base para la mediación y valoración de las unidades. 
3º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 
Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones del caso anterior. 
4º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente “Pliego General de Condiciones Económicas” determina. 
5º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas del contrato. 
 
3.5.2 Relaciones valoradas y certificaciones. 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliegos de 
Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formará el Contratista una relación 
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valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos,  según la medición que habrá 
practicado el Director de obra o su ayudante. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 
numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente “Pliego General de Condiciones Económicas”, respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación, se le facilitará por el Director de obra o su ayudante los datos correspondientes 
de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro 
del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el 
Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez 
(10) siguientes a su recibo, el Director de obra aceptará o rechazará las reclamaciones de 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la 
forma prevenida de los “Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales”. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Director de obra la certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza 
se haya preestablecido.  
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a 
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 
la valoración se refiere. En caso de que el Director de obra lo exigiera, las certificaciones 
se extenderán al origen. 
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3.5.3 Mejoras de obra libremente ejecutadas. 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Director de obra, no tendrá derecho, sin embargo, mas que al abono de los que 
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción 
a la proyectada y contratada o adjudicada. 
3.5.4 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de 
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación 
del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
los precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 
en cuyo caso, el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 
realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 
a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
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3.5.5 Abono de agotamientos y otros trabajos. 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos 
de cualquiera índole especial u ordinaria, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos 
y satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, siempre que la Dirección Facultativa 
lo considerara necesario para la seguridad y calidad de la obra. 
3.5.6 Pagos. 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, 
y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas 
por el Director de obra, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
3.5.7 Abonos de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el 
Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
los establecido en los “Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el 
caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su 
realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
 Si han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día previamente acordados. 
 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 
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3.6 LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS. 
3.6.1 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de 
las obras. 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 
(0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
3.6.2 Demora de los pagos. 
Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al 
plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
3.7 VARIOS Y DOCUMENTACIÓN DE LAS OBRA EJECUTADA. 
3.7.1 Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios. 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que al Director de obra 
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 
los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Director de obra ordene, también 
por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convenga por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear 
y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe 
de las unidades  
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Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de 
obra contratada. 
3.7.2 Unidades de obra defectuosas pero aceptables. 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Director de obra de las obras, éste determinará el precio o partida 
de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
3.7.3 Seguro de las obras. 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo que dure 
su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a 
medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 
motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de 
fianza, abono completo de los gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización 
equivalente a los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen 
abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Director de obra. 
En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la porción de edificio 
que deba ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha 
de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, 
al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
3.7.4 Conservación de la obra. 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Director de obra en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello 
por cuenta de la Contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y  limpio 
en el plazo que el Director de obra fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 
del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de 
Condiciones Económicas”. 
3.7.5 Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario. 
 Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 
previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación repararlos y conservarlos para hacer entrega 
de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los 
que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las 
mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
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En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del materia, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
3.7.6  Documentación de la obra ejecutada. 
De acuerdo al art. 7 de la Ley de la Edificación una vez finalizada la obra, el 
proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, 
será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.  
Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.  
4. CONDICIONES TÉCNICAS. 
4.1  CONDICIONES GENERALES. 
4.1.1 Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica 
previstas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de 1960 y demás disposiciones 
vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
4.1.2  Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuentas de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 
aprobado por la Dirección de Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna 
las condiciones exigidas para la buena práctica de la construcción. 
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4.1.3 Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
 
4.1.4 Condiciones generales de ejecución. 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente 
las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de 
pretexto al contratista la baja en la subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano 
de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
4.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
4.2.1. Movimiento de tierras. 
4.2.1.1 OBJETO. 
El trabajo Comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones consiste 
en la ordenación de todo lo necesario para ejecución de estos trabajos, tales como mano 
de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales, excepto aquellos que deban ser 
suministrados por terceros. 
La ejecución de todos los trabajos afectará principalmente a los de replanteo y 
explanación, comprendiendo excavaciones de vaciado a cielo abierto, zanjas y pozos, y 
todos aquellos trabajos complementarios de entibaciones, achiques, desagües, etc. 
También quedarán incluidos los trabajos de carga, transporte y vertidos. 
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Todo ello en completo y estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de 
Condiciones y los planos correspondientes. 
4.2.1.2 EXCAVACION. 
a) Preparación del Replanteo 
Se realizará la limpieza y desbroce del solar, explanándose primeramente si fuese 
necesario por medio de excavaciones y rellenos, terraplenes, etc., procediendo a 
continuación al replanteo del edificio y de la obra de urbanización, según los planos del 
proyecto. 
La Propiedad efectuará por su cuenta los sondeos necesarios para determinar la 
profundidad y naturaleza del firme, los resultados obtenidos los pondrá a disposición del 
Director de obra, para proceder al diseño de la estructura de cimentación. 
b) Generalidades 
La excavación se ajustará a las dimensiones y cotas indicadas en los planos para 
cada edificio y estructura con las excepciones, que se indican más adelante, e incluirá, 
salvo que lo indiquen los planos, el vaciado de zanjas para servicios generales hasta la 
conexión con dichos servicios, y todos los trabajos incidentales y anejos. Si los firmes 
adecuados se encuentran a cotas distintas a las indicadas en los planos, el Director de 
obra podrá ordenar por escrito que la excavación se lleve por encima o por debajo de las 
mismas. La excavación no se llevará por debajo de las cotas indicadas en los planos, a 
menos que así lo disponga el Director de obra, cuando se haya llevado la excavación por 
debajo de las cotas indicadas en los planos o establecidas por el Director de obra, la 
porción que quede por debajo de losas se restituirá a la cota adecuada, según el 
procedimiento que se indica más adelante para el relleno, y si dicha excavación de ha 
efectuado por debajo de las zapatas se aumentaré la altura de los muros, pilares y 
zapatas, según disponga el Director de obra. Si se precisa relleno bajo las zapatas, se 
efectuará con hormigón de dosificación aprobada por el Director de obra. No se 
permitirán, relleno de tierras bajo zapatas. La excavación se prolongará hasta una 
distancia suficiente de muros y zapatas, que permitirá el encofrado y desencofrado, la 
instalación de servicios y la inspección, excepto cuando se autorice depositar 
directamente sobre las superficies excavadas el hormigón para muros y zapatas. No se 
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permitirá practicar socavaciones. El Material excavado que sea adecuado y necesario 
para los rellenos por debajo de losas, se aplicará por separado, de la forma que ordene el 
Director de obra. 
c) Entibación 
Se instalará la entibación, incluyendo tablestacados que se necesiten, con el fin de 
proteger los taludes de la excavación, pavimento e instalaciones adyacentes. La decisión 
final referente a las necesidades de entibación será la adopte el Arquitecto. La entibación 
se colocará de modo que no obstaculice la construcción de nueva obra. 
4.2.1.3 CIMIENTOS 
a) Zapatas, encepados y losas de cimentación directa. 
Se eliminarán los bolos, troncos, raíces de árbol u otros obstáculos que se 
encuentren dentro de los límites de la excavación. Se limpiará toda la roca u otro material 
duro de cimentación, dejándolos exentos de material desprendido y se cortarán de forma 
que quede una superficie firme, que según lo que se ordene, será nivelada, escalonada o 
dentada. Se eliminarán todas las rocas desprendidas o desintegradas así como los 
estratos finos. Cuando la obra de hormigón o de fábrica deba apoyarse sobre una 
superficie que no sea roca, se tomarán precauciones especiales para no alterar el fondo 
de la excavación, no debiéndose llevar ésta hasta el nivel de la rasante definitiva hasta 
inmediatamente antes de colocar el hormigón u otra fábrica. Las zanjas de cimentación y 
las zapatas se excavarán hasta una profundidad mínima, expresada en planos, por 
debajo de la rasante original, pero en todos los casos hasta alcanzar un firme resistente. 
Las cimentaciones deberán ser aprobadas por el Arquitecto antes de colocar el hormigón 
o la fábrica de ladrillo. 
Antes de la colocación de las armaduras, se procederá al saneamiento del fondo de 
zapatas mediante el vertido de una capa de hormigón de limpieza H-100, de 10 cm. de 
espesor. Si fuese necesario se procederá a la entibación de las paredes de la 
excavación, colocando posteriormente las armaduras y vertiendo el hormigón, todo ello 
realizado con estricta sujeción a lo expresado en los Artículos 65 a 79 de la Norma EHE, 
y con arreglo a lo especificado en planos. 
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Su construcción se efectuará siguiendo las especificaciones de las Normas 
Tecnológicas de la Edificación CSC, CSL, CSV y CSZ. 
4.2.1.4 RELLENO 
Una vez terminada la cimentación y antes de proceder a los trabajos de relleno, se 
retirarán todos los encofrados y la excavación se limpiará de escombros y basura, 
procediendo a rellenar los espacios concernientes a las necesidades de la obra de 
cimentación. 
Los materiales para el relleno consistirán en tierras adecuadas, aprobadas por el 
Director de obra, estarán exentas de escombros, trozos de madera u otros desechos. El 
relleno se colocará en capas horizontales y de un espesor máximo de 20 cm., y tendrá el 
contenido de humedad suficiente para obtener el grado de compactación necesario. Cada 
capa se apisonará por medio de pisones manuales o mecánicos o con otro equipo 
adecuado hasta alcanzar una densidad máxima de 90% con contenido óptimo de 
humedad. 
4.2.1.5 PROTECCION DEL TERRENO Y LOS TERRAPLENES 
Durante el periodo de construcción, se mantendrá la conformación y drenaje de los 
terraplenes y excavaciones. Las zanjas y drenes se mantendrán de forma que en todo 
momento desagüen de modo un eficaz. Cuando en el terreno se presenten surco de 8 
cm. o más de profundidad, dicho terreno se nivelará, se volverá a conformar si fuera 
necesario, y se compactará de nuevo. No se permitirá almacenar o apilar materiales 
sobre el terreno. 
4.2.2. Hormigones 
4.2.2.1 OBJETO 
El trabajo comprendido en la presente sección del Pliego de Condiciones consiste 
en suministrar toda la instalación, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la 
ejecución de todas las operaciones concernientes a la instalación de hormigones, todo 
ello en completo y estricto acuerdo con este Pliego de Condiciones y planos aplicables y 
sujeto a los términos y condiciones del contrato.   
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4.2.2.2 GENERALIDADES 
Se prestará una total cooperación a otros oficios para la instalación de elementos 
empotrados, se facilitarán las plantillas adecuadas o instrucciones o ambas cosas, para la 
colocación de los elementos no instalados en los encofrados. Los elementos empotrados 
se habrán inspeccionado y se habrán completado y aprobado los ensayos del hormigón u 
otros materiales o trabajos mecánicos antes del vertido del hormigón. 
a) Inspección 
El Contratista notificará al Director de obra con 24 horas de antelación, el comienzo 
de la operación de mezcla, si el hormigón fuese preparado en obra. 
b) Pruebas de la estructura 
El Contratista efectuará las pruebas de la estructura con las sobrecargas que se 
indiquen, pudiendo estas pruebas alcanzar la totalidad del edificio. 
 
Las acciones del edificio se calcularán de acuerdo con  el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y Real 
Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). Especificadas en la Memoria de Cálculo. 
El Director de obra podrá ordenar los ensayos de información de la estructura que 
estime convenientes, con sujeción a los estipulado en  la Norma EHE-08 
c) Ensayos 
El Contratista efectuará todos los ensayos a su cuenta, con arreglo a lo estipulado 
en el  Control de materiales de la Norma EHE para la realización de estos ensayos 
se tendrán presente los coeficientes de seguridad que se especifican en la memoria 
de cálculo, para poder utilizar, según estos, un nivel reducido, normal o intenso. 
4.2.2.3 MATERIALES 
a) Cemento 
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El cemento utilizado será el especificado en  la Norma EHE en todo lo referente a 
cementos utilizables, suministro y almacenamiento. El control se realizará según se 
especifica en el correspondiente de dicha norma y la recepción se efectuará según el 
“Pliego de Condiciones para la Recepción de Conglomerados Hidráulicos de las Obras de 
Carácter Oficial”. El Cemento de distintas procedencias se mantendrá totalmente 
separado y se hará uso del mismo en secuencia, de acuerdo con el orden en que se haya 
recibido, excepto cuando el Arquitecto ordene otra cosa. Se adoptarán las medidas 
necesarias para usar cemento de una sola procedencia en cada una de las superficies 
vistas del hormigón para mantener el aspecto uniforme de las mismas. No se hará uso de 
cemento procedente de la limpieza de los sacos o caído de sus envases, o cualquier 
saco parcial o totalmente mojado o que presente señales de principio de fraguado. 
b) Agua 
El agua será limpia y estará exenta de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, 
sales, álcalis, materias orgánicas y otras sustancias nocivas. Al ser sometida a ensayo 
para determinar la resistencia estructural al árido fino, la resistencia de las probetas 
similares hechas con el agua sometida a ensayo y un cemento Portland normal será, a 
los 28 días como mínimo el 95% de la resistencia de probetas similares hechas con agua 
conocida de calidad satisfactoria y con el mismo cemento árido fino. En cualquier caso se 
cumplirá lo especificado en el Artículo 27º  de la Norma EHE. 
c) Árido fino 
El árido fino consistirá en arena natural, o previa aprobación del Director de obra en 
otros materiales inertes que tengan características similares. El árido fino estará exento 
de álcalis solubles al agua, así como de sustancias que pudieran causar expansión en el 
hormigón por reacción a los álcalis del cemento. Sin embargo, no será necesario el 
ensayo para comprobar la existencia de estos ingredientes en árido fino que proceda de 
un punto en que los ensayos anteriores se hubieran encontrado exentos de ellos, o 
cuando se demuestre satisfactoriamente que el árido procedente del mismo lugar que se 
vaya a emplear, ha dado resultados satisfactorios en el hormigón de dosificación 
semejante a los que se vayan a usar, y que haya estado sometido durante un periodo de 
5 años a unas condiciones de trabajo y exposición, prácticamente iguales a las que ha de 
someterse el árido a ensayar, y en las que el cemento empleado era análogo al que vaya 
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a emplearse. En cualquier caso se ajustará a lo especificado en los Artículos 
correspondientes de la Norma EHE. 
 
d) Árido grueso 
Consistirá en piedra machacada o grava, o previa aprobación en otros materiales 
inertes y de características similares. Estará exento de álcalis solubles en agua  y de 
sustancias que pudieran causar expansión en el hormigón a causa de su reacción con los 
álcalis del cemento, no obstante, no será necesario el ensayo para comprobar la 
existencia de estos ingredientes en árido grueso que proceda de un lugar que en ensayos 
anteriores se haya encontrado exento de ellos o, cuando se demuestra satisfactoriamente 
que este árido grueso ha dado resultados satisfactorios en un hormigón obtenido con el 
cemento y una dosificación semejantes a los que se vayan a usar, y que haya estado 
sometido durante un periodo de 5 años a unas condiciones de trabajo y exposición 
prácticamente iguales las que tendrá que soportar el árido a emplear. En cualquier caso, 
todo árido se atendrá a lo especificado en los Artículos correspondientes de la norma 
EHE. 
El tamaño del árido grueso será de20 mm para todo el hormigón armado,  
e) Armadura de acero 
Las armaduras de acero cumplirán lo establecido en los Artículos correspondientes 
de la norma EHE en cuanto a especificación de material y control de calidad. 
- Las barras de acero que constituyen las armaduras para el hormigón no 
presentarán grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 
- El módulo de elasticidad inicial será siempre superior 2.100.00 Kp/cm2.  
- El alargamiento mínimo a rotura será el 235. 
- Los aceros especiales y de alta resistencia deberán ser los fabricados por casas 
de reconocida solvencia e irán marcados con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. 
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f) Juntas de dilatación 
Las juntas de dilatación tendrán el siguiente tratamiento: 
- Relleno premoldeado de juntas de dilatación. 
- Relleno sellante de juntas. 
- Topes estancos de juntas premoldeadas. 
Almacenamiento de materiales 
Cemento: Inmediatamente después de su recepción a pié de obra, el cemento se 
almacenará en un alojamiento a prueba de intemperie y tan hermético al aire como sea 
posible. Los pavimentos estarán elevados sobre el suelo a distancia suficiente para evitar 
la absorción de humedad. Se almacenará de forma que permita un fácil acceso para la 
inspección e identificación de cada remesa. 
Áridos: Los áridos de diferentes tamaños se apilarán en pilas por separado. Los 
apilamientos del árido grueso se formarán en capas horizontales que no excedan de 1,2 
m. de espesor a fin de evitar su segregación. Si el árido grueso llegara a segregarse, se 
volverá a mezclar de acuerdo con los requisitos de granulometría.  
Armadura: Las armaduras se almacenarán de forma que se evite excesiva 
herrumbre o recubrimiento de grasa, aceite, suciedad u otras materias que pudieran ser 
objetos de reparos. El almacenamiento se hará en pilas separadas o bastidores para 
evitar confusión o pérdida de identificación una vez desechos los mazos. 
4.2.2.4 DOSIFICACIÓN Y MEZCLA. 
a) Dosificación 
Todo el hormigón se dosificará en peso, excepto si en este Pliego de Condiciones 
se indica otra cosa, dicha dosificación se hará con arreglo a los planos del Proyecto. 
En cualquier caso se atendrá a lo especificado en los Artículos correspondientes de 
la norma EHE. 
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La relación agua/cemento, para un cemento P-350, árido machacado y condiciones 
medias de ejecución de la obra, será la siguiente: 
Resistencia característica a los 
28 días en kp/cm2 
Relación máxima agua/cemento 
en peso. 
100 0,91 
5 0,74 
175 0,67 
200 0,62 
250 0,53 
300 0,47 
 
La dosificación exacta de los elementos que se hayan de emplear en el hormigón 
se determinará por medio de los ensayos en un laboratorio autorizado. El cálculo de la 
mezcla propuesta se presentará al Arquitecto para su aprobación antes de proceder al 
amasado y vertido del hormigón. 
La relación agua/cemento, indicada en la tabla anterior, incluirá el agua contenida 
en los áridos. No obstante, no se incluirá la humedad absorbida por éstos que no sea útil 
para la hidratación del cemento ni para la lubricación de la mezcla. El asiento en el Cono 
de Abrams estará comprendido entre 0 y 15 cm., según sea la consistencia. 
 
b) Variaciones en la dosificación 
Las resistencias a la compresión calculadas a los 28 días, que se indican en tabla, 
son las empleadas en los cálculos del proyecto y se comprobarán en el transcurso de la 
obra ensayando, a los intervalos que se ordene, probetas cilíndricas normales 
preparadas con muestras tomadas de la hormigonera. Por lo general, se prepararán seis 
probetas por cada 150 m3, o fracción de cada tipo de hormigón mezclado en un día 
cualquiera. Durante las 24 horas posteriores a su moldeado, los cilindros se mantendrán 
en una caja construida y situada de forma que su temperatura ambiente interior se 
encuentre entre los 15 y 26 ºC. Los cilindros se enviarán a continuación al laboratorio de 
ensayos. El Contratista facilitará los servicios y mano de obra necesarios para la 
obtención, manipulación y almacenamiento a pié de obra de los cilindros y moldeará y 
ensayará dichos cilindros. Los ensayos se efectuarán a los 7 y a los 28 días. Cuando se 
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haya establecido una relación satisfactoria entre la resistencia de los ensayos a los 7  y a 
los 28 días, los resultados obtenidos a los 7 días pueden emplearse como indicadores de 
las resistencias a los 28 días. Se variará la cantidad de cemento y agua, según se 
indiquen los resultados obtenidos de los cilindros de ensayo, tan próximamente como sea 
posible a la resistencia calculada, pero en ningún caso a menos de esta resistencia. 
Si las cargas de rotura de las probetas sacadas de la masa que se ha empleado 
para hormigón, medidas en el laboratorio, fuesen inferiores a las previstas, podrá ser 
rechazada la parte de obra correspondiente, salvo en el caso que las probetas sacadas 
directamente de la misma obra den una resistencia superior a las de los ensayos y 
acordes con la resistencia estipulada. Podrá aceptarse la obra defectuosa, siempre que 
así lo estime oportuno el Director de obra, viniendo obligado en el caso contrario el 
Contratista a demoler la parte de obra que aquél indique, rehaciéndola a su costa y sin 
que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. 
c) Dosificación volumétrica 
Cuando el Pliego de Condiciones del proyecto autorice la dosificación en volumen, 
o cuando las averías en el equipo impongan el empleo temporal de la misma, las 
dosificaciones en peso indicadas en las tablas se convertirán en dosificaciones 
equivalentes en volumen, pesando muestras representativas de los áridos en las mismas 
condiciones que los que se medirán. Al determinar el volumen verdadero del árido fino, 
se establecerá una tolerancia por el efecto de hinchazón debido a la humedad contenidas 
en dicho árido. También se establecerán las tolerancias adecuadas para las variaciones 
de las condiciones de humedad de los áridos. 
d) Medición de materiales, mezcla y equipo 
Todo el hormigón se mezclará a máquina, excepto en casos de emergencia, en los 
que se mezclará a mano, según se ordene. Excepto cuando se haga uso de hormigón 
premezclado, el Contratista situará a pié de obra un tipo aprobado de hormigonera, por 
cargas, equipada con un medidor exacto de agua y un dispositivo de regulación. Esta 
hormigonera tendrá capacidad de producir una masa homogénea de hormigón de color 
uniforme. Los aparatos destinados a pesar los áridos y el cemento estarán especialmente 
proyectados a tal fin. Se pesarán por separado el árido fina, cada tamaño del árido 
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grueso y el cemento. No será necesario pesar el cemento a granel y las fracciones de 
sacos. La precisión de los aparatos de medida será tal que las cantidades sucesivas 
puedan ser medidas con 1% de aproximación respecto de la cantidad deseada. Los 
aparatos de medida estarán sujetos a aprobación. El volumen por carga del material 
amasado no excederá de la capacidad fijada por el fabricante para la hormigonera. Una 
vez que se haya vertido el cemento y los áridos dentro del tambor de la hormigonera, el 
tiempo invertido en la mezcla no será inferior a un minuto en hormigonera de 1m3.de 
capacidad y capacidades inferiores; en hormigoneras de mayor capacidad se 
incrementará el tiempo mínimo en 15 segundos por cada m3 o fracción adicional de 
capacidad. La cantidad total de agua para el amasado se verterá en el tambor antes de 
haya transcurrido ¼ del tiempo de amasado. El tambor de la hormigonera girará con una 
velocidad periférica de uno 60 m. por minuto durante todo el periodo de amasado. Se 
extraerá todo el contenido del tambor antes de proceder a una nueva carga. El 
Contratista suministrará el equipo necesario y establecerá procedimientos precisos, 
sometidos a aprobación, para determinar las cantidades de humedad libre en los áridos y 
el volumen verdadero de los áridos finos si se emplea la dosificación volumétrica. La 
determinación de humedad y volumen se efectuará a los intervalos que se ordenen. No 
se permitirá el retemplado del hormigón parcialmente fraguado, es decir, su mezcla con o 
sin cemento adicional, árido o agua. 
e) Hormigón premezclado 
Puede emplearse siempre que: 
- La instalación esté equipada de forma apropiada en todos los aspectos para la 
dosificación exacta y adecuada mezcla y entrega de hormigón, incluyendo la 
medición y control exacto del agua. 
- La instalación tenga capacidad y equipo de transporte suficiente para entregar el 
hormigón al ritmo deseado. 
- El tiempo que transcurra entre la adición del agua para amasar el cemento y los 
áridos, o el cemento el árido y el vertido del hormigón en su situación definitiva en 
los encofrados, no excederá de una hora. El hormigón premezclado se mezclará y 
entregará por medio del siguiente modo: 
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- Mezcla en central: La mezcla en central se efectuará mezclando el hormigón, 
totalmente, en una hormigonera fija, situada en la instalación y transportándola a 
pié de obra en un agitador o mezcladora sobre camión que funcione a velocidad de 
agitación. La mezcla en la hormigonera fija se efectuará según lo establecido. 
f) Control 
Los controles a realizar en el hormigón se ajustarán a lo especificado en el Artículo 
correspondiente de la norma EHE. 
4.2.2.5 ENCOFRADOS 
a) Requisitos generales 
Los encofrados se construirán exactos en alineación y nivel, excepto en la vigas en 
la s que se  les dará la correspondiente contraflecha; serán herméticos al mortero y lo 
suficientemente rígidos para evitar desplazamientos, flechas o pandeos entre apoyos. Se 
tendrá especial cuidado en arriostrar convenientemente los encofrados cuando haya de 
someterse el hormigón a vibrado. Los encofrados y sus soportes estarán sujetos a la 
aprobación correspondiente, pero la responsabilidad respecto a su adecuamiento será 
del Contratista. Los pernos y varillas usados para ataduras interiores se dispondrán en 
forma que al retirar los encofrados todas las partes metálicas queden a una distancia 
mínima de 3,8 cm. del hormigón expuesto a la intemperie, o de los hormigones que 
deben ser estancos al agua o al aceite y a una distancia mínima de 2,5 cm. para 
hormigones no vistos. 
Las orejetas o protecciones, conos, arandelas u otros dispositivos empleados en 
conexiones con los pernos y varillas, no dejarán ninguna depresión en la superficie del 
hormigón o cualquier orificio mayor de 2,2 cm. de diámetro. Cuando se desee 
estanqueidad al agua o al aceite, no se hará uso de pernos o varillas que hayan de 
extraerse totalmente al retirar los encofrados. Cuando se elija un acabado especialmente 
liso, no se emplearán ataduras de encofrados que no puedan ser totalmente retiradas del 
muro. Los encofrados para superficies vistas de hormigón tendrán juntas horizontales y 
verticales exactas. Se hará juntas topes en los extremos de los tableros de la superficie 
de sustentación y se escalonarán, excepto en los extremos de los encofrados de los 
paneles. Este encofrado será hermético y perfectamente clavado. Todos los encofrados 
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estarán provistos de orificios de limpieza adecuados, que permitan la inspección y la fácil 
limpieza después de colocada toda armadura. En las juntas horizontales de construcción 
que hayan de quedar al descubierto, el entablonado se elevará a nivel hasta la altura de 
la junta o se colocará una fija de borde escuadrado de 2,5 cm. en el nivel de los 
encofrados en el lado visto de la superficie. Se instalarán pernos prisioneros cada 7 – 10 
cm. por debajo de la junta horizontal, con la misma separación que las ataduras de los 
encofrados; estos se ajustarán contra el hormigón fraguado antes de reanudar la 
operación  de vertido. Todos los encofrados se construirán en forma que puedan ser 
retirados sin que haya que martillar o hacer palanca sobre el hormigón. En los ángulos de 
los encofrados se colocarán moldes o chaflanes adecuados para redondear o achaflanar 
los cantos de hormigón visto en el interior de los edificios. Irán apoyados sobre cuñas, 
tornillos, capas de arena u otros sistemas que permitan el lento desencofrado. El 
Arquitecto podrá ordenar sean retirados de la obra elementos del encofrado que a su 
juicio, por defecto o repetido uso, no sean adecuados. 
b) Encofrados, excepto cuando se exijan acabados especialmente lisos 
Los encofrados, excepto cuando se exijan especialmente lisos, serán de madera, 
madera contrachapada, acero u otros materiales aprobados por el Arquitecto. El 
encofrado de madera para superficies vistas será de tableros machihembrados, labrados 
a un espesor uniforme, pareados con regularidad y que no presenten nudos sueltos, 
agujeros y otros defectos que pudieran afectar al acabado del hormigón. En superficies 
no vistas puede emplearse madera sin labrar con cantos escuadrados. La madera 
contrachapada será del tipo para encofrados, de un grosor mínimo de 1,5 cm. Las 
superficies de encofrados de acero no presentarán irregularidades, mellas o pandeos. 
c) Revestimientos 
Antes de verter el hormigón, las superficies de contacto de los encofrados se 
impregnarán con un aceite mineral que no manche, o se cubrirán con dos capas de laca 
nitrocelulósica, excepto en las superficies no vistas, cuando la temperatura sea superior a 
40 ºC, que puede mojarse totalmente la tablazón con agua limpia. Se eliminará todo el 
exceso de aceite limpiándolo con trapos. Se limpiarán perfectamente las superficies de 
contacto de los encofrados que hayan de usarse nuevamente; los que hayan sido 
previamente impregnados o revestidos recibirán una nueva capa de aceite o laca. 
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4.2.2.6 COLOCACION DE ARMADURAS 
a) Requisitos Generales 
Se atenderá en todo momento a lo especificado en los Artículos correspondientes 
de la norma EHE. 
El Contratista suministrará y colocará todas las barras de las armaduras, estribos, 
barras de suspensión, espirales u otros materiales de armadura, según se indique en los 
planos del proyecto o sea exigida en el Pliego de Condiciones del mismo, juntamente con 
las ataduras de alambre, silletas, espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios 
para instalar y asegurar adecuadamente la armadura. Todas las armaduras, en el 
momento de su colocación, estarán exentas de escamas de herrumbre, grasa, arcilla y 
otros recubrimientos y materias extrañas que puedan reducir o destruir la trabazón. No se 
emplearán armaduras que presenten doblados no indicados en los planos del proyecto o 
el los del taller aprobados o cuya sección está reducida por la oxidación.. 
b) Planos de Taller 
Se presentarán por triplicado, con la antelación suficiente al comienzo de la obra, 
planos completos del montaje de las barras de armadura, así como todos los detalles de 
doblado de las mismas. Antes de su presentación al Director de obra, el Contratista 
revisará cuidadosamente dichos planos. El Director de obra revisará los planos, con 
respecto a su disposición general y seguridad estructural; no obstante la responsabilidad 
por el armado de las estructuras de acuerdo con los planos de trabajo recaerá 
enteramente en el Contratista. El Director de obra devolverá al Contratista una colección 
revisada de los planos de taller. El Contratista después de efectuar las correcciones 
correspondientes, presentará nuevamente  al Director de obra por triplicado, los planos 
de taller corregidos para su comprobación definitiva. El Director de obra dispondrá de un 
tiempo mínimo de dos semanas para efectuar dicha comprobación. No se comenzará 
dicha estructura de hormigón armado antes de la aprobación definitiva de los planos de 
montaje. 
c) Colocación 
La armadura se colocará con exactitud y seguridad. Se apoyará sobre silletas de 
hormigón o metálicas, o sobre espaciadores o suspensores metálicos. Solamente se 
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permitirá el uso de silletas, soportes y abrazaderas metálicas cuyos extremos hayan de 
quedar al descubierto sobre la superficie del hormigón en aquellos lugares en que dicha 
superficie no esté expuesta a la intemperie y cuando la decoloración no sea motivo de 
objeción. En otro caso se hará uso de hormigón u otro material no sujeto a corrosión, o 
bien otros medios aprobados, para al sustentación de las armaduras. 
d) Empalmes 
Cuando sea necesario efectuar un número de empalmes superior al indicado en los 
planos del proyecto, dichos empalmes se harán según se ordene. No se efectuarán 
empalmes en los puntos de máximo esfuerzo en vigas cargadoras y losas. Los empalmes 
se solaparán lo suficiente para transferir el esfuerzo cortante y de adherencia entre 
barras. 
Se escalonarán los empalmes en barras contiguas. La longitud de solape de las 
barras para hormigón H-175 y acero AEH-400 será como mínimo: 
 
 
 
DIAMETRO (mm) EN TRACCIÓN (cm) EN COMPRESIÓN (cm) 
5 30 15 
6 30 15 
8 33 16 
12 65 32 
16 115 57 
20 180 90 
25 280 140 
 
Los pares de barras que forman empalmes deberán ser fuertemente atados unos a 
otros con alambre, si no se indica otra cosa en los planos. 
e) Protección del hormigón 
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La protección del hormigón para las barras de la armadura será como se indica en 
el Artículo correspondiente de la norma EHE. 
4.2.2.7 COLOCACION DEL HORMIGÓN 
a) Transporte 
El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta los encofrados tan 
rápidamente como sea posible, por métodos aprobados que no produzcan segregaciones 
ni pérdida de ingredientes. El hormigón se colocará lo más próximo posible en su 
disposición definitiva para evitar nuevas manipulaciones. Durante el vertido por canaleta 
la caída vertical libre no excederá de 1 m. El vertido por canaleta solamente se permitirá 
cuando el hormigón se deposite en una tolva antes de su vertido en los encofrados. El 
equipo de transporte se limpiará perfectamente antes de cada recorrido. Todo el 
hormigón se verterá tan pronto como sea posible después del revestido de los encofrados 
y colocada la armadura. Se verterá antes de que se inicie el fraguado y en todos los 
casos antes de transcurridos 30 minutos desde su mezcla o batido. No se hará uso de 
hormigón segregado durante el transporte. 
b) Vertido 
Todo el hormigón se verterá sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones 
del Proyecto lo autorice de distinta manera, y se efectuará todo el zanjeado, represado, 
drenaje y bombeo necesarios. En todo momento se protegerá el hormigón reciente contra 
el agua corriente. Cuando se ordenen las subrasantes de tierra u otro material al que 
pudiera contaminar el hormigón, se cubrirá con papel fuerte de construcción, u otros 
materiales aprobados y se efectuará un ajuste del precio del contrato, siempre que estas 
disposiciones no figuren especificadas en los planos del proyecto. Antes de verter el 
hormigón sobre terrenos porosos, estos se humedecerán según se ordene. Los 
encofrados se regarán previamente, y a medida que se vayan hormigonando los moldes 
y armaduras, con lechada de cemento. El hormigón se verterá en capas 
aproximadamente horizontales, para evitar que fluya a lo largo de los mismos. El 
hormigón se verterá en forma continuada o en capas de un espesor tal que no se 
deposite hormigón sobre hormigón suficientemente endurecido que  puedan producir la 
formación de grietas y planos débiles dentro de las secciones;  se obtendrá una 
estructura monolítica entre cuyas partes componentes exista una fuerte trabazón. 
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Cuando resultase impracticable verter el hormigón de forma continua, se situará una junta 
de construcción en la superficie discontinua y, previa aprobación, se dispondrá lo 
necesario para conseguir la trabazón del hormigón que se vaya a depositarse a 
continuación, según se especifica más adelante. El método de vertido del vertido del 
hormigón será tal que evite desplazamientos de la armadura. Durante el vertido, el 
hormigón se compactará removiéndolo con las herramientas adecuadas y se introducirá 
alrededor de las armaduras y elementos empotrados, así como en ángulos y esquinas de 
los encofrados, teniendo cuidado de no manipularlo excesivamente, lo que podría 
producir segregación. El hormigón vertido proporcionará suficientes vistas de color y 
aspecto uniformes, exentas de porosidades y coqueras.  En elementos verticales o 
ligeramente inclinados de pequeñas dimensiones, así como en miembros de la estructura 
donde la congestión del acero dificulte el trabajo de instalación, la colocación del 
hormigón en su posición debida se suplementará martilleando o golpeando en los 
encofrados al nivel del vertido, con martillos de caucho, macetas de madera o martillo 
mecánicos ligeros. El hormigón no se verterá a través del acero de las armaduras, en 
forma que produzcan segregaciones de los áridos. En tales casos se hará uso de 
canaletas, u otros medios aprobados. En ningún caso se efectuará el vertido libre del 
hormigón desde una altura superior a 1m. Cuando se deseen acabados esencialmente 
lisos se usarán canaletas o mangas para evitar las salpicaduras sobre los encofrados 
para superficies vistas. Los elementos verticales se rellenarán de hormigón hasta un nivel 
de 2,5 cm. aproximadamente, por encima del intradós de la viga o cargadero más bajo o 
por encima de la parte superior del encofrado, y este hormigón que sobresalga del 
intradós o parte superior del encofrado se enrasará cuando haya tenido lugar la 
sedimentación del agua. El agua acumulada sobre la superficie del hormigón durante su 
colocación, se eliminará por absorción con materiales porosos, en forma que se evite la 
remoción del cemento. Cuando esta acumulación sea excesiva se harán los ajustes 
necesarios en la cantidad del árido fino, en la dosificación del hormigón o en el ritmo de 
vertido según lo ordene el Director de obra. 
 
 
c) Vibrado 
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El hormigón se compactará por medio de vibradores mecánicos internos de alta 
frecuencia de tipo aprobado. Los vibrantes estarán proyectados para trabajar con el 
elemento vibrador sumergido en el hormigón y el número de ciclos no será inferior a 
6.000 por minuto estando sumergido. El número de vibradores usados será el suficiente 
para consolidar adecuadamente el hormigón dentro de los veinte minutos siguientes a su 
vertido en los encofrados, pero en ningún caso el rendimiento máximo de cada máquina 
vibradora será superior a 15 m3 por hora. Si no se autoriza específicamente no se 
empleará el vibrador de encofrados y armaduras. No se permitirá que el vibrado altere el 
hormigón endurecido parcialmente ni se aplicará directamente el vibrador a armaduras 
que se prolonguen en hormigón total o parcialmente endurecido. 
No se vibrará el hormigón en aquellas partes donde éste pueda fluir 
horizontalmente en una distancia superior a 60 cm. Se interrumpirá el vibrado cuando el 
hormigón se haya compactado totalmente y cese la disminución de su volumen. Cuando 
se haga uso del vibrado, la cantidad de árido fino empleado en la mezcla será mínima, y 
de ser factible, la cantidad de agua en la mezcla, si es posible, estará por debajo del 
máximo especificado, pero en todos los casos, el hormigón será de plasticidad y 
maleabilidad suficientes para que permitan su vertido compactación con el equipo 
vibrador disponible en la obra. 
 
 
 
d) Juntas de Construcción 
Todo el hormigón en elementos verticales habrá permanecido en sus lugares 
correspondientes durante un tiempo mínimo de cuatro horas con anterioridad al vertido 
de cualquier hormigón en cargaderos, vigas o losas que se apoyan directamente sobre 
dichos elementos. Antes de reanudar el vertido, se eliminará todo el exceso de agua y 
materiales finos que hayan aflorado en la superficie y se recortará el hormigón según sea 
necesario, para obtener un hormigón fuerte y denso en la junta. Inmediatamente antes de 
verter nuevo hormigón, se limpiará y picará la superficie, recubriéndose a brocha, con 
lechada de cemento puro. Las juntas de construcción en vigas y plazas se situarán en las 
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proximidades del cuarto (1/4) de la luz, dándose un trazado de 45º. También es posible 
situarlas en el centro de la luz con trazado vertical.  
Cuando las juntas de construcción se hagan en hormigón en masa o armado de 
construcción monolítica en elementos que no sean vigas o cargaderos, se hará una junta 
machihembrada y con barras de armadura, de una superficie igual al 0,25%, como 
mínimo, de las superficies a ensamblar y de una longitud de 120 diámetros, si no se 
dispone de otra forma en los planos del proyecto. En las juntas horizontales de 
construcción que hayan de quedar al descubierto, el hormigón se enrasará al nivel de la 
parte superior de la tablazón del encofrado, o se llevará hasta 12 mm. Aproximadamente, 
por encima de la parte posterior de una banda nivelada en el encofrado. Las bandas se 
quitarán aproximadamente una hora después de vertido el hormigón y todas las 
irregularidades que se observen en la alineación de la junta se nivelarán con un rastrel. 
Las vigas y los cargaderos se considerarán como parte del sistema de piso y se verterá 
de forma monolítica con el mismo. Cuando haya que trabar hormigón nuevo con otro ya 
fraguado, la superficie de éste de limpiará y picará perfectamente, eliminando todas las 
partículas sueltas y cubriéndola completamente con una lechada de cemento puro 
inmediatamente antes de verter el hormigón nuevo. En todas las juntas horizontales de 
construcción se suprimirá el árido grueso en el hormigón, a fin de obtener un 
recubrimiento de mortero sobre la superficie de hormigón endurecido enlechando con 
cemento puro de 2,0 cm. aproximadamente de espesor. No se permitirán juntas de 
construcción en los pilares, que deberán hormigonarse de una sola vez y un día antes por 
lo menos que los forjados, jácenas y vigas. 
e) Juntas de Dilatación 
Las juntas de dilatación se rellenarán totalmente con un relleno premoldeado para 
juntas. La parte superior de las juntas expuestas a la intemperie, se limpiarán, y en el 
espacio que quede por encima del relleno premoldeado, una vez que haya curado el 
hormigón y ya secas las juntas, se rellenarán con su sellador de juntas hasta enrasar. Se 
suministrarán e instalarán topes estancos premoldeados en los lugares indicados en los 
planos. 
f) Vertido de hormigón en tiempo frío 
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Excepto por autorización específica, el hormigón no se verterá cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a 4 ºC., o cuando en opinión del Arquitecto, exista la 
posibilidad de que el hormigón que sometido a temperatura de heladas dentro de las 48 
horas siguientes a su vertido. La temperatura ambiente mínima probable en las 48 horas 
siguientes, para cemento Portland, será de 9 ºC para obras corrientes sin protección 
especial, y para grandes masas y obras corrientes protegidas, de 3 ºC. Como referencia 
de temperaturas para aplicación del párrafo anterior puede suponerse que la temperatura 
mínima probable en las cuarenta ocho horas siguientes en igual a la temperatura media a 
las 9 de la mañana disminuida en 4 ºC. En cualquier caso, los materiales de hormigón se 
calentarán cuando sea necesario, de manera temperatura del hormigón al ser vertido, 
oscile entre los 20 y 26 ºC. Se eliminará de los áridos antes de introducirlos en la 
hormigonera, los terrones de material congelado y hielo. No se empleará sal u otros 
productos químicos en la mezcla de hormigón para prevenir la congelación y el estiércol u 
otros materiales aislantes no convenientes, no se pondrán en contacto directo con el 
hormigón. Cuando la temperatura sea de 10 ºC., o inferior, el Contratista podrá emplear 
como acelerador un máximo de 9 kg. de cloruro de calcio por saco de cemento, previa 
aprobación y siempre que el álcali contenido en el cemento no exceda de 0,6%. No se 
hará ningún pago adicional por el cloruro de calcio empleado con este fin. El cloruro de 
calcio se pondrá en seco con áridos,  pero en contacto con el cemento, o se verterá en el 
tambos de la hormigonera en forma de solución, consistente en 0,48 Kg. de cloruro 
cálcico por litro de agua. El agua contenida en la solución se incluirá en la relación 
agua/cemento de la mezcla de hormigón. Los demás requisitos establecidos 
anteriormente en el presente Pliego de Condiciones serán aplicables cuando se haga uso 
del cloruro de calcio. 
4.2.2.8 PROTECCION Y CURADO 
Se tendrá en cuenta todo el contenido del Artículo 20º de la Norma EH-88. 
a) Requisitos Generales 
El hormigón incluido aquél al haya de darse un acabado especial, se protegerá 
adecuadamente de la acción perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y 
daños mecánicos, y no se permitirá que se seque totalmente desde el momento de su 
vertido hasta la expiración de los periodos mínimos de curado que se especifican a 
continuación. El curado al agua se llevará a cabo manteniendo continuamente húmeda la 
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superficie del hormigón, cubriéndola con agua, o con un recubrimiento aprobado saturado 
de agua o por rociado. El agua empleada en el curado será dulce. Cuando se haga uso 
del curado por agua, éste se realizará sellando el agua contenida en el hormigón, de 
forma que no pueda evaporarse. Esto puede efectuarse manteniendo los encofrados en 
su sitio, u otros medios tales como el empleo de un recubrimiento aprobado de papel 
impermeable de curado, colocando juntas estancas al aire o por medio de un 
recubrimiento de papel impermeable de curado, colocado con juntas estancas al aire o 
por medio de un recubrimiento sellante previamente aprobado. No obstante, no se hará 
uso del revestimiento cuando su aspecto pudiera ser inconveniente. Las coberturas y 
capas de sellado proporcionarán una retención del agua del 85% como mínimo al ser 
ensayadas. Cuando se dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera 
de curado, dichos encofrados se mantendrán superficialmente húmedos en todo 
momento para evitar que se abran en las juntas y se seque el hormigón. Todas las partes 
de la estructura se conservarán húmedas y a una temperatura no inferior a 10 ºC. durante 
los periodos totales de curado que se especifican a continuación, y todo el tiempo durante 
el cual falte humedad o calor no tendrá efectividad para computar el tiempo de curado. 
Cuando el hormigón se vierta en tiempo frío, se dispondrá de lo necesario, previa 
aprobación, para mantener en todos los casos, la temperatura del aire en contacto con el 
hormigón a 10 ºC y durante el periodo de calentamiento se mantendrá una humedad 
adecuada sobre la superficie del hormigón para evitar su secado. 
 
b) El período de secado será como sigue 
Los túneles, zapatas, aceras, pavimentos cubiertos y otras estructuras o partes de 
las mismas, cuyo período de curado no se especifique en otro lugar del presente Pliego 
de Condiciones, se curarán durante siete días como mínimo. 
4.2.2.9 REMOCION Y PROTECCION DE ENCOFRADOS 
Los encofrados se dejarán en sus lugares correspondientes durante un tiempo no 
inferior a los periodos de curado especificados anteriormente, a no ser que se hayan 
tomado medidas necesarias para mantener húmedas las superficies del hormigón y evitar 
la evaporación en las superficies, por medio de la aplicación de recubrimientos 
impermeables o coberturas protectoras. Los apoyos y los apuntalamientos de los 
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encofrados no se retirarán hasta que el elemento haya adquirido la resistencia suficiente 
para soportar su propio peso y las cargas de trabajo que le correspondan con un 
coeficiente de seguridad no inferior a dos. Los encofrados de losas, vigas y cargaderos 
no se quitarán hasta que hayan transcurrido siete días, como mínimo, después de su 
vertido. Para determinar el tiempo en que pueden ser retirados los encofrados, se tendrá 
en cuenta el retraso que, en la acción de fraguado, originan las bajas temperaturas. Las 
barras de acoplamiento que hayan de quitarse totalmente del hormigón se aflojarán 24 
horas después del vertido del mismo y en ese momento pueden quitarse todas las 
ataduras, excepto el número suficiente para mantener los encofrados en sus lugares 
correspondientes. No obstante, en ningún caso se quitarán las barras o encofrados hasta 
que el hormigón haya fraguado lo suficiente para permitir su remoción sin daños para el 
mismo. Al retirar las barras de acoplamiento, se tirará de ellas hacia las caras no vistas 
del hormigón. La obra de hormigón se protegerá contra daños durante la remoción de los 
encofrados, y del que pudiera resultar por el almacenamiento o traslado de materiales 
durante los trabajos de construcción. Los elementos premoldeados no se levantarán ni se 
someterán a ningún esfuerzo hasta que estén completamente secos después del tiempo 
especificado en el curado. El periodo de secado no será inferior a dos días. En general no 
se retirarán los encofrados hasta que lo autorice el Director de obra. 
4.2.2.10 ACABADOS DE SUPERFICIES 
a) Requisitos Generales 
Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas serán 
sometidas al visado del Arquitecto, prohibiéndose taparlas antes de este requisito, y 
después de la aprobación se resonarán y todos los agujeros producidos por las barras de 
acoplamiento se rellenarán con mortero de cemento de la misma composición que el 
usado en el hormigón, excepto para las caras vistas, en las que una parte del cemento 
será Portland blanco para obtener un color de acabado que iguale al hormigón 
circundante. Las zonas defectuosas se repicarán hasta encontrar hormigón macizo y 
hasta una profundidad no inferior a 2,5 cm. Los bordes de los cortes serán 
perpendiculares a la superficie del hormigón. Todas las zonas a resonar y como mínimo 
15 cm. de la superficie circundante se saturarán de agua antes de colocar el mortero. El 
mortero se mezclará, aproximadamente una hora antes de su vertido y se mezclará 
ocasionalmente, durante ese tiempo, a paleta sin añadir agua. Se compactará “In situ” y 
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se enrasará hasta que quede ligeramente sobre la superficie circundante. El resonado en 
superficies vistas se acabará de acuerdo con las superficies adyacentes después que 
haya fraguado durante una hora como mínimo. Los resonados se curarán en la forma 
indicada para el hormigón. Los agujeros que se prolonguen a través del hormigón se 
rellenarán por medio de una pistola de inyección o por otro sistema adecuado desde la 
cara no vista. El exceso de mortero en la cara vista se quitará con un paño. 
b) Acabado  
Todas las superficies del hormigón vistas llevarán un acabado Normal. 
Superficies contra los encofrados: Además del resonado de las zonas 
defectuosas y relleno de los orificios de las barras, se eliminarán cuidadosamente 
todas las rebabas y otras protuberancias, nivelando todas las irregularidades. 
 
Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las superficies, 
excepto cuando se especifique de distinta manera, será fratasado con fratás de 
madera hasta obtener superficies lisas y uniformes. 
4.2.3. Albañilería 
OBJETO. 
El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el 
suministro de toda la instalación, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, así 
como en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la obra de albañilería 
especificada en esta sección, incluyendo la instalación en los puntos señalados en los 
planos de todos los elementos del hormigón premoldeado, de estricto acuerdo todo con 
esta sección del Pliego de Condiciones, y planos correspondientes, y sujeto a las 
cláusulas y estipulaciones del contrato. 
 
MATERIALES 
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a) Arena 
En este apartado nos referimos a la arena para uso en mortero, enlucidos de 
cemento, y lechadas de cemento. 
La arena será de cantos vivos, fina, granulosa, compuesta de partículas duras, 
fuertes, resistentes y sin revestimientos de ninguna clase. Procederá de río mina o 
cantera. Estará exenta de arcilla o materiales terrosos. 
Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con arena. A 
continuación se verterá agua hasta que rebose; el volumen del agua admitida será 
inferior al 35% del volumen del recipiente. 
b) Cemento 
Todo cemento será preferentemente de tipo P-250, o en su defecto P-350, 
ajustándose a las características definidas en el Pliego General de Condiciones para la 
recepción de Conglomerantes Hidráulicos. 
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 
c) Agua 
El agua empleada en el amasado del mortero de cemento estará limpia y exenta de 
cantidades perjudiciales de aceite, ácido, álcali o materias orgánicas. 
d) Cal apagada 
Esta Norma se aplicará al tipo de cal apagada para acabados adecuados para las 
capas de base, guarnecido y acabado de revestimientos, estucos, morteros y como 
aditivo para el hormigón de cemento Portland. 
Las cales apagadas para acabados normales se ajustará a la siguiente composición 
química: Oxido de calcio 85 a 90%. Dióxido de carbono: 5%.  
La cal apagada para acabado normal cumplirá el siguiente requisito: Residuo 
retenido por un tamiz de la malla 100: máximo 5%. 
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La masilla hecha con cal apagada para acabado normal tendrá un índice de 
plasticidad no inferior a 200, cuando se apague durante un periodo mínimo de 16 horas y 
un máximo de 24. 
Podrá utilizarse cal apagada en polvo, envasada y etiquetada con el nombre del 
fabricante, y el tipo a que pertenece según UNE-41066, admitiéndose para la cal aérea, 
la definida como tipo I en la UNE-41067, y para la cal hidráulica como topo Y de la Norma 
UNE-411068. 
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la intemperie. 
MORTERO 
No se amasará el mortero hasta el momento en que haya de utilizarse, y se utilizará 
antes de transcurridas dos horas de su amasado. 
Los morteros utilizados en la construcción cumplirán lo especificado en la Norma 
MV-201-1972 en su capítulo 3. Su dosificación será la siguiente: 
 
TIPO MORTERO 
CEMENTO       
P-250 
CAL AEREA 
TIPO II 
CAL HIDRAULICA 
TIPO II 
ARENA 
M-5 a 1 - - 12 
M-5 b 1 2 - 15 
M-10 a 1 - - 10 
M-10 b 1 2 - 12 
M-20 a 1 - - 8 
M-20 b 1 2 - 10 
M-20 c - - 1 3 
M-40 a 1 - - 6 
M-40 b 1 1 - 7 
M-80 a 1 - - 4 
M-80 b 1 ½ - 4 
M-100 a 1 - - 3 
M-100 b 1 ½ - 3 
 
Los morteros descritos anteriormente poseen una resistencia a compresión que se 
expresa por el número precedido por la letra M, expresado en Kg/cm2. 
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Se mezclará el árido de modo que quede distribuido uniformemente por toda la 
masa, después de lo cual se agregará una cantidad suficiente de agua para el amasado 
de forma que se obtenga un  mortero que produzca la dosificación de la mezcla, siendo 
incumbencia del Contratista la consecución de esta. No se permitirá el retemplado del 
mortero en el cual el cemento haya comenzado a fraguar. 
4.3.4. Cubiertas 
OBJETO 
El trabajo comprendido en la presente sección consiste en el suministro de toda 
mano de obra, instalación, equipo, accesorios y materiales, así como la ejecución de todo 
lo relacionado con la contratación, impermeabilización y aislamiento de las cubiertas, de 
estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones y planos aplicables a los 
trabajos y condiciones del Contrato. 
GENERALIDADES 
El trabajo de esta sección tiene como fin principal, garantizar una perfecta 
estanqueidad a los planos de cubierta, para lo cual los materiales y mano de obra tendrán 
la calidad y buena ejecución necesarias a este fin. 
CUBIERTAS CON CABALLETE 
Este tipo de cubiertas se ejecutarán con sujeción a lo especificado en las siguientes 
Normas: 
NTE-QTF, NTE-QTG, NTE-QTL, NTE-QTP, NTE-QTE, NTE-QTS, NTE-QTT, NTE-
QTZ, según su tipo. 
1.- Elementos estructurales para formar las pendientes. 
Estos elementos podrán ser de cerchas metálicas, hormigón armada, o tabiquillos 
(a la palomera). 
Las cerchas anteriormente citadas quedarán unidas mediante viguería y, según sus 
distintas características, podrán ser de perfiles metálicos o viguetas prefabricadas. 
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Cuando las pendientes de cubierta se efectúen de fábrica, éstas estarán 
compuestas por tabiquillos paralelos de ladrillo hueco sencillo cada 60 cm. 
Las fábricas correspondientes a las limahoyas y limatesas se efectuarán con 
muretes de tabicón hueco doble, cogidos con mortero de cemento, dejando los mismos 
mechinales para la aireación de la cámara que en ésta se forma. 
2. Tableros para la formación de los faldones. 
Estos tableros estarán formados por tres vueltas de rasilla, la primero tomada con 
yeso, y  las otras dos con mortero de cemento. 
También podrán formarse con elementos prefabricados de hormigón aligerado u 
otros que existan en el mercado, previamente aprobados cualquiera de estos, por la 
Dirección Facultativa. 
En su montaje y como punto imprescindible en cualquier tipo, deberá quedar lo 
suficientemente anclado, para evitar movimientos o deformaciones, así como macizadas 
o enlechadas las juntas de los mismos. 
3. Impermeabilización. 
En caso de que no se especifique en los planos del proyecto, la impermeabilización 
se realizará según se especifica a continuación. 
Siempre que se ejecute en tableros de rasilla, se colocará entre el segundo y el 
tercero y como mínimo será de una lámina asfáltica o sintética homologada. En los otros 
casos se protegerá con una capa mínima de dos cm. de mortero hidrofugado. En 
cualquier circunstancia la impermeabilización se protegerá de tal forma que no sufra 
deterioro alguno que afecte de momento o en un futuro (tiempo de garantía) la función de 
la misma. 
Este trabajo, realizado con el material idóneo aprobado por la Dirección Facultativa 
comprende así mismo los solapes, soldaduras, etc., necesarios para formar un vaso 
totalmente estanco. 
4. Material de cubrición. 
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Para este tipo de cubiertas los materiales a emplear serán de panel tipo sándwich 
con poliuretano como aislante y chapa lacada a ambos lados. 
En aquél tipo de cubierta que por su naturaleza requiera para su ejecución anclajes 
sobre los faldones, éstos se realizarán con las garantías suficientes para evitar las 
filtraciones o levantamientos por acciones exteriores. 
4.3.5. Fontanería 
OBJETO 
El trabajos comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones, consiste 
en el suministro de toda la instalación, mano de obra, equipo, dispositivos y materiales, y 
en la ejecución de todas las operaciones necesarias para completar el trabajo de 
fontanería interior, incluyendo todos los elementos de equipo especial especificados en 
esta Sección, todo ello completo y de estricto acuerdo con la presente Sección del Pliego 
de condiciones y planos correspondientes con sujeción a los términos y condiciones del 
contrato. 
GENERALIDADES 
 
 
Planos 
Los planos del Proyecto indican la extensión y disposición general de los sistemas 
de fontanería. Si el Contratista considerase hacer variaciones en los planos del Proyecto, 
presentara tan pronto como sea posible al Director de obra para su aprobación los 
detalles de tales variaciones, así como las razones para efectuar las mismas. No se hará 
ninguna variación de los planos sin previa aprobación por escrito del Director de obra. 
Pliego de Condiciones 
No se pretende en los Pliegos abarcar todos y cada uno de los detalles de 
construcción y equipo.  El Contratista suministrará e instalará todos los elementos que 
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sean necesarios para acabar totalmente el trabajo, completo, están o no dichos detalles 
particularmente indicados o especificados. 
Productos normales 
Los elementos principales del equipo serán de la mejor calidad usada para tal 
finalidad y serán productos de fabricantes de garantía. Cada elemento principal del 
equipo llevará fijada con seguridad en sitio visible, una placa con el nombre y dirección 
del fabricante y número de catálogo. No se aceptarán placas que lleven únicamente el 
nombre de un agente distribuidor. 
Variaciones en los Pliegos de Condiciones 
Los productos de cualquier fabricante de garantía dedicado normalmente a la 
producción comercial de equipo de fontanería, no se excluirán basándose en pequeñas 
diferencias, siempre que dicho equipo se ajuste en sus características comerciales a los 
requisitos que se especifican en este Pliego de Condiciones, respecto a materiales, 
capacidad y funcionamiento. El Contratista entregará una relación que contenga una 
descripción completa de todos aquellos elementos del equipo de fontanería que se 
propone suministrar y que no se ajusten a lo especificado en el Pliego de Condiciones, 
así como las excepciones o reparos que se puedan poner al mismo. El hecho de no 
entregar tal relación se interpretará en el sentido de que el Contratista está de acuerdo en 
ajustarse a todos los requisitos del Pliego de Condiciones. 
Relaciones de material y equipo 
Tan pronto como sea posible y dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
adjudicación del contrato y antes de iniciar la instalación de cualquier material, aparato o 
equipo, se someterá a la aprobación del Arquitecto una lista completa de los materiales, 
aparatos y equipo que se proponen para la instalación. Esta lista incluirá datos de 
catálogo, diagramas, curvas de rendimiento de bomba, planos de taller, y cualesquiera 
otros datos descriptivos que pudiera pedir el Director de obra. Se rechazarán 
cualesquiera elementos de materiales o equipo contenidos en la lista que no se ajusten a 
los requisitos especificados en el Pliego de Condiciones. 
Protección durante la Construcción 
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Los aparatos, materiales y equipo que se instales de acuerdo con esta Sección del 
Pliego de Condiciones se protegerán durante el periodo de construcción con el fin de 
evitar daños que les pudiera ocasionar el agua, basura, sustancias químicas o elementos 
mecánicos o de cualquier otra cosa. Los aparatos se cubrirán debidamente y los 
extremos abiertos de los tubos con casquetes o tapones. Se inspeccionarán 
cuidadosamente y se limpiarán por completo antes de su instalación en el interior de 
todos los sifones, válvulas, accesorios, tramos de tubería, etc. A la terminación de todo el 
trabajo se limpiarán totalmente los aparatos, equipo y materiales y se entregarán en 
condiciones satisfactorias para el Director de obra. 
Conexiones a los aparatos 
El Contratista suministrará todos los materiales y mano de obra necesarios para 
efectuar las conexiones a los sistemas de fontanería de todos los aparatos y equipo que 
las precisen, especificadas en la presente Sección, en otras Secciones del Pliego de 
Condiciones o se indiquen en los planos. Se preverá la instalación de depósitos de agua 
en cubierta, que llevarán un tubo independiente de desagüe de sección 1½“, con limpieza 
fácil. De ellos habrá una acometida de agua, con llave para alimentación del sistema de 
calefacción.  
Terminación de las tuberías de agua y desagüe 
Se prolongarán hasta puntos a 2m. de distancia fuera del edificio, en cuyos lugares 
se cerrarán con bridas ciegas o tapones y quedarán preparados para efectuar la conexión 
a los sistemas exteriores de servicios, si tales sistemas no hubieran quedado terminados. 
Si antes que se efectúe la conexión a los servicios se hubiesen tapado las zanjas o se 
hubiese cubierto de otro modo las tuberías, se marcarán los lugares donde se encuentren 
los extremos de cada tubería por medio de estacas u otros medios aceptables. El 
Contratista suministrará y colocará los contadores de agua y un grifo de comprobación, 
inmediato al contador, accionado por llave macho. 
 
 
Rozas 
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Las rozas o cortes en la construcción se efectuarán solamente con el permiso 
previo por escrito del Arquitecto. Los daños al edificio, tuberías, cables, equipos, etc. 
Producidos como consecuencia de dichos cortes, se repararán por mecánicos expertos 
del ramo correspondiente, sin cargo adicional para el Propietario. 
Instrucciones de funcionamiento y entretenimiento 
Se fijarán las instrucciones impresas de funcionamiento y entretenimiento de cada 
elemento del equipo en los lugares que designe el Director de obra. Dichas instrucciones 
irán montadas en marcos de madera dura con frentes de cristal o montados sobre 
plástico. 
Lista de piezas y de precios 
Con cada elemento de equipo suministrado por un fabricante se suministrarán dos 
copias de la lista de piezas de repuesto, las listas de precios y manuales de 
funcionamiento, además de los datos de catálogo y planos de taller necesarios. 
INSTALACION DE TUBERIAS 
Aspecto 
Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado, 
se asarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tuberías se 
instalarán paralelos o en ángulos rectos a los elementos estructurales del edificio, 
dejando las máximas alturas libres para no interferir los aparatos de luz y el trabajo de 
otros contratistas. En general, toda tubería suspendida se instalará los más cerca posible 
del techo o estructura superior, o como se indique. 
Dilatación y contracción de las tuberías 
Se deberán tomar medidas a través del sistema completo para permitir la dilatación 
y contracción de las tuberías. Se instalarán anclajes en los puntos medios de los tendidos 
horizontales para forzar la dilatación por igual en ambos lados. 
Instalación 
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Todas las válvulas, registro de limpieza, equipo, accesorios, dispositivos, etc. se 
instalarán de forma que sean accesibles para su reparación y sustitución. 
VALVULAS 
La situación de las válvulas principales será la que se indica en los planos. Todas 
las válvulas se instalarán en lugares accesibles o se suministrarán paneles de acceso. No 
se instalará ninguna válvula con su vástago por debajo de la horizontal. Todas las 
válvulas estarán diseñadas para una presión nominal de trabajo de 8,8 Kg/cm2 o 
presiones superiores, excepto cuando se especifique de distinta manera en los planos. 
 
4.3.6. Calefacción  
OBJETO 
El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el 
suministro de todas las instalaciones, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en 
la ejecución de todas las operaciones necesarias para la instalación completa de los 
sistemas de calefacción y ventilación, con inclusión de los elementos de equipo especial 
que se especifican más adelante, de estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de 
Condiciones, los planos correspondientes y sujeto a las cláusulas y condiciones del 
contrato. 
GENERALIDADES. 
Planos 
Los planos de contrato indicarán la extensión y disposición general de los trabajos 
de calefacción. Si el Contratista estimase necesario apartarse de lo establecido en 
muchos planos, presentará a la aprobación del Director de obra, tan pronto como sea 
posible, los detalles de tales modificaciones y las causas que las justifiquen. No se 
efectuará modificación alguna sin la previa aprobación por escrito del Director de obra. 
Pliego de Condiciones 
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No se pretende que este Pliego de Condiciones contenga todos los detalles de 
construcción o equipo. El Contratista de la presente Sección de este Pliego suministrará e 
instalará todos los elementos que sean necesarios para la completa ejecución del trabajo, 
estén o no dichos detalles indicados o especificados taxativamente. 
Productos normales 
Los elementos principales del equipo serán de la mejor calidad empleada para el 
servicio a que se destinen y consistirán en productos de fabricantes acreditados. Cada 
componente principal del equipo llevará el nombre y dirección del fabricante y el número 
de catálogo en una placa identificadora firmemente fijada en lugar bien visible. No será 
admisible que únicamente lleven la placa del agente distribuidor. 
Diferencias en el Pliego de Condiciones 
No se rechazará basándose en diferencias de pequeña importancia el producto de 
cualquier fabricante acreditado, habitualmente dedicado a la fabricación comercial de 
equipo de calefacción, siempre que este cumpla con todos los requisitos esenciales 
referentes a materiales de este Pliego. El Contratista presentará una relación donde se 
hará descripción completa de todos los detalles en los que el equipo que se propone 
suministrar difiere del Pliego de Condiciones, así como de cualquier salvedad que a dicho 
Pliego pueda ponerle. Si no presentase tal relación se entenderá que está de acuerdo en 
ajustarse a todos los requisitos del Pliego. 
Relación de material y equipo 
Tan pronto como sea posible dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
adjudicación del contrato y antes de dar comienzo a la instalación del material, equipo o 
dispositivo alguno, se presentará a la aprobación del Director de obra una relación 
completa de los materiales, equipo, dispositivos que se proponen instalar. La relación 
comprenderá datos de catálogo, diagramas, gráficos de las bombas, planos de taller y 
cualquier otra información descriptiva que el Director de obra necesite. Se rechazará 
cualquier material o equipo de los contenidos en la relación que no cumpla con los 
requisitos del Pliego. 
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Protección 
Se cuidará la protección durante el periodo de construcción para evitar daños 
debidos a la suciedad, agua, agentes químicos o mecánicos u otra clase perjuicios, del 
equipo, materiales y dispositivos instalados según esta Sección del Pliego. Se protegerá 
el equipo y todas las aberturas de las tuberías se cerrarán con casquetes o tapones. Se 
inspeccionará cuidadosamente el interior de cada válvula, accesorio, tramo de tubería, 
etc. se limpiarán perfectamente antes de su instalación. A la terminación del trabajo se 
limpiarán a la perfección el equipo y materiales y se entregará en condiciones 
satisfactorias para el Director de obra. 
Conexiones al equipo 
El Contratista suministrará todos los materiales y mano de obra necesarios para 
conectar a los sistemas de calefacción todo el equipo que necesiten las conexiones que 
se especifiquen en este Pliego o en otras secciones del mismo o se indiquen en los 
planos. 
Rozas 
Solo se efectuarán rozas en la construcción con el permiso del Director de obra. 
Los daños que se produzcan al edificio, tuberías, tendido eléctrico, equipo, etc., como 
consecuencia de las rozas efectuadas para la instalación, se repararán sin gasto 
adicional alguno para el propietario por mecánicos especializados en el trabajo que se 
refiera. 
Sustituciones 
Los materiales y equipos aquí especificados son considerados como de primera 
calidad y adecuados para el uso a que se destinan. Podrán ser aprobadas sustituciones 
de los mismos mediante peticiones por escrito, acompañadas de la información completa 
relativa a la sustitución, que sean hechas al Director de obra. Cuando una petición de 
sustitución para un elemento o partida determinada haya sido denegada, tal partida o 
equipo será suministrado conforme se especifica. 
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Calidad de los materiales 
 Todos los elementos de equipo, accesorios y partes componentes de los distintos 
sistemas, serán nuevos, adecuados para el servicio a que se destinan, y estarán exentos 
de defectos en el material y la mano de obra. Todo el trabajo que, dentro del periodo de 
dos años después de la aceptación del sistema se descubra que es defectuosos, será 
reemplazado, sin costo alguno para la Propiedad. 
Mano de obra 
Todos los operarios serán expertos en sus profesiones y estarán capacitados para 
realizar trabajo de primera calidad. Los aprendices trabajarán solamente bajo la 
supervisión directa de los oficiales mecánicos. 
CONDICIONES DE INSTALACION 
Todas las tuberías serán cortadas con exactitud en las dimensiones establecidas en 
el lugar y se colocará en su sitio sin combarla ni forzarla. Se instalará de modo que pueda 
dilatarse y contraerse libremente sin daño para la misma ni para otros trabajos. La tubería 
de hierro forjado se cortará con herramientas cortadoras de tuberías cortadas, se 
escariarán para eliminar las rebabas y para conservar el diámetro total de las mismas. 
Todos los cambios de tamaño se efectuarán mediante accesorios de reducción y los 
cambios de dirección por medio de piezas especiales, excepto cuando se trate de 
tuberías de hasta 2 pulgadas inclusive de tamaño en cuyo caso se permitirá el doblado 
de las mismas siempre que se utilice una maquina hidráulica de doblar y se eviten 
deformaciones, depresiones o arrugas. Las conexiones de las tuberías al equipo estarán 
de acuerdo con los detalles de los planos o se ejecutarán en la forma ordenada por el 
Director de obra. 
4.3.7. Electricidad 
OBJETO 
El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el 
suministro de todo el equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de 
todas las operaciones relacionadas con la instalación de la distribución de alumbrado, 
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según se indica en los planos y se especifica en la presente Sección del Pliego de 
Condiciones. 
CONDICIONES GENERALES 
Materiales y mano de obra 
Todos los materiales y mano de obra deberán cumplir las condiciones y normas 
dadas en las Secciones aplicables en este Pliego de Condiciones y Publicaciones de la 
“Asociación de la Electrotécnica Español” y “RBT - 02” 
En los edificios dotados con ascensores y montacargas, se efectuarán las 
acometidas eléctricas correspondientes a los mismos de acuerdo con la Orden de 16 de 
Octubre de 1.964 (BOE 6 de Noviembre de 1.964) aprobando el Nuevo Reglamento de 
Aparatos Elevadores, obligatorio desde el 1 de Junio 1.966. 
 
Productos normales 
Las partidas más importantes del equipo eléctrico deben ser de la mejor calidad 
usada con el propósito según la práctica comercial y debiendo ser producto de un 
fabricante acreditado. Cada uno de los componentes principales del equipo, tales como 
aparatos de luz, paneles e interruptores, deberán tener el nombre del fabricante y el 
número de catálogo estampado en el equipo. 
Conductos 
Los conductos rígidos serán de acero con soldadura continua y sin aislamiento 
interior, para instalaciones en interiores y galvanizadas para instalaciones exteriores, 
subterráneas o cuando hayan de ir empotrados en las losas de pisos. Los conductos se 
construirán de acero dulce y serán adecuados para su doblado en frío por medio de una 
herramienta dobladora de tubos. Ambos extremos de tubo serán roscados, y cada tramo 
de conducto irá provisto de su manguito. El interior de los conductos será liso, uniforme y 
exento de rebabas. 
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Si el proyecto lo indicase, podrán ser también de policloruro de vinilo, estanco, 
estable hasta 60 ºC y no propagador de la llama, con grado de protección 3 o 5 contra 
daños mecánicos. 
 Los conductos empotrados o en falsos techos serán de los flexibles, también 
llamados traqueales, de policloruro de vinilo, estanco, y estable hasta la temperatura de 
60 ºC, no propagador de las llamas, con grado de protección 3 o 5 contra daños 
mecánicos, de diámetro interior no inferior a 9 mm. 
  Todos los accesorios, manguitos, contratuercas, tapones roscados, cajas de 
inspección, cajas de empalmes y salida, serán de acero o P.V.C., según los casos. Tanto 
en instalaciones empotradas como al descubierto, las cajas podrán ser de aluminio. Se 
eludirá la instalación de características Bergman, empleándose las cajas de aluminio o 
material galvanizado cuando vayan empotradas en cuyo caso el empalme con los 
manguitos y cajas se soldará para conseguir el más absoluto hermetismo. 
Conductores 
Los conductores se fabricarán de cobre electrolítico de calidad y resistencia 
mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98% al 100%. 
Todos los conductores de cobre irán provistos de baño de recubrimiento de estaño. 
Este recubrimiento deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de 
hilo estañado se le da forma de círculo de diámetro equivalente a 20 ó 30 veces el 
diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una 
solución de ácido hidroclorhídrico del 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 
ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse 
puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 
500 V. 
El aislamiento de goma con revestimiento de algodón trenzado de los conductores 
consistirá en una mezcla de goma virgen resistente al calor, equivalente al 35 por 100 en 
peso, un máximo de un 5 por 100 de resina y un máximo de 3,5 por 100 de azufre, de 
una resistencia mínima a la rotura de 80 Kg/cm2. L a temperatura normal de trabajo del 
cubre sin que produzcan daños al aislamiento será de 70º a 75 ºC. El aislamiento no 
modificará las características mecánicas en más de un 15 por 100 después de 200 horas 
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a 78 ºC. El acabado exterior de los conductores consistirá en algodón trenzado 
impregnado con barniz. El barniz no se ablandará a una temperatura de 60 ºC., ni en las 
vueltas adyacentes del hilo mostrarán tendencia a aglutinarse unas con otras. 
La sección mínima de los conductores será de 2,5 mm2., hasta 15 A. excepto en los 
casos de centralización de reactancias en los que las uniones de las mismas con los 
puntos de luz correspondientes puedan ser de 1,5 mm2.  
Cinta aislante 
La cinta aislante (de goma, fricción o plástico) tendrá una capacidad de aislamiento 
que exceda a 600 V. 
Interruptores de alumbrado 
Los interruptores de alumbrado serán del tipo pivote, de 15 a 250 V. de capacidad, 
con indicador de posición. Además del resorte que acciona el interruptor, el mecanismo 
de acondicionamiento incluirá medios mecánicos positivos de iniciación del movimiento 
que tiende a cerrar o abrir el circuito. Los interruptores serán de tipo intercambiable de 
unidad sencilla con cuerpo moldeado de melamina, y cableado posterior. Las placas de 
los artefactos podrán ser parte integral de los interruptores. El acabado de la manilla del 
interruptor será de marfil o similar. El modelo será aprobado por el Director de obra. 
Enchufes para uso general 
Los enchufes para usos generales serán unidades de construcción compacta, 
cuerpo cerámico 10 a 250 V. de capacidad, tipo de puesta a tierra, montados al ras. 
El modelo será aprobado por el Arquitecto. 
Aparatos de iluminación 
Todos los aparatos se suministrarán completos con cebadores, reactancias, 
condensadores, y lámparas y se instalarán de acuerdo con este Pliego de Condiciones 
Normales. 
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Todos los aparatos deberán tener un acabado adecuado resistente a la corrosión 
en todas sus partes metálicas y serán completos con portalámparas y accesorios 
cableados.  Los portalámparas para lámparas incandescentes serán de una pieza de 
porcelana o baquelita, cuando sea posible. Cuando sea necesario el empleo de unidad 
montada al sistema mecánico del montaje será efectivo, no existirá posibilidad de que los 
componentes del conjunto se muevan cuando se enrosque o desenrosque una lámpara. 
No se emplearán anillos de porcelana roscados para la sujeción de cualquier parte del 
aparato. Las reactancias para lámparas fluorescentes suministrarán un voltaje 
suficientemente alto para producir el cebado y deberán limitar la corriente a través del 
tubo a un valor de seguridad predeterminado. 
Las reactancias y otros dispositivos de los aparatos fluorescentes serán de 
construcción robusta, montados sólidamente y protegidos convenientemente contra la 
corrosión. Las reactancias y otros dispositivos serán desmontables sin necesidad de 
desmontar todo el aparato. 
El cableado en el interior de los aparatos se efectuará esmeradamente y en forma 
que no cause daños mecánicos a los cables. Se evitará el cableado excesivo. Los 
conductores se dispondrán de forma que queden sometidos a temperaturas superiores a 
las designadas para los mismos. Las dimensiones de los conductores se basarán en el 
voltaje de la lámpara, pero los conductores en ningún caso serán de dimensiones 
inferiores a 1 mm2. El aislamiento será plástico o goma. No se emplearán soldaduras en 
la construcción de los aparatos, que estarán diseñados de forma que los materiales 
combustibles adyacentes no puedan quedar sometidos a temperaturas superiores a 90º. 
La fabricación y tipo de los aparatos será según muestra en los planos. 
Los aparatos a pruebas de intemperie serán de construcción sólida, capaces de 
resistir sin deterioro la acción de la humedad e impedirán el paso de ésta a su interior. 
Los tubos fluorescentes serán de base media de dos espigas, blanco, frío normal. 
Los tubos de 36 W. tendrán una potencia de salida de 2.900 lumens, como mínimo. 
MANO DE OBRA 
Conductos 
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El sistema de conductos se instalará según se indique en los planos y según sigue: 
Los conductos se instalarán en forma que quede eliminada cualquier posible avería 
por recogida de condensación de agua y todos los tramos de conductos se dispondrán de 
manera que no se produzcan estancamientos o bolsas de agua siempre que sea posible. 
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de suciedad, yeso 
u hojarasca en el interior de los conductos, tubos, accesorios y cajas durante la 
instalación. Los tramos de conductos que hayan quedado taponados, se limpiarán 
perfectamente hasta dejarlos libres de dichas acumulaciones, o se sustituirán conductos 
que hayan sido aplastados o deformados. 
Los tramos de conductos al descubierto se mantendrán separados a una distancia 
mínima de 150 mm. de tramos paralelos de tubos de humos, de tuberías de vapor o de 
agua caliente, y dichos tramos de conductos se instalarán paralelos o perpendiculares a 
los muros, elementos estructurales o intersecciones de planos verticales y cielos rasos. 
Se evitará siempre que sea posible todos los codos e inflexiones. No obstante, 
cuando sean necesarios se efectuarán por medio de herramienta dobladora de tubos a 
mano o con máquina dobladora. La suma de todas las curvas de un mismo tramo de 
conducto no excederá de 270º. Si un tramo de conducto precisase la implantación de 
codos, cuya suma exceda de 270º, se instalarán cajas de paso o tiro en el mismo. Los 
conductos que hayan sido cortados se escariarán cuidadosamente para eliminar las 
rebabas existentes. Todos los cortes serán escuadrados al objeto de que el conducto 
pueda adaptarse firmemente a todos los accesorios. No se permitirán hilos de rosca al 
descubierto. 
Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de 
paso, mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al 
descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser 
firmemente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la 
contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja. Las 
contratuercas y casquillos serán del tamaño adecuado al conducto que se haga uso. Los 
hilos de rosca serán similares a los hilos normales del conducto usado. Los conductos y 
cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos 
de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavo Spit sobre metal. Los pernos de fiador 
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de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, y los de tipo de tuerca cuando de 
precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. 
Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 Kg. No se 
hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos. No se permitirán los 
tacos de madera insertos en la obra de fábrica o en el hormigón como base para 
asegurar los soportes de conductos. 
Tomacorrientes 
Los tomacorrientes se instalarán en los lugares indicados en los planos. El 
Contratista estudiará los planos generales del edificio en relación con el aspecto que 
rodea a cada tomacorriente, con el fin de ajustar su trabajo a los de otros oficios 
necesarios. 
Interruptores 
El Contratista instalará interruptores de alumbrado en los lugares indicados en los 
planos, según se ha especificado previamente. 
 
4.3  DISPOSICIONES FINALES. 
Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales 
partidas de obra que pudieran no estar descritos en el presente Pliego, se remitirá a las 
descripciones de los mismos, realizados en los restantes documentos de este proyecto, o 
en su defecto se atendrán a las prescripciones recogidas en la normativa legal adjunta. 
 
5.  INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE OBRA. 
5.1  INSTALACIONES AUXILIARES. 
La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las 
siguientes instalaciones auxiliares: 
- Fosa de cadáveres. 
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- Estercolero y su fosa de decantación. 
- Deposito de agua. 
- Vallado perimetral con puerta de entrada y badén de desinfección. 
 
5.2  ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de las obras serán las previstas 
en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo 
de 1.971. 
5.3  CONTROL DE LA OBRA. 
CONTROL DEL HORMIGON 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada 
momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que 
prescribe la “Instrucción EHE” para el proyecto y ejecución de obras de hormigón de: 
- Resistencia característica Fck=250 kg/cm
2. 
-  Consistencia plástica y acero AEH-400N. 
- El control de la obra será de nivel normal. 
 
 
6.  NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN LOS PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE 
OBRAS 
Desde la entrada en vigor del Decreto 462/1971 de 11 de Marzo, y en cumplimiento 
de su artículo 1º. a). uno, en las redacciones de Proyectos y la ejecución de las obras de 
construcción deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción, de 
manera genérica: 
 La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE. 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se  aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08).   
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 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 
 NCSE’00: Norma de construcción sismo. 
 EFHE: Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 
 REBT: Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 
 RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones 
técnicas complementarias 
 Normativas municipales existentes. 
Del mismo modo se debe cumplir con lo dispuesto en materia de Seguridad y Salud, en la 
construcción 
 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
En relación a los distintos tipos de materiales, toda la norma que se cita en cada 
apartado. 
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
CAPÍTULO CAPITULO 1 Cimentación naves                                               
SUBCAPÍTULO 1.1 Solera naves                                                    
1.1.1        M3  EXC.DESM.,TRANSP.TERRAP.<700m                                   
Excavación de desmonte y  transporte a terraplen o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o
consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de transporte 700 metros. Volu-
men medido en estado natural.
2.160,00
1.1.2        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y
compactado con pisón.
4.370,00
1.1.3        M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       
M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cuadrícula 15x15cm., i/cortado,
doblado, armado y colocado, y  p.p. de mermas y  despuntes.
4.370,00
1.1.4        M3  HOR.HA-25/P/20/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación. Según EHE.
730,00
SUBCAPÍTULO 1.2 Zapatas pórticos                                                
1.2.1        M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
12,00
1.3.3        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y
compactado con pisón.
15,25
1.3.4        Kg  ACERO B 500-S COLOC.SENCILLA                                    
Kg. Acero corrugado B 500-S, i/cortado, doblado, armado y colocado directamente en obras que no
requieran una colocación mas complicada, i/p.p. de mermas y  despuntes.
486,00
1.3.5        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación. Según EHE.
7,20
11 de junio de 2014 Página 1
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 1.3 Zapatas silos y muros frontales                                 
1.2.1        M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
4,45
1.3.3        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y
compactado con pisón.
6,12
1.3.4        Kg  ACERO B 500-S COLOC.SENCILLA                                    
Kg. Acero corrugado B 500-S, i/cortado, doblado, armado y colocado directamente en obras que no
requieran una colocación mas complicada, i/p.p. de mermas y  despuntes.
124,30
1.3.5        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación. Según EHE.
5,21
SUBCAPÍTULO 1.4 Arriostramiento                                                 
1.2.1        M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
86,30
1.3.3        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y
compactado con pisón.
23,10
1.3.4        Kg  ACERO B 500-S COLOC.SENCILLA                                    
Kg. Acero corrugado B 500-S, i/cortado, doblado, armado y colocado directamente en obras que no
requieran una colocación mas complicada, i/p.p. de mermas y  despuntes.
6.950,00
1.3.5        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación. Según EHE.
62,30
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CAPÍTULO CAPITULO 2 Estructura, cerramientos y cubierta                             
SUBCAPÍTULO 2.1 Pórticos                                                        
2.1.1        Ud  Pórtico prefabricado nave                                       
Pórtico prefabricado de hormigon armado para naves de 15 m de anchura. Sus dimensiones son de
5 m de altura máxima y 3 m de altura de pilar con cubierta a dos aguas y  pendiente del 30% . For-
mado por 4 piezas de perfil variable en hormigon armado,montaje,piezas especiales incluso transpor-
te, todo ello preparado para recibir cerramiento y  cubierta.Totalmente instalado.
122,00
2.1.2        Ud  Pórtico prefabricado almacén 1                                  
Pórtico prefabricado de hormigon armado para alamcén de 7,5 m de anchura. Sus dimensiones son
de 9 m de altura máxima y 3 m de altura de pilar con cubierta a un agua y  pendiente del 30% . For-
mado por 3 piezas de perfil variable en hormigon armado,montaje,piezas especiales incluso transpor-
te, todo ello preparado para recibir cerramiento y  cubierta.Totalmente instalado.
4,00
2.1.3        m2  Forjado almacén 1                                               
Forjado de v igueta de hormigón pretensado,y  bovedilla cerámica para sobrecarga total de 700 kg/m2
y luz máxima de 5 m, relleno de hormigón de 250 kg/cm2 de 25 cm de espesor. Incluida la capa de
compresión (3 cm).
108,00
2.1.4        Ud  Pórtico prefabricado almacén 2                                  
Pórtico prefabricado de hormigon armado para alamcén de 7,5 m de anchura. Sus dimensiones son
de 5 m de altura máxima y 3 m de altura de pilar con cubierta a un agua y  pendiente del 30% . For-
mado por 3 piezas de perfil variable en hormigon armado,montaje,piezas especiales incluso transpor-
te, todo ello preparado para recibir cerramiento y  cubierta.Totalmente instalado.
2,30
SUBCAPÍTULO 2.2 Cubierta                                                        
2.2.1        ml  Vigueta de hormigon pretensado                                  
Ml v igueta PC-18, hormigon prefabricado, para formación de estructura de cubierta. Medida la longi-
tud total incluso apoyos
9.720,00
2.2.2        m2  Cerramiento panel sandwich                                      
 M2. Panel tipo sandwich AGROPANEL con chapa interior de poliester reforzado, aislamiento térmi-
co con poliuretano de alta densidad de 40 mm de espesor, i/p.p. de perfileria lacada v ista ú oculta.
Totalmente colocado.
9.310,00
SUBCAPÍTULO 2.3 Cerramientos                                                    
2.3.1        M2  PANEL CERRAMIEN.16cm.ARID.NOR                                   
M2. Panel de cerramiento liso, con acabado de cemento de 16 cm de espesor y  dotado de poliestire-
no como aislamiento, situado dentro del hormigon, lo cual ev itara su degradacion o quemado y con
un coeficiente de transmisión térmica de 0,62, con acabado de árido normal, para colocar en naves.
4.240,00
GPT915       M2  Puerta de chapa lisa                                            
M2 de chapa lisa de acero, con rigidizadores de tubo rectangular, incluso herrajes de colgar y  seguri-
dad. Medida la superficie totalmente colocada.
168,00
GPT914       M2  Ventana abatible P/pint                                         
15,00
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CAPÍTULO CAPITULO 3 Electricidad                                                    
SUBCAPÍTULO 3.1 Luminarias                                                      
3.1.1        Ud  Fluorescente 1x36 W                                             
Ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po-
liester reforzado con fibra de v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la-
teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc,
i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material
y  conexionado.
170,00
3.1.2        Ud  Luminaria VSAP 150 W                                            
Ud. Lámpara de vapor se sodio de alta presióncolgante mod. T-1157 de ESTILUZ con difusor de
cristal templado y  matizado, antideslumbrante, sujeto por estructura de varilla metálica con cúplulas
de metal inyectado, i/ 2 lámparas halógenas de 150 w/12 v  y  transformador.
10,00
SUBCAPÍTULO 3.2 Caja y cuadros de protección                                    
3.2.1        Ud  Caja de protección y medida                                     
UD. Caja de protección y  medida de 200 A trifásica incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibra-
dos de 200A (III+N+F) para protección de la línea repartidora situada en fachada o interior nicho mu-
ral.
6,00
3.2.2        Ud  Módulo para contador trifásico                                  
UD. Módulo para un contador trifásico, homologado por la Compañía suministradora, incluído cablea-
do y  protección respectiva. (Contador a alquilar).
1,00
3.2.3        Ud  Cuadro general de mando y protección                            
Cuadro General de Mando y Protección compuesto de dos armarios de polyester de 75x50x30cm
con placa de montaje y  100x75x30 cm. s/n E.R.Z.S.A. con aparallajes indicados en memoria, inclu-
so p.p de material y  medios aux iliares completamente colocada e instalada.
4,00
3.2.4        Ud  Instalación toma tierra                                         
Instalación toma de tierra con pica cobrizada de D = 14,3 mm y 2 m de longitud, cable de Cu desnu-
do de 1x35 mm2
4,00
SUBCAPÍTULO 3.3 Grupo electrogeno                                               
3.3.1        Ud  Grupo electrógeno  ERZ-12                                       
Ud. grupo electrógeno ERZ-12 de 80 KW
1,00
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SUBCAPÍTULO 3.4 Circuitos eléctricos                                            
3.4.1        Ml  Acometida                                                       
ML. Acometida enterrada, realizado con tubo de XLPE de 140 mm de diámetro exterior y  conducto-
res de cobre unipolares aislados de sección  3Fx70mm2 + 1Nx35mm2 + 1Px16mm2  para una ten-
sión nominal de 0,6/1 Kv en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.
2,00
3.4.2        Ml  Derivación individual 1                                         
ML. Derivación indiv idual realizado subterraneamente con tubo de XLPE  de 110 mm de diámetro
exterior  y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  3Fx25mm2 + 1Nx16mm2 +
1Px16mm2  para una tensión nominal de 0,6/1 Kv en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.
40,00
3.4.3        Ml  Derivación individual 2                                         
ML. Derivación indiv idual realizado subterraneamente con tubo de XLPE  de 125 mm de diámetro
exterior  y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  3Fx50mm2 + 1Nx25mm2 +
1Px25mm2  para una tensión nominal de 0,6/1 Kv en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.
90,00
3.4.5        Ml  Iluminación almacén                                             
ML. Circuito eléctrico para la iluminación del almacén, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diá-
metro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx1,5mm2 + 1Nx1,5mm2 +
1Px1,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
16,00
3.4.6        Ml  Iluminación luminarias 1                                        
ML. Circuito eléctrico para la iluminación de la primera mitad de la nave, realizado con tubo de XLPE
de 20 mm de diámetro exterior y conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx4mm2 +
1Nx4mm2 + 1Px4mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.
120,00
3.4.7        Ml  Iluminación luminarias 2                                        
ML. Circuito eléctrico para la iluminación de la segunda mitad de la nave, realizado con tubo de XL-
PE de 20 mm de diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección
1Fx4mm2 + 1Nx4mm2 + 1Px4mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico
incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.
220,00
3.4.8        Ml  Iluminación exterior                                            
ML. Circuito eléctrico para la iluminación exteiror de la nave, realizado con tubo de XLPE de 16 mm
de diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx1,5mm2 +
1Nx1,5mm2 + 1Px1,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído
p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.
20,00
3.4.9        Ml  Ventiladores monofásicos                                        
ML. Circuito eléctrico para ventiladores monofásicos, realizado con tubo de XLPE de 25 mm de diá-
metro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx10mm2 + 1Nx10mm2 +
1Px10mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
210,00
3.4.10       Ml  Ventiladores trifásicos                                         
ML. Circuito eléctrico para ventiladores trifásicos, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de diámetro
exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx2,5mm2 + 1Nx2,5mm2 +
1Px2,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.
200,00
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3.4.11       Ml  Tomas de corriente monofásica                                   
ML. Circuito eléctrico para tomas de corriente monofásicas, realizado con tubo de XLPE de 40 mm
de diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx35mm2 +
1Nx35mm2 + 1Px16mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído
p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.
16,00
3.4.12       Ml  Tomas de corriente trifásica                                    
ML. Circuito eléctrico para tomas de corriente trifásicas, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de
diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx2,5mm2 +
1Nx2,5mm2 + 1Px2,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema trifásico incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.
8,00
3.4.14       Ml  Motores comederos                                               
ML. Circuito eléctrico para los motores de los comederos, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de
diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx6mm2 + 1Nx6mm2 +
1Px6mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
224,00
3.4.15       Ml  Motores regulación altura                                       
ML. Circuito eléctrico para los motores de regulación de altura, realizado con tubo de XLPE de 25
mm de diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx10mm2 +
1Nx10mm2 + 1Px10mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído
p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.
124,00
3.4.16       Ml  Motores transportador                                           
ML. Circuito eléctrico para los motores del transportador de pienso, realizado con tubo de XLPE de
16 mm de diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx1,5mm2 +
1Nx1,5mm2 + 1Px1,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído
p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.
24,00
3.4.17       Ml  Motor ventanas                                                  
ML. Circuito eléctrico para el motor las ventanas, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro
exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx1,5mm2 + 1Nx1,5mm2 +
1Px1,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
30,00
3.4.18       Ml  Bomba refrigeración                                             
ML. Circuito eléctrico para la bomba de refrigeración, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diá-
metro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx1,5mm2 + 1Nx1,5mm2 +
1Px1,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
12,00
3.4.19       Ml  Bomba hidráulica                                                
ML. Circuito eléctrico para la bomba hidráulica, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro
exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx1,5mm2 + 1Nx1,5mm2 +
1Px1,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
40,00
GH0002       M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    
M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta
30 cm. de espesor máximo, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
52,80
GH0003       M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
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42,24
SUBCAPÍTULO 3.5 Protecciones                                                    
GPT001       Ud  Interruptor diferencial  II/10A (30mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  10 A, con sensiblidad 30 mA.
2,00
GPT002       Ud  Interruptor diferencial II/10A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  10 A, con sensiblidad 300 mA.
5,00
GPT003       Ud  Interruptor diferencial II/16A (30mA)                           
Interruptor diferencial de 2 polos y  16 A, con sensiblidad 30 mA.
2,00
GPT004       Ud  Interruptor diferencial IV/20A (30mA)                           
Interruptor diferencial de 4 polos y  20 A, con sensiblidad 30 mA.
2,00
GPT005       Ud  Interruptor diferencial IV/20A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 4 polos y  20 A, con sensiblidad 300 mA.
2,00
GTP006       Ud  Interruptor diferencial II/50A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  50 A, con sensiblidad 300 mA.
2,00
GTP007       Ud  Interruptor diferencial II/80A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  80 A, con sensiblidad 300 mA.
2,00
GTP008       Ud  Interruptor diferencial IV/125A (300mA)                         
Interruptor diferencial de 4 polos y  125 A, con sensiblidad 300 mA.
2,00
GTP009       Ud  Interruptor diferencial IV/200A (300mA)                         
Interruptor diferencial de 4 polos y  200 A, con sensiblidad 300 mA.
1,00
YTU001       Ud  Interruptor automático II/10A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  10 A, con un poder de corte de 10 kA.
7,00
YTU002       Ud  Interruptor automático II/16A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  16 A, con un poder de corte de 10 kA.
8,00
YTU003       Ud  Interruptor automático IV/20A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 4 polos y  20 A, con un poder de corte de 10 kA.
4,00
YTU004       Ud  Interruptor automático II/32A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  32 A, con un poder de corte de 10 kA.
2,00
YTU005       Ud  Interruptor automático II/50A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  50 A, con un poder de corte de 10 kA.
4,00
YTU006       Ud  Interruptor control potencia IV/125A                            
Interruptor de control de potencia de 4 polos y  125 A, con un poder de corte de 10 kA.
2,00
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YTU007       Ud  Interruptor general automático IV/200A                          
Interruptor general automático de 4 polos y  200 A, con un poder de corte de 10 kA.
1,00
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CAPÍTULO CAPITULO 4 Calefacción                                                     
SUBCAPÍTULO 4.1 Depósito gas                                                    
4.1.1            Depósito propano 25.000 L (10.500 kg)                           
UD. Depósito de propano de 25.000 litros de capacidad (10.500 Kg), aéreo, completo con su valvu-
lería e instalado.
1,00
SUBCAPÍTULO 4.2 Pantallas gas                                                   
4.2.1        u   Pantallas                                                       
Pantallas de propano - butano 4/4C. Dichas pantallas están equipadas con un quemador totalmente
metálico con posibilidad de regulación progresiva de la potencia, mediante un regulador mod. 755-1.
Consumo de propano: 0,360 Kg./h
160,00
D32AA005     Ud  Acometida de PE 32/CU (25 m3/h )                                
Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32 y  pieza de transi-
ción para roscar a tubería de cobre.Caudal máximo 25m3/h.
80,00
SUBCAPÍTULO 4.3 Red distribución gas                                            
4.3.1        Ml  TUB.GAS COBRE ROLLO  D=15/18 mm.                                
ML. Tubería para gas propano de cobre en rollo UNE 37141-76 de D=15/18 mm. (espesor1,5 mm.);
totalmente instalado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc...
1.220,00
4.3.2        Ml  TUB.GAS COBRE RIGIDO D=16/18 mm.                                
ML. Tuberia para gas natural o propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=16/18 mm., totalmente
instalado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc...
350,00
4.3.3        M3  EXCAV.MECANIC.ZANJAS TERR.DURO                                  
M3. Excavación, con compresor de 2.000 l/min., en terrenos de consistencia dura, para apertura de
zanjas, i/ex tracción manual de tierras a los bordes y  p.p. de costes indirectos.
65,20
4.3.4        M2  COMPACTADO PISÓN COMPACTADOR                                    
M2. Compactación de tierras, con pisón compactador de gasolina, en una tongada de hasta 20 cm.
de espesor, i/aporte de las mismas, regado y  p.p. de costes indirectos.
31,50
4.3.5        Ud  LLAVE DE CORTE M.3/4"                                           
UD. Llave de corte para gas propano M. 3/4" con tuercas de 3/4" gas para racor 128, racores para
soldar 128/12, juntas para tuercas de 3/4" y  anclajes para llave de 3/4".
4,00
4.3.6        Ud  REGULADOR DE PRESION 40KG/H                                     
Ud. Regulador de alta presión graduable de 0 a 3 kg/cm3, con manómetro para un caudal de 40kg/h,
totalmente montado.
2,00
4.3.7        u   LLAVE DE CORTE TUB. GAS COBRE                                   
UD. Llave de corte de gas propanopara tuberia de cobre interior  D=15/18 mm. (espesor 1,5 mm)
con tuercas, racor,  juntas para tuercas de y  anclajes para llave, todo montado e instlado.
60,00
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CAPÍTULO CAPITULO 5 Ventilación y refrigeración                                     
SUBCAPÍTULO 5.1 Ventilación                                                     
GPT911       M2  Ventanas gillotina poliester                                    
m2 ventanas de poliester reforzado de doble capa, traslucidas incoloras, equipadas con guias en per-
fil de chapa galvanizada para la instalación de guillotina. Incluso poleas encastrables a la pared, gri-
lletes de sujección y  cablestantes apropiados, accesorios de montaje. Medida la unidad de superficie
colocada.
160,00
GPT912       Ud  Motorreductor elevador ventanas                                 
6,00
GPT913       M2  Malla mosquitera                                                
M2 malla mosquitera, incolora, con una luz máxima inferior a 3mm, anclada mediante perfiles metáli-
cos y  tornilleria a los laterales de la ventana. Medida la unidad totalmente colocada.
160,00
CVB01        Ud  Ventilador helicoidal trifásico                                 
Ventiladores trifásicos de caudal máximo 38.000 m3/h y  potencia 1 C.V.
Para ev itar pérdidas de calor a través de las aberturas de los ventiladores cuando éstos no estén en
funcionamiento, se dispondrán de unas "persianas de sobrepresión" lo suficientemente eficaces que
garanticen además un óptimo rendimiento del ventilador.
36,00
CVB02        Ud  Ventilador helicoidal monofásico regulable                      
Ventiladores monofásicos de caudal máximo 12.000 m3/h con 0,75c CV de potencia.
Para ev itar pérdidas de calor a través de las aberturas de los ventiladores cuando éstos no estén en
funcionamiento, se dispondrán de unas "persianas de sobrepresión" lo suficientemente eficaces que
garanticen además un óptimo rendimiento del ventilador.
36,00
CVB06        Ud  Ordenador central de control                                    
Ud ordenador con memoria central de 32 K, memoria aux iliar de 40K, salida de impresora, ocho en-
tradas analogicas para sondas de temperatura, entradas para señal digital, once salidas por rele de
uso general de calefacción, ventilación y  automatismos, 16 salidas de regulación proporcional para
usar en ventilación regulable, o en calefacción, o en apertura de ventanas, salida de alarma por rele
v ia radio, 20 temporizadores, reloj horario, bateria aux iliar, monitor integrado, y  teclado especifico.
Unidad instalada, conectada y  probada.
4,00
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SUBCAPÍTULO 5.2. Refrigeración                                                   
CVB05        Ud  Grupo de presión refrigeración                                  
Ud bomba circulación para instalación de refrigeración por pulverización, para un caudal de 5m3/h y
para una presión máxima de 80 atm. Bomba de 3 embolos con cuerpo de bronce, manometro regu-
lador de presión by-pass, filtro de presión, depósito de poliester de 50 litros con filtro y  valvula, man-
guito flex ible de alta presión. Todo montado sobre caballete. Medida la unidad instalada.
2,00
CVB07        Ud  DEPÓSITO RECT. FIBRA 100 l.                                     
Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de v idrio de 100 l. de capacidad, de URALITA, con
tapa del mismo material, i/llaves de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y  grifo de
latón de 1/2".
2,00
CVB04        Ml  TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, de-
más accesorios y  p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según normativa v igen-
te.
420,00
CVB03        Ud  Boquillas pulverizadoras de alta presión                        
1.600,00
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CAPÍTULO CAPITULO 6 Fontaneria                                                      
SUBCAPÍTULO 6.1 Aseos                                                           
ERT01        M2  Alicat.azul.blan.15*15cm,adh.                                   
Alicatado con azulejo blanco de 15*15cm recibido con adhesivo, incluso cortes de azulejo, p.p. de
piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza; construído según NTE/RPA-4. Medido deduciendo
huecos.
32,70
ERT02        Ud  Lavab.pedest.co.Blan.0.5*0.4m                                   
Lavabo de pedestal de porcelana v itrificada de color blanco formado por lavabo de 0.50*0.40m, pe-
destal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inox idable, rebosadero integral y  orificios insi-
nuados para grifería, instalado según NTE/IFF-30, IFC-38 e ISS-22 ó 23, incluso colocación y  ayu-
das de albañilería. Medida la unidad terminada.
6,00
ERT03        Ud  Plato ducha c.Blanco 0.7*0.7m                                   
Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana v itrificada, en co-
lor blanco de 0.70*0.70m, instalado según NTE/IFF-30, IFC-38 e ISS-28 ó 29, incluso colocación y
ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.
6,00
ERT04        Ud  Inodoro tanque bajo c.Blanco                                    
Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa, instalado según
NTE/IFF-30 e ISS-34, incluso colocación y  ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.
6,00
ERT05        Ud  Eq.grifer.baño/ducha lat.crom                                   
Equipo de grifería para baño-ducha de latón cromado de primera calidad, con mezclador exterior,
transfusor baño-ducha, soporte horquilla y  soporte a rótula, crucetas cromadas, maneral-teléfono con
flex ible de 1.50m, rebosadero, válvula de desagüe, tapón y  cadenilla; construído según
NTE/IFC-38. Medida la unidad terminada.
6,00
ERT06        M2  PUERTA PASO SAPEL./CERCO PINO                                   
M2. Puerta de paso con hoja Sapelly  lisa canteada, de 35 mm. de grueso y  cerco pino país 7x6
cm., tapajuntas pino 7x1,5 cm. para barnizar en su color, i/herrajes de colgar y  seguridad latonados.
12,00
ERT07        M2  Cerramie. fsbr.ladr.h/d 1/2                                     
Cerramiento de fábrica de ladrillo H/D de 1/2 pie de espesor tomado con mortero de cemento 1:6
i/p.p.
36,20
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SUBCAPÍTULO 6.2 Deposito                                                        
DEP0001      M3  EXCAV. MECÁNICA T. DURO                                         
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con excavadora de 2 m3. de capa-
cidad de cuchara, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
1.809,60
DEP0002      M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y
compactado con pisón.
67,86
DEP0003      M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       
M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cuadrícula 15x15cm., i/cortado,
doblado, armado y colocado, y  p.p. de mermas y  despuntes.
342,40
DEP0004      M3  HORM.HA-25/P/20/IIa CI.V.M.CENT                                 
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/vertido
por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según EHE.
150,80
DEP0005      Ud  Electrobomba centrifuga multicelular                            
Electrobomba autoaspirante de motor monofásico y  1 C.V. de potencia con una potencia manometri-
ca mayor a 15 m.c.a.
1,00
DEP0006      M2  Colocacion geotextil de PE de 1,5mm de espesor,negro            
M2. Impermeabilización de cubierta constituida por: lámina sintética de PE de 1,5 mm. de espesor,
de color negro, DANOPOL V, lista para proteger con protección pesada.
754,40
DEP0007      m2  Geotextil agujeteado 180 gr/m2, Poliester                       
Geotextil agujeteado de 180 gr/m2 con filamentos continuos de poliester, incluidos solapes.
754,40
SUBCAPÍTULO 6.3 Tramo impulsión (depósito-nave1)                                
GH0001       Ml  TUBERIA POLIETIL. 28 mm.                                        
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, PEAD 32 PN10 de 28 mm de diámetro inte-
rior, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
50,00
GH0002       M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    
M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta
30 cm. de espesor máximo, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
20,00
GH0003       M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
10,00
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SUBCAPÍTULO 6.4 Tramo 3 (nave1-nave2)                                           
GH0001       Ml  TUBERIA POLIETIL. 28 mm.                                        
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, PEAD 32 PN10 de 28 mm de diámetro inte-
rior, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
40,00
GH0002       M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    
M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta
30 cm. de espesor máximo, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
20,00
GH0003       M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
10,00
6.1          Ud  Aseos                                                           
1,00
6.2          Ud  Deposito                                                        
1,00
6.3          Ud  Tramo impulsión (depósito-nave1)                                
1,00
6.4          Ud  Tramo 3 (nave1-nave2)                                           
1,00
6.5          Ud  Depósitos de poliester 2000 litros                              
Depositos de poliester de 2000 litros de capacidad, que iran situados en el segundo piso del almacen
1, con el fin de conseguir 3,5 m.c.a para así, dar la presion suficiente a las tetinas.
12,00
6.6          Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"                                     
Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p.
de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales,
totalmente montado y  en perfecto funcionamiento.
1,00
6.7          Ud  Clorador                                                        
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Se instala un “inyector porcentual hidráulico” para tratar el agua de la explotación, en lo que se refiere
a:
-Cloración: A partir de hipoclorito de sodio líquido.
-Medicación: Los medicamentos, presentados en solución líquida, se aportarán a la red de agua di-
rectamente por succión.
Características técnicas:
-No precisa electricidad. Funciona en relación al caudal circulante, variando sus revoluciones según
aumente o disminuya el caudal.
-Inyecta el producto de tratamiento directamente en la línea de bebederos.
-El volumen de la inyección será siempre el %  fijado en el pistón dosificador. Este %  siempre es
respecto al caudal circulante.
Ante las variaciones de caudal y  presión en la red, variará el volumen inyectado, no el %  predeter-
minado.
6,00
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6.8          Ud  Filtros                                                         
A continuación irán dos filtros para ev itar la entrada de partículas al agua, ya que las tetinas son muy
delicadas, después de ellos colocaremos el contador de agua y  el clorador, que mediante impulsos
irá inyectando la cantidad de cloro que nosotros estimemos.
Antes de que estos circuitos lleguen a las tetinas tendran que pasar por unos filtros
6,00
6.9          Ud  Linea bebederos tetina                                          
Ud linea de bebederos de baja presión de 96 m longitud compuesta por tubos de PVC de 3m con te-
tinas extraibles, unidos por junta de goma, montado bajo tubo galvanizado de 25mm de diametro. Re-
gulador de presión y  tubo de respiración, grifo en extremo y dos valvulas de mariposa intermedias.
Conjunto suspendido mediante cuerdas de nylon y poleas fijas a cable galvanizado de 4mm. Sirga
central y  torno de elevación, incluido tubo flex ible de conexión. Montado y  puesto en funcionamiento.
10,00
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CAPÍTULO CAPITULO 7 Sistemas de alimentación                                        
KIO03        Ud  Línea de comederos                                              
Ud linea de dosificación de pienso formado por tolvas en receptor de silo, limitador de volumen, mo-
torreductor de 1 CV, sinfín sin alma, galvanizado interior para el transporte de pienso. 128 platos de
PVC, extraibles de d=38 cm. Sistema de suspensión con puntos de sustentación cada 2.5 m. Son-
da fin de tramo. Sistema de seguridad por contactor en caso de falta o exceso de tensión. Chasis en
acero galvanizado y  pintura antiox ido. Incluye también bascula oscilante para controlar el gasto diario
en pienso. Sistemas de elvación mecanica con motorreductor. Medida la unidad instalada.
24,00
KIO02        Ud  Transportador de pienso                                         
Ud transportador de pienso compuesto por espiral sinfin sin alma en tubo de PVC de D=90mm, mo-
v ido por motorreductor de potencia 1CV  en su extremo. Conmutador volumetrico de paro-arranque
incluido, bajantes en PVC de diámetro D=50mm, a cada tolva de alimetación. Suspendida a la cu-
bierta con cadenas apropiadas. Medida la unidad instalada.
6,00
KIO01        Ud  Silo para pienso 11.800 kg                                      
Ud silo de caida central fabricado en chapa galvanizada lisa de capacidad 18,5 m3 y 11.800 kg con
altura de salida del pienso 1m de D=2.1 , tape de embutición de chapa galvanizada lisa y  sistema de
apertura desde el suelo, escalera, baranda y  aros quitamiedos de protección normalizadas, realiza-
das en perfil de chapa galvanizada. Patas de perfil UPN-180, descansando sobre pletinas
200x200x10mm de dimensiiones y dos esparragos roscados de sujección. Medida la unidad instala-
da.
12,00
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CAPÍTULO CAPITULO 8 Instalaciones auxiliares                                        
SUBCAPÍTULO 8.1 Fosa de cadaveres                                               
8.1.1        M3  EXCAV.COMPRE.ZANJAS TERR.DURO                                   
M3. Excavación, con compresor de 2000 l/min., en terrenos de consistencia dura, para apertura de
zanjas, i/ex tracción manual de tierras a los bordes y  p.p. de costes indirectos.
10,00
8.1.2        M3  ZAHORRA NATURAL                                                 
M3. Zahorra natural, incluso extensión y  compactación en formación de subbases.
1,00
8.1.3        M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12                                    
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=12 mm, con acero corrugado B
500 T, incluso p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.
23,00
8.3.6        m2  Forjado de vigueta y bovedilla, 30 cm espesor                   
Forjado de v iguetas de hormigón pretensado y  bovedilla cerámica para sobrecarga total de 750
kg/m2 y luz máxima de 4 m, relleno de hormigón de 175 kg/cm2 (17,5 N/mm2) de 30 cm de espe-
sor, incluida la capa de compresión de 5 cm de espesor.
5,00
8.1.5        M3  HORMIGON HA-25 CIMIENTOS                                        
M3. Hormigón HA-25/P/40IIA  en cimientos v ibrado y  colocado.
3,45
8.1.6        Ud  TAPA HIERRO FUND.DIAM.1,5M                                      
Ud. Tapa de hierro fundido para pozo de registro, de diámetro 1,5m. con cerco del mismo material i/
recibido de la misma.
1,00
SUBCAPÍTULO 8.2 Baden de desinfeccion                                           
8.2.1        M3  EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA.                                  
M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga
y transporte a verterdero o lugar de empleo.
16,00
8.2.2        M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12                                    
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=12 mm, con acero corrugado B
500 T, incluso p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.
32,00
8.2.3        M3  ENCACHADO ZAHORRA SILICEA                                       
M3. Encachado de zahorra silícea Z-2 en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pisón.
4,80
8.2.4        M2  SOLERA HOR.HM-25/P/20 e=15cmCen.                                
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/ IIa  N/mm2 Tmax. del ári-
do 20 mm. elaborado en central, i/vertido y  colocado y  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fra-
tasado. Según EHE.
4,80
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SUBCAPÍTULO 8.3 Estercolero y fosa de decantación                               
8.3.1        M3  EXCAV. MECÁNICA T. DURO                                         
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con excavadora de 2 m3. de capa-
cidad de cuchara, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
325,00
8.3.2        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y
compactado con pisón.
25,00
8.3.3        M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=8                                     
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=8 mm, con acero corrugado B 500
T, incluso p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.
400,00
8.3.4        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa LOSA V.M.CEN                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40
mm. elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado. Según EHE.
78,00
8.3.5        m2  Fáb.bloque 40x20x20 rell.horm.revestir                          
Bloque de 40x20x20
225,00
8.3.6        m2  Forjado de vigueta y bovedilla, 30 cm espesor                   
Forjado de v iguetas de hormigón pretensado y  bovedilla cerámica para sobrecarga total de 750
kg/m2 y luz máxima de 4 m, relleno de hormigón de 175 kg/cm2 (17,5 N/mm2) de 30 cm de espe-
sor, incluida la capa de compresión de 5 cm de espesor.
50,00
8.3.7        Ud  TAPA HIERRO FUND.DIAM.1,5M                                      
Ud. Tapa de hierro fundido para pozo de registro, de diámetro 1,5 m con cerco del mismo material i/
recibido de la misma.
2,00
8.3.8        m   Tub.PVC,ø125mm, 4atm,j.g.enco.coloc.dificulta                   
Tuberia de PVC de 125mm de diametro y  4 atmosferas de presion.Totalmenet colocada y  probada
1,00
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SUBCAPÍTULO 8.4 Vallado perimetral                                              
D23SA001     M2  PUERTA A/INOX.40 mm.C/AISLAM.                                   
M2. Carpintería metálica de acero inox idable en puertas con  un grueso de hoja de 40 mm., formado
por bastidor de acero  inox idable y  doble chapa con aislamiento térmico-fónico  intercalado, i/cerco,
herrajes de colgar y  seguridad en  acero inox idable.
10,00
D23KE015     Ml  MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                 
Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de
2,00 m. de altura y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tor-
napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con
mortero de cemento y  arena de río 1/4, tensores, grupillas y  accesorios.
545,00
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CAPÍTULO CAPITULO 9 Seguridad y Salud                                               
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CAPÍTULO CAPITULO 1 Cimentación naves                                               
SUBCAPÍTULO 1.1 Solera naves                                                    
1.1.1        M3  EXC.DESM.,TRANSP.TERRAP.<700m                                   
Ex cav ación de desmonte y  transporte a terraplen o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
ex cluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máx ima de transporte 700 metros. Volumen medido en estado natural.
P1315        0,029 H   MOTOTR..AUTO.146-175CV,8-10m3                                   61,86 1,79
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,79
1.1.2        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado
con pisón.
U01AA011     0,150 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 1,68
U04AF401     0,150 M3  Zahorra Z-2 silícea                                             12,50 1,88
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               3,60 0,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61
1.1.3        M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       
M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cuadrícula 15x 15cm., i/cortado, doblado, arma-
do y  colocado, y  p.p. de mermas y  despuntes.
U01FA201     0,070 Hr  Oficial 1ª ferralla                                             13,66 0,96
U01FA204     0,070 Hr  Ay udante ferralla                                               12,90 0,90
U06AA001     0,018 Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,27 0,02
U06GA001     2,850 Kg  Acero corrugado B 400-S                                         0,41 1,17
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               3,10 0,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,10
1.1.4        M3  HOR.HA-25/P/20/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 20mm., elaborado
en central en relleno de zapatas de cimentación, i/v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según EHE.
U01AA011     1,550 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 17,39
A02FA723     1,000 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   53,17 53,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 70,56
SUBCAPÍTULO 1.2 Zapatas pórticos                                                
1.2.1        M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
A03CF005     0,112 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                 47,35 5,30
U01AA011     0,240 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 2,69
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,99
1.3.2        M3  EXC.ZANJ.ROC.VOL.MEDIO>1M3/ml                                   
Ex cav ación de zanja en roca, para v olumenes medios inferiores o iguales a 1 m3  por ml de zanja, incluy endo la
ex tracción sin transportes adicionales. En aquellos casos en que no sea necesario el uso de ex plosiv os. Acopio a
pie de máquina.
P1322        0,029 H   EXC.ORUG.HIDR.90-100 CV,1 m3                                    42,86 1,24
P1380        0,250 H   MARTILLO HIDRAUL.500KgCOMPL.                                    2,31 0,58
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,82
1.3.3        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado
con pisón.
U01AA011     0,150 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 1,68
U04AF401     0,150 M3  Zahorra Z-2 silícea                                             12,50 1,88
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               3,60 0,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61
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1.3.4        Kg  ACERO B 500-S COLOC.SENCILLA                                    
Kg. Acero corrugado B 500-S, i/cortado, doblado, armado y  colocado directamente en obras que no requieran una
colocación mas complicada, i/p.p. de mermas y  despuntes.
U01FA201     0,006 Hr  Oficial 1ª ferralla                                             13,66 0,08
U01FA204     0,006 Hr  Ay udante ferralla                                               12,90 0,08
U06AA001     0,005 Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,27 0,01
U06GG001     1,050 Kg  Acero corrugado B 500-S                                         0,42 0,44
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,61
1.3.5        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40mm., elaborado
en central en relleno de zapatas de cimentación, i/v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según EHE.
U01AA011     1,550 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 17,39
A02FA733     1,000 M3  HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL                                   53,17 53,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 70,56
SUBCAPÍTULO 1.3 Zapatas silos y muros frontales                                 
1.2.1        M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
A03CF005     0,112 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                 47,35 5,30
U01AA011     0,240 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 2,69
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,99
1.3.2        M3  EXC.ZANJ.ROC.VOL.MEDIO>1M3/ml                                   
Ex cav ación de zanja en roca, para v olumenes medios inferiores o iguales a 1 m3  por ml de zanja, incluy endo la
ex tracción sin transportes adicionales. En aquellos casos en que no sea necesario el uso de ex plosiv os. Acopio a
pie de máquina.
P1322        0,029 H   EXC.ORUG.HIDR.90-100 CV,1 m3                                    42,86 1,24
P1380        0,250 H   MARTILLO HIDRAUL.500KgCOMPL.                                    2,31 0,58
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,82
1.3.3        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado
con pisón.
U01AA011     0,150 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 1,68
U04AF401     0,150 M3  Zahorra Z-2 silícea                                             12,50 1,88
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               3,60 0,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61
1.3.4        Kg  ACERO B 500-S COLOC.SENCILLA                                    
Kg. Acero corrugado B 500-S, i/cortado, doblado, armado y  colocado directamente en obras que no requieran una
colocación mas complicada, i/p.p. de mermas y  despuntes.
U01FA201     0,006 Hr  Oficial 1ª ferralla                                             13,66 0,08
U01FA204     0,006 Hr  Ay udante ferralla                                               12,90 0,08
U06AA001     0,005 Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,27 0,01
U06GG001     1,050 Kg  Acero corrugado B 500-S                                         0,42 0,44
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,61
1.3.5        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40mm., elaborado
en central en relleno de zapatas de cimentación, i/v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según EHE.
U01AA011     1,550 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 17,39
A02FA733     1,000 M3  HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL                                   53,17 53,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 70,56
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SUBCAPÍTULO 1.4 Arriostramiento                                                 
1.2.1        M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
A03CF005     0,112 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                 47,35 5,30
U01AA011     0,240 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 2,69
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,99
1.3.2        M3  EXC.ZANJ.ROC.VOL.MEDIO>1M3/ml                                   
Ex cav ación de zanja en roca, para v olumenes medios inferiores o iguales a 1 m3  por ml de zanja, incluy endo la
ex tracción sin transportes adicionales. En aquellos casos en que no sea necesario el uso de ex plosiv os. Acopio a
pie de máquina.
P1322        0,029 H   EXC.ORUG.HIDR.90-100 CV,1 m3                                    42,86 1,24
P1380        0,250 H   MARTILLO HIDRAUL.500KgCOMPL.                                    2,31 0,58
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,82
1.3.3        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado
con pisón.
U01AA011     0,150 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 1,68
U04AF401     0,150 M3  Zahorra Z-2 silícea                                             12,50 1,88
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               3,60 0,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61
1.3.4        Kg  ACERO B 500-S COLOC.SENCILLA                                    
Kg. Acero corrugado B 500-S, i/cortado, doblado, armado y  colocado directamente en obras que no requieran una
colocación mas complicada, i/p.p. de mermas y  despuntes.
U01FA201     0,006 Hr  Oficial 1ª ferralla                                             13,66 0,08
U01FA204     0,006 Hr  Ay udante ferralla                                               12,90 0,08
U06AA001     0,005 Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,27 0,01
U06GG001     1,050 Kg  Acero corrugado B 500-S                                         0,42 0,44
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,61
1.3.5        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40mm., elaborado
en central en relleno de zapatas de cimentación, i/v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según EHE.
U01AA011     1,550 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 17,39
A02FA733     1,000 M3  HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL                                   53,17 53,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 70,56
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CAPÍTULO CAPITULO 2 Estructura, cerramientos y cubierta                             
SUBCAPÍTULO 2.1 Pórticos                                                        
2.1.1        Ud  Pórtico prefabricado nave                                       
Pórtico prefabricado de hormigon armado para nav es de 15 m de anchura. Sus dimensiones son de 5 m de altura
máx ima y  3 m de altura de pilar con cubierta a dos aguas y  pendiente del 30%. Formado por 4 piezas de perfil v a-
riable en hormigon armado,montaje,piezas especiales incluso transporte, todo ello preparado para recibir cerra-
miento y  cubierta.Totalmente instalado.
PORTICO01    1,000 Ud  Pórtico prefabricado de hormigón (15x 5m)                        325,67 325,67
PORTICO02    0,005 m3  Hormigon HA-25 fluido con arido <12mm                           77,59 0,39
PORTICO03    0,500 ud  Material aux iliar                                               1,67 0,84
PORTICO04    0,020 %H  Mano de obra aux iliar                                           1.411,07 28,22
PORTICO05    0,010 %H  Mano de obra indirecta                                          1.411,07 14,11
PORTICO06    0,185 H   Cuadrilla                                                       51,93 9,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 378,84
2.1.2        Ud  Pórtico prefabricado almacén 1                                  
Pórtico prefabricado de hormigon armado para alamcén de 7,5 m de anchura. Sus dimensiones son de 9 m de al-
tura máx ima y  3 m de altura de pilar con cubierta a un agua y  pendiente del 30%. Formado por 3 piezas de perfil
v ariable en hormigon armado,montaje,piezas especiales incluso transporte, todo ello preparado para recibir cerra-
miento y  cubierta.Totalmente instalado.
PORTICO07    1,000 Ud  Pórtico prefabricado de hormigón (7,5x 9m)                       313,91 313,91
PORTICO02    0,005 m3  Hormigon HA-25 fluido con arido <12mm                           77,59 0,39
PORTICO03    0,500 ud  Material aux iliar                                               1,67 0,84
PORTICO04    0,020 %H  Mano de obra aux iliar                                           1.411,07 28,22
PORTICO05    0,010 %H  Mano de obra indirecta                                          1.411,07 14,11
PORTICO06    0,185 H   Cuadrilla                                                       51,93 9,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 367,08
2.1.3        m2  Forjado almacén 1                                               
Forjado de v igueta de hormigón pretensado,y  bov edilla cerámica para sobrecarga total de 700 kg/m2 y  luz máx i-
ma de 5 m, relleno de hormigón de 250 kg/cm2 de 25 cm de espesor. Incluida la capa de compresión (3 cm).
O0136        0,354 H   CUADRILLA ALBAÑILERIA                                           13,10 4,64
O%1012       2,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4,60 0,09
M0223        0,010 M3  MADERA PUESTA EN OBRA                                           207,76 2,08
M%1006       10,000 %   CAR.DESCAR.PERDIDAS                                             2,10 0,21
P0309        1,670 Ml  VIGUE.PRE.400Kg/cm2,L=5m,D60                                    2,67 4,46
P0310        6,670 UD  BOVEDILLA CERAMICA P.OBRA                                       0,51 3,40
E0212        0,060 M3  H.PICAD.AR.R.175Kg/cm2,D<5Km                                    62,94 3,78
M0229        0,780 Kg  ACERO AEH-400N PUESTO EN OBRA                                   0,43 0,34
M0227        0,110 Kg  ALAMBRE PUESTO EN OBRA                                          1,39 0,15
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,15
2.1.4        Ud  Pórtico prefabricado almacén 2                                  
Pórtico prefabricado de hormigon armado para alamcén de 7,5 m de anchura. Sus dimensiones son de 5 m de al-
tura máx ima y  3 m de altura de pilar con cubierta a un agua y  pendiente del 30%. Formado por 3 piezas de perfil
v ariable en hormigon armado,montaje,piezas especiales incluso transporte, todo ello preparado para recibir cerra-
miento y  cubierta.Totalmente instalado.
PORTICO08    1,000 Ud  Pórtico prefabricado de hormigón (7,5x 5m)                       253,41 253,41
PORTICO02    0,005 m3  Hormigon HA-25 fluido con arido <12mm                           77,59 0,39
PORTICO03    0,500 ud  Material aux iliar                                               1,67 0,84
PORTICO04    0,020 %H  Mano de obra aux iliar                                           1.411,07 28,22
PORTICO05    0,010 %H  Mano de obra indirecta                                          1.411,07 14,11
PORTICO06    0,185 H   Cuadrilla                                                       51,93 9,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 306,58
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SUBCAPÍTULO 2.2 Cubierta                                                        
2.2.1        ml  Vigueta de hormigon pretensado                                  
Ml v igueta PC-18, hormigon prefabricado, para formación de estructura de cubierta. Medida la longitud total incluso
apoy os
GPT26        0,065 H   Cuadrilla                                                       19,74 1,28
GPT27        0,500 Ud  Material aux iliar                                               0,42 0,21
GPT28        1,050 ml  Vigueta PC-18 de hormigon pretensado                            1,91 2,01
GPT29        0,005 m3  Mortero de cemento                                              19,04 0,10
GPT30        0,010 %H  Mano de obra indirecta                                          3,60 0,04
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,64
2.2.2        m2  Cerramiento panel sandwich                                      
 M2. Panel tipo sandw ich AGROPANEL con chapa interior de poliester reforzado, aislamiento térmico con poliureta-
no de alta densidad de 40 mm de espesor, i/p.p. de perfileria lacada v ista ú oculta. Totalmente colocado.
U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 11,08 3,88
U01AA009     0,350 Hr  Ay udante                                                        9,41 3,29
U15AF005     1,000 M2  Panel tipo sandw ich                                             18,32 18,32
%0300002     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   25,50 0,77
TOTAL PARTIDA..................................................... 26,26
SUBCAPÍTULO 2.3 Cerramientos                                                    
2.3.1        M2  PANEL CERRAMIEN.16cm.ARID.NOR                                   
M2. Panel de cerramiento liso, con acabado de cemento de 16 cm de espesor y  dotado de poliestireno como aisla-
miento, situado dentro del hormigon, lo cual ev itara su degradacion o quemado y  con un coeficiente de transmisión
térmica de 0,62, con acabado de árido normal, para colocar en nav es.
GPT26        0,065 H   Cuadrilla                                                       19,74 1,28
U08JG010     1,000 M2  Panel cerram. 16 cm. ar.norm.                                   46,91 46,91
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               48,20 0,72
TOTAL PARTIDA..................................................... 48,91
GPT915       M2  Puerta de chapa lisa                                            
M2 de chapa lisa de acero, con rigidizadores de tubo rectangular, incluso herrajes de colgar y  seguridad. Medida
la superficie totalmente colocada.
HKJ01        0,300 H   Cuadrilla                                                       18,48 5,54
HKJ02        1,000 m2  Puerta chapa                                                    36,36 36,36
HKJ03        0,020 %h  Mano de obra aux iliar                                           20,96 0,42
HKJ04        0,030 %H  Mano de obra indirecta                                          41,92 1,26
TOTAL PARTIDA..................................................... 43,58
GPT914       M2  Ventana abatible P/pint                                         
HJK01        6,350 M   Cerco directo P/hueco ex t. 10                                   6,06 38,48
HJK02        6,350 M   Guarnición lisa                                                 0,71 4,51
HJK03        6,350 Ud  Sellado de carpinteria con elast.                               0,05 0,32
HJK04        3,200 Ud  Material aux iliar                                               0,91 2,91
HJK05        0,030 %h  mano de obra indirecta                                          35,35 1,06
HJK06        1,510 H   Cuadrilla O1 + peon                                             12,83 19,37
HJK07        0,020 %H  Mano de obra aux iliar                                           70,70 1,41
TOTAL PARTIDA..................................................... 68,06
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CAPÍTULO CAPITULO 3 Electricidad                                                    
SUBCAPÍTULO 3.1 Luminarias                                                      
3.1.1        Ud  Fluorescente 1x36 W                                             
Ud. Luminaria plástica estanca de 1x 36 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliester reforzado
con fibra de v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reac-
tancia, regleta de conex ión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendi-
miento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conex ionado.
U01AA007     0,300 Hr  Oficial primera                                                 11,08 3,32
U01AA009     0,300 Hr  Ay udante                                                        9,41 2,82
U31AA425     1,000 Ud  Conj.lum.estanca 1x 36W SYLVAN.                                  30,47 30,47
U31XG505     1,000 Ud  Lampara fluorescente 36W                                        4,42 4,42
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   41,00 1,23
TOTAL PARTIDA..................................................... 42,26
3.1.2        Ud  Luminaria VSAP 150 W                                            
Ud. Lámpara de v apor se sodio de alta presióncolgante mod. T-1157 de ESTILUZ con difusor de cristal templado y
matizado, antideslumbrante, sujeto por estructura de v arilla metálica con cúplulas de metal iny ectado, i/ 2 lámparas
halógenas de 150 w /12 v  y  transformador.
U31AM460     1,000 Ud  Lámpara colgante 150 w . halóg.                                  129,03 129,03
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               129,00 1,94
TOTAL PARTIDA..................................................... 130,97
SUBCAPÍTULO 3.2 Caja y cuadros de protección                                    
3.2.1        Ud  Caja de protección y medida                                     
UD. Caja de protección y  medida de 200 A trifásica incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 200A
(III+N+F) para protección de la línea repartidora situada en fachada o interior nicho mural.
Cir          1,000 Hr  Oficial primera electricista                                    15,18 15,18
U01FY635     1,000 h   Ay udante electricista                                           12,14 12,14
U30CC001     1,000 Ud  Caja protección 200A(III+N)+F                                   226,94 226,94
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   254,30 7,63
TOTAL PARTIDA..................................................... 261,89
3.2.2        Ud  Módulo para contador trifásico                                  
UD. Módulo para un contador trifásico, homologado por la Compañía suministradora, incluído cableado y  protección
respectiv a. (Contador a alquilar).
Cir          0,300 Hr  Oficial primera electricista                                    15,18 4,55
U01FY635     0,300 h   Ay udante electricista                                           12,14 3,64
U30FG006     1,000 Ud  Módulo contafor trifásico                                       326,79 326,79
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   335,00 10,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 345,03
3.2.3        Ud  Cuadro general de mando y protección                            
Cuadro General de Mando y  Protección compuesto de dos armarios de poly ester de 75x 50x 30cm con placa de
montaje y  100x 75x 30 cm. s/n E.R.Z.S.A. con aparallajes indicados en memoria, incluso p.p de material y  medios
aux iliares completamente colocada e instalada.
P3603        1,000 Ud  Arm.Polies. 100x 75x 70 cm.                                       1.001,07 1.001,07
P3602        1,000 Ud  Arm.Polies. 75x 50x 30 cm                                         190,19 190,19
%3601        1,000 %   Pequeño material y  transpor.                                    1.191,30 11,91
E0139        6,800 H.  Cuadrilla                                                       19,37 131,72
%0121        1,000 %   Costes indirectos                                               1.334,90 13,35
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.348,24
3.2.4        Ud  Instalación toma tierra                                         
Instalación toma de tierra con pica cobrizada de D = 14,3 mm y  2 m de longitud, cable de Cu desnudo de 1x 35
mm2
Cir          0,500 Hr  Oficial primera electricista                                    15,18 7,59
U01FY635     0,500 h   Ay udante electricista                                           12,14 6,07
U30GA010     4,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  7,77 31,08
U30GA001     15,000 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   1,44 21,60
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   66,30 1,99
TOTAL PARTIDA..................................................... 68,33
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SUBCAPÍTULO 3.3 Grupo electrogeno                                               
3.3.1        Ud  Grupo electrógeno  ERZ-12                                       
Ud. grupo electrógeno ERZ-12 de 80 KW
Cir          0,100 Hr  Oficial primera electricista                                    15,18 1,52
U01FY635     0,100 h   Ay udante electricista                                           12,14 1,21
U30HX001     1,000 Ud  Grupo electrogeno ERZ-12                                        5.204,67 5.204,67
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5.207,40 156,22
TOTAL PARTIDA..................................................... 5.363,62
SUBCAPÍTULO 3.4 Circuitos eléctricos                                            
3.4.1        Ml  Acometida                                                       
ML. Acometida enterrada, realizado con tubo de XLPE de 140 mm de diámetro ex terior y  conductores de cobre
unipolares aislados de sección  3Fx 70mm2 + 1Nx 35mm2 + 1Px 16mm2  para una tensión nominal de 0,6/1 Kv  en
sistema trifásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Cir          0,130 Hr  Oficial primera electricista                                    15,18 1,97
U01FY635     0,130 h   Ay udante electricista                                           12,14 1,58
U30JW120     1,000 Ml  Tubo XLPE D=140 mm                                              0,52 0,52
U30JW001     3,000 Ml  Conductor 70 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                    5,26 15,78
U30JW002     1,000 Ml  Conductor 35 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                    3,49 3,49
U30JW003     1,000 Ml  Conductor 16 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                    2,44 2,44
U30JW905     0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,31 0,22
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   26,00 0,78
TOTAL PARTIDA..................................................... 26,78
3.4.2        Ml  Derivación individual 1                                         
ML. Deriv ación indiv idual realizado subterraneamente con tubo de XLPE  de 110 mm de diámetro  ex terior  y  con-
ductores de cobre unipolares aislados de sección  3Fx 25mm2 + 1Nx 16mm2 + 1Px 16mm2  para una tensión no-
minal de 0,6/1 Kv  en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0,110 h   Oficial primera electricista                                    15,18 1,67
U01FY635     0,110 h   Ay udante electricista                                           12,14 1,34
U30JW100     1,000 Ml  Tubo XLPE D=110 mm                                              0,42 0,42
U30JA012     3,000 ml  Conductor 25 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                    2,99 8,97
U30JW003     2,000 Ml  Conductor 16 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                    2,44 4,88
U30JW905     0,600 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,31 0,19
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   17,50 0,53
TOTAL PARTIDA..................................................... 18,00
3.4.3        Ml  Derivación individual 2                                         
ML. Deriv ación indiv idual realizado subterraneamente con tubo de XLPE  de 125 mm de diámetro  ex terior  y  con-
ductores de cobre unipolares aislados de sección  3Fx 50mm2 + 1Nx 25mm2 + 1Px 25mm2  para una tensión no-
minal de 0,6/1 Kv  en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0,110 h   Oficial primera electricista                                    15,18 1,67
U01FY635     0,110 h   Ay udante electricista                                           12,14 1,34
U30JW101     1,000 ml  Tubo XLPE D=125 mm                                              0,49 0,49
U30HJA013    3,000 ml  Conductor 50 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                    4,16 12,48
U30JA012     2,000 ml  Conductor 25 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                    2,99 5,98
U30JW905     0,600 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,31 0,19
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   22,20 0,67
TOTAL PARTIDA..................................................... 22,82
3.4.5        Ml  Iluminación almacén                                             
ML. Circuito eléctrico para la iluminación del almacén, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro ex terior
y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 1,5mm2 + 1Nx 1,5mm2 + 1Px 1,5mm2  para una ten-
sión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Cir          0,250 Hr  Oficial primera electricista                                    15,18 3,80
U01FY635     0,250 h   Ay udante electricista                                           12,14 3,04
U30JW122     1,000 Ml  Tubo XLPE D=16 mm                                               0,20 0,20
U30EC008     3,000 Ml  Conductor 1,5 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                   0,39 1,17
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   8,20 0,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,46
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3.4.6        Ml  Iluminación luminarias 1                                        
ML. Circuito eléctrico para la iluminación de la primera mitad de la nav e, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de
diámetro ex terior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 4mm2 + 1Nx 4mm2 + 1Px 4mm2
para una tensión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.
U01FY630     0,200 h   Oficial primera electricista                                    15,18 3,04
U01FY635     0,200 h   Ay udante electricista                                           12,14 2,43
U30JW121     1,000 Ml  Tubo XLPE D=20 mm                                               0,28 0,28
U30JA020     3,000 Ml  Conductor 4mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                      0,53 1,59
U30JW905     0,800 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,31 0,25
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7,60 0,23
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,82
3.4.7        Ml  Iluminación luminarias 2                                        
ML. Circuito eléctrico para la iluminación de la segunda mitad de la nav e, realizado con tubo de XLPE de 20 mm
de diámetro ex terior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 4mm2 + 1Nx 4mm2 + 1Px 4mm2
para una tensión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.
U01FY630     0,200 h   Oficial primera electricista                                    15,18 3,04
U01FY635     0,200 h   Ay udante electricista                                           12,14 2,43
U30JW121     1,000 Ml  Tubo XLPE D=20 mm                                               0,28 0,28
U30JA020     3,000 Ml  Conductor 4mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                      0,53 1,59
U30JW905     0,800 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,31 0,25
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7,60 0,23
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,82
3.4.8        Ml  Iluminación exterior                                            
ML. Circuito eléctrico para la iluminación ex teiror de la nav e, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro
ex terior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 1,5mm2 + 1Nx 1,5mm2 + 1Px 1,5mm2  para
una tensión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0,200 h   Oficial primera electricista                                    15,18 3,04
U01FY635     0,200 h   Ay udante electricista                                           12,14 2,43
U30JW122     1,000 Ml  Tubo XLPE D=16 mm                                               0,20 0,20
U30EC008     3,000 Ml  Conductor 1,5 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                   0,39 1,17
U30JW905     0,800 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,31 0,25
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7,10 0,21
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,30
3.4.9        Ml  Ventiladores monofásicos                                        
ML. Circuito eléctrico para v entiladores monofásicos, realizado con tubo de XLPE de 25 mm de diámetro ex terior y
conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 10mm2 + 1Nx 10mm2 + 1Px 10mm2  para una tensión
nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0,200 h   Oficial primera electricista                                    15,18 3,04
U01FY635     0,200 h   Ay udante electricista                                           12,14 2,43
U30JW125     1,000 Ml  Tubo XLPE D=25 mm                                               0,30 0,30
U30JA021     3,000 Ml  Conductor 10mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                     1,21 3,63
U30JW905     0,800 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,31 0,25
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   9,70 0,29
TOTAL PARTIDA..................................................... 9,94
3.4.10       Ml  Ventiladores trifásicos                                         
ML. Circuito eléctrico para v entiladores trifásicos, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de diámetro ex terior y
conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 2,5mm2 + 1Nx 2,5mm2 + 1Px 2,5mm2  para una tensión
nominal de 0,6/1Kv  en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0,200 h   Oficial primera electricista                                    15,18 3,04
U01FY635     0,200 h   Ay udante electricista                                           12,14 2,43
U30JW121     1,000 Ml  Tubo XLPE D=20 mm                                               0,28 0,28
U30JA024     3,000 Ml  Conductor 2,5mm2 (Cu) 0,6/1kv                                    0,45 1,35
U30JW905     0,800 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,31 0,25
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7,40 0,22
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,57
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3.4.11       Ml  Tomas de corriente monofásica                                   
ML. Circuito eléctrico para tomas de corriente monofásicas, realizado con tubo de XLPE de 40 mm de diámetro ex -
terior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 35mm2 + 1Nx 35mm2 + 1Px 16mm2  para una
tensión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0,110 h   Oficial primera electricista                                    15,18 1,67
U01FY635     0,110 h   Ay udante electricista                                           12,14 1,34
U30JW111     1,000 Ml  Tubo XLPE D=40 mm                                               0,32 0,32
U30JW002     2,000 Ml  Conductor 35 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                    3,49 6,98
U30JW003     1,000 Ml  Conductor 16 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                    2,44 2,44
U30JW905     0,600 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,31 0,19
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   12,90 0,39
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,33
3.4.12       Ml  Tomas de corriente trifásica                                    
ML. Circuito eléctrico para tomas de corriente trifásicas, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de diámetro ex terior
y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 2,5mm2 + 1Nx 2,5mm2 + 1Px 2,5mm2  para una ten-
sión nominal de 0,6/1Kv  en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0,200 h   Oficial primera electricista                                    15,18 3,04
U01FY635     0,200 h   Ay udante electricista                                           12,14 2,43
U30JW121     1,000 Ml  Tubo XLPE D=20 mm                                               0,28 0,28
U30JA024     3,000 Ml  Conductor 2,5mm2 (Cu) 0,6/1kv                                    0,45 1,35
U30JW905     0,800 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,31 0,25
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7,40 0,22
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,57
3.4.14       Ml  Motores comederos                                               
ML. Circuito eléctrico para los motores de los comederos, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de diámetro ex te-
rior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 6mm2 + 1Nx 6mm2 + 1Px 6mm2  para una tensión
nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0,200 h   Oficial primera electricista                                    15,18 3,04
U01FY635     0,200 h   Ay udante electricista                                           12,14 2,43
U30JW121     1,000 Ml  Tubo XLPE D=20 mm                                               0,28 0,28
U30JA030     3,000 Ml  Conductor 6mm2 (Cu) 0,6/Kv                                       0,71 2,13
U30JW905     0,800 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,31 0,25
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   8,10 0,24
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,37
3.4.15       Ml  Motores regulación altura                                       
ML. Circuito eléctrico para los motores de regulación de altura, realizado con tubo de XLPE de 25 mm de diámetro
ex terior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 10mm2 + 1Nx 10mm2 + 1Px 10mm2  para
una tensión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
U01FY630     0,200 h   Oficial primera electricista                                    15,18 3,04
U01FY635     0,200 h   Ay udante electricista                                           12,14 2,43
U30JW125     1,000 Ml  Tubo XLPE D=25 mm                                               0,30 0,30
U30JA021     3,000 Ml  Conductor 10mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                     1,21 3,63
U30JW905     0,800 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,31 0,25
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   9,70 0,29
TOTAL PARTIDA..................................................... 9,94
3.4.16       Ml  Motores transportador                                           
ML. Circuito eléctrico para los motores del transportador de pienso, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diá-
metro ex terior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 1,5mm2 + 1Nx 1,5mm2 + 1Px 1,5mm2
para una tensión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.
Cir          0,250 Hr  Oficial primera electricista                                    15,18 3,80
U01FY635     0,250 h   Ay udante electricista                                           12,14 3,04
U30JW122     1,000 Ml  Tubo XLPE D=16 mm                                               0,20 0,20
U30EC008     3,000 Ml  Conductor 1,5 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                   0,39 1,17
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   8,20 0,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,46
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3.4.17       Ml  Motor ventanas                                                  
ML. Circuito eléctrico para el motor las v entanas, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro ex terior y
conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 1,5mm2 + 1Nx 1,5mm2 + 1Px 1,5mm2  para una tensión
nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Cir          0,250 Hr  Oficial primera electricista                                    15,18 3,80
U01FY635     0,250 h   Ay udante electricista                                           12,14 3,04
U30JW122     1,000 Ml  Tubo XLPE D=16 mm                                               0,20 0,20
U30EC008     3,000 Ml  Conductor 1,5 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                   0,39 1,17
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   8,20 0,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,46
3.4.18       Ml  Bomba refrigeración                                             
ML. Circuito eléctrico para la bomba de refrigeración, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro ex terior y
conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 1,5mm2 + 1Nx 1,5mm2 + 1Px 1,5mm2  para una tensión
nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Cir          0,250 Hr  Oficial primera electricista                                    15,18 3,80
U01FY635     0,250 h   Ay udante electricista                                           12,14 3,04
U30JW122     1,000 Ml  Tubo XLPE D=16 mm                                               0,20 0,20
U30EC008     3,000 Ml  Conductor 1,5 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                   0,39 1,17
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   8,20 0,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,46
3.4.19       Ml  Bomba hidráulica                                                
ML. Circuito eléctrico para la bomba hidráulica, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro ex terior y  con-
ductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 1,5mm2 + 1Nx 1,5mm2 + 1Px 1,5mm2  para una tensión no-
minal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Cir          0,250 Hr  Oficial primera electricista                                    15,18 3,80
U01FY635     0,250 h   Ay udante electricista                                           12,14 3,04
U30JW122     1,000 Ml  Tubo XLPE D=16 mm                                               0,20 0,20
U30EC008     3,000 Ml  Conductor 1,5 mm2 (Cu) 0,6/1Kv                                   0,39 1,17
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   8,20 0,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,46
GH0002       M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    
M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta 30 cm. de es-
pesor máx imo, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
U01AA011     0,024 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 0,27
A03CK015     0,036 Hr  APISONADORA VIBRANTE   6 Tn                                     35,59 1,28
U04PY001     0,300 M3  Agua                                                            0,56 0,17
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               1,70 0,03
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,75
GH0003       M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
U01AA011     0,240 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 2,69
A03CF005     0,112 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                 47,35 5,30
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               8,00 0,12
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,11
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SUBCAPÍTULO 3.5 Protecciones                                                    
GPT001       Ud  Interruptor diferencial  II/10A (30mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  10 A, con sensiblidad 30 mA.
P3650        1,000 Ud  Diferencial II/10A (30mA)                                       10,63 10,63
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 14,11
GPT002       Ud  Interruptor diferencial II/10A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  10 A, con sensiblidad 300 mA.
P3651        1,000 Ud  Diferencial II/10A (300mA)                                      39,31 39,31
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 42,79
GPT003       Ud  Interruptor diferencial II/16A (30mA)                           
Interruptor diferencial de 2 polos y  16 A, con sensiblidad 30 mA.
P3652        1,000 Ud  Diferencial II/16A (30mA)                                       19,64 19,64
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 23,12
GPT004       Ud  Interruptor diferencial IV/20A (30mA)                           
Interruptor diferencial de 4 polos y  20 A, con sensiblidad 30 mA.
P3653        1,000 Ud  Diferencial IV/20A (30mA)                                       83,22 83,22
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 86,70
GPT005       Ud  Interruptor diferencial IV/20A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 4 polos y  20 A, con sensiblidad 300 mA.
P3654        1,000 Ud  Diferencial IV/20A (300mA)                                      41,04 41,04
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 44,52
GTP006       Ud  Interruptor diferencial II/50A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  50 A, con sensiblidad 300 mA.
P3655        1,000 Ud  Diferencial II/50A (300mA)                                      52,52 52,52
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 56,00
GTP007       Ud  Interruptor diferencial II/80A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  80 A, con sensiblidad 300 mA.
P3656        1,000 Ud  Diferencial II/80A (300mA)                                      61,39 61,39
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 64,87
GTP008       Ud  Interruptor diferencial IV/125A (300mA)                         
Interruptor diferencial de 4 polos y  125 A, con sensiblidad 300 mA.
P3657        1,000 Ud  Diferencial IV/125A (300mA)                                     203,46 203,46
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 206,94
GTP009       Ud  Interruptor diferencial IV/200A (300mA)                         
Interruptor diferencial de 4 polos y  200 A, con sensiblidad 300 mA.
P3658        1,000 Ud  Diferecnial IV/200A (300mA)                                     343,65 343,65
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 347,13
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YTU001       Ud  Interruptor automático II/10A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  10 A, con un poder de corte de 10 kA.
P3659        1,000 Ud  PIA II/10A                                                      7,98 7,98
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,46
YTU002       Ud  Interruptor automático II/16A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  16 A, con un poder de corte de 10 kA.
P3660        1,000 Ud  PIA II/10 A                                                     8,53 8,53
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 12,01
YTU003       Ud  Interruptor automático IV/20A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 4 polos y  20 A, con un poder de corte de 10 kA.
P3661        1,000 Ud  PIA IV/20A                                                      15,71 15,71
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,19
YTU004       Ud  Interruptor automático II/32A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  32 A, con un poder de corte de 10 kA.
P3662        1,000 Ud  PIA II/32A                                                      9,34 9,34
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 12,82
YTU005       Ud  Interruptor automático II/50A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  50 A, con un poder de corte de 10 kA.
P3663        1,000 Ud  PIA II/50A                                                      10,55 10,55
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 14,03
YTU006       Ud  Interruptor control potencia IV/125A                            
Interruptor de control de potencia de 4 polos y  125 A, con un poder de corte de 10 kA.
P3664        1,000 Ud  ICP IV/125A                                                     255,43 255,43
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 258,91
YTU007       Ud  Interruptor general automático IV/200A                          
Interruptor general automático de 4 polos y  200 A, con un poder de corte de 10 kA.
P3665        1,000 Ud  IGA IV/200A                                                     354,41 354,41
O0106        0,500 H   Oficial 1ª Electricista                                         6,55 3,28
CICU         0,033 %   Costes indirectos                                               6,06 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 357,89
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CAPÍTULO CAPITULO 4 Calefacción                                                     
SUBCAPÍTULO 4.1 Depósito gas                                                    
4.1.1            Depósito propano 25.000 L (10.500 kg)                           
UD. Depósito de propano de 25.000 litros de capacidad (10.500 Kg), aéreo, completo con su v alv ulería e instalado.
U01FY001     1,160 Hr  Oficial primera                                                 21,37 24,79
U01FY002     1,160 Hr  Ay udante                                                        20,30 23,55
U33MA020     1,000 Ud  Depósito propano 25.000 L                                       11.233,38 11.233,38
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   11.281,70 338,45
TOTAL PARTIDA..................................................... 11.620,17
SUBCAPÍTULO 4.2 Pantallas gas                                                   
4.2.1        u   Pantallas                                                       
Pantallas de propano - butano 4/4C. Dichas pantallas están equipadas con un quemador totalmente metálico con
posibilidad de regulación progresiv a de la potencia, mediante un regulador mod. 755-1.
Consumo de propano: 0,360 Kg./h
WEST01       1,000 ud  Pantalla de gas                                                 58,06 58,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 58,06
D32AA005     Ud  Acometida de PE 32/CU (25 m3/h )                                
Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32 y  pieza de transición para roscar a
tubería de cobre.Caudal máx imo 25m3/h.
U33GC605     1,000 Ud  Tallo normaliz. PE 32/CU. 25m3/h                                35,20 35,20
U33AA015     0,500 Ml  Malla señalizadora                                              0,36 0,18
TOTAL PARTIDA..................................................... 35,38
SUBCAPÍTULO 4.3 Red distribución gas                                            
4.3.1        Ml  TUB.GAS COBRE ROLLO  D=15/18 mm.                                
ML. Tubería para gas propano de cobre en rollo UNE 37141-76 de D=15/18 mm. (espesor1,5 mm.); totalmente ins-
talado, i/p.p. de codos, curv as, tes, manguitos, etc...
U01FY001     0,100 Hr  Oficial primera                                                 21,37 2,14
U01FY002     0,100 Hr  Ay udante                                                        20,30 2,03
U33EK010     1,000 Ml  Tubo cobre rollo i/acc.15/18                                    2,86 2,86
U33GC405     1,000 Ml  Tubo corrugado PVC D=23mm.                                      0,37 0,37
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7,40 0,22
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,62
4.3.2        Ml  TUB.GAS COBRE RIGIDO D=16/18 mm.                                
ML. Tuberia para gas natural o propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=16/18 mm., totalmente instalado, i/p.p.
de codos, curv as, tes, manguitos, etc...
U01FY001     0,250 Hr  Oficial primera                                                 21,37 5,34
U01FY002     0,250 Hr  Ay udante                                                        20,30 5,08
U33EH008     1,000 Ml  Tub.cobre rigid.i/acces.16/18                                   1,94 1,94
U33GC008     1,000 Ud  Abrazadera sujección 18                                         0,23 0,23
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   12,60 0,38
TOTAL PARTIDA..................................................... 12,97
4.3.3        M3  EXCAV.MECANIC.ZANJAS TERR.DURO                                  
M3. Ex cav ación, con compresor de 2.000 l/min., en terrenos de consistencia dura, para apertura de zanjas, i/ex -
tracción manual de tierras a los bordes y  p.p. de costes indirectos.
A03CF005     0,112 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                 47,35 5,30
U01AA011     0,240 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 2,69
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,99
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4.3.4        M2  COMPACTADO PISÓN COMPACTADOR                                    
M2. Compactación de tierras, con pisón compactador de gasolina, en una tongada de hasta 20 cm. de espesor,
i/aporte de las mismas, regado y  p.p. de costes indirectos.
U01AA011     0,150 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 1,68
U02FP006     0,150 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,74 0,41
10           0,200 M3  Tierra                                                          3,08 0,62
U04PY001     0,200 M3  Agua                                                            0,56 0,11
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               2,80 0,04
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,86
4.3.5        Ud  LLAVE DE CORTE M.3/4"                                           
UD. Llav e de corte para gas propano M. 3/4" con tuercas de 3/4" gas para racor 128, racores para soldar 128/12,
juntas para tuercas de 3/4" y  anclajes para llav e de 3/4".
U01FY001     0,500 Hr  Oficial primera                                                 21,37 10,69
U01FY002     0,500 Hr  Ay udante                                                        20,30 10,15
U33JC004     1,000 Ud  Llav e corte                                                     22,83 22,83
U33GA310     2,000 Ud  Tuerca                                                          0,47 0,94
U33GA505     2,000 Ud  Racor                                                           0,71 1,42
U33GA920     2,000 Ud  Junta para-tuerca                                               0,07 0,14
U33JC905     2,000 Ud  Anclajes llav e                                                  0,10 0,20
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   46,40 1,39
TOTAL PARTIDA..................................................... 47,76
4.3.6        Ud  REGULADOR DE PRESION 40KG/H                                     
Ud. Regulador de alta presión graduable de 0 a 3 kg/cm3, con manómetro para un caudal de 40kg/h, totalmente
montado.
U01FY001     0,500 Hr  Oficial primera                                                 21,37 10,69
U01FY002     0,500 Hr  Ay udante                                                        20,30 10,15
U33CA510     1,000 Ud  Regulador presión 40 Kg/h                                       57,38 57,38
U33GA205     1,000 Ud  Macho roscado 42/12                                             1,10 1,10
U33GA905     1,000 Ud  Junta para-tuerca izquierda                                     0,05 0,05
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               79,40 1,19
TOTAL PARTIDA..................................................... 80,56
4.3.7        u   LLAVE DE CORTE TUB. GAS COBRE                                   
UD. Llav e de corte de gas propanopara tuberia de cobre interior  D=15/18 mm. (espesor 1,5 mm) con tuercas, ra-
cor,  juntas para tuercas de y  anclajes para llav e, todo montado e instlado.
U01FY001     0,500 Hr  Oficial primera                                                 21,37 10,69
U33HB025     1,000 u   Llav e de corte                                                  6,77 6,77
U33GA310     2,000 Ud  Tuerca                                                          0,47 0,94
U33GA505     2,000 Ud  Racor                                                           0,71 1,42
U33GA920     2,000 Ud  Junta para-tuerca                                               0,07 0,14
U33JC905     2,000 Ud  Anclajes llav e                                                  0,10 0,20
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   20,20 0,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 20,77
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CAPÍTULO CAPITULO 5 Ventilación y refrigeración                                     
SUBCAPÍTULO 5.1 Ventilación                                                     
GPT911       M2  Ventanas gillotina poliester                                    
m2 v entanas de poliester reforzado de doble capa, traslucidas incoloras, equipadas con guias en perfil de chapa
galv anizada para la instalación de guillotina. Incluso poleas encastrables a la pared, grilletes de sujección y  cables-
tantes apropiados, accesorios de montaje. Medida la unidad de superficie colocada.
GHJ01        0,200 H   Cuadrilla                                                       12,73 2,55
GHJ02        1,000 M2  Ventanas poliester doble capa                                   10,10 10,10
GHJ03        0,020 %H  Mano de obra aux iliar                                           6,31 0,13
GHJ04        0,020 %H  Mano de obra indirecta                                          12,63 0,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,03
GPT912       Ud  Motorreductor elevador ventanas                                 
KHJ01        3,000 H   Cuadrilla                                                       13,84 41,52
KHJ02        1,000 Ud  motorreductor elev ador de v entana                               352,09 352,09
KHJ03        0,020 %H  Mano de obra aux iliar                                           393,60 7,87
KHJ04        0,030 %H  Mano de obra indirecta                                          393,60 11,81
TOTAL PARTIDA..................................................... 413,29
GPT913       M2  Malla mosquitera                                                
M2 malla mosquitera, incolora, con una luz máx ima inferior a 3mm, anclada mediante perfiles metálicos y  tornille-
ria a los laterales de la v entana. Medida la unidad totalmente colocada.
KJH01        0,065 H   Cuadrilla                                                       3,64 0,24
KJH02        1,000 M2  Malla mosquitera                                                5,66 5,66
KJH03        0,020 %H  Mano de obra aux iliar                                           6,57 0,13
KJH04        0,030 %H  Mano de obra indirecta                                          6,57 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 6,23
CVB01        Ud  Ventilador helicoidal trifásico                                 
Ventiladores trifásicos de caudal máx imo 38.000 m3/h y  potencia 1 C.V.
Para ev itar pérdidas de calor a trav és de las aberturas de los v entiladores cuando éstos no estén en funcionamien-
to, se dispondrán de unas "persianas de sobrepresión" lo suficientemente eficaces que garanticen además un ópti-
mo rendimiento del v entilador.
GPT714       7,000 %   Costes indirectos                                               0,02 0,14
GPT710       1,600 H   Oficial primera montador                                        7,78 12,45
GPT711       1,000 Ud  Elementos de fijación aux iliar                                  19,80 19,80
GPT712       1,000 Ud  Ventilador helicoidal trifásico                                 325,22 325,22
GPT713       1,000 Ud  Persianas de sobrepresión                                       113,12 113,12
TOTAL PARTIDA..................................................... 470,73
CVB02        Ud  Ventilador helicoidal monofásico regulable                      
Ventiladores monofásicos de caudal máx imo 12.000 m3/h con 0,75c CV de potencia.
Para ev itar pérdidas de calor a trav és de las aberturas de los v entiladores cuando éstos no estén en funcionamien-
to, se dispondrán de unas "persianas de sobrepresión" lo suficientemente eficaces que garanticen además un ópti-
mo rendimiento del v entilador.
GPT724       12,000 %   Costes indirectos                                               0,02 0,24
GPT720       1,600 H   Oficial primera montador                                        12,44 19,90
GPT721       1,000 Ud  Elementos de fijación aux iliar                                  19,80 19,80
GPT722       1,000 Ud  Ventilador helicoidal monofásico regulable                      281,79 281,79
GPT723       1,000 Ud  Persiana de sobrepresión                                        72,72 72,72
TOTAL PARTIDA..................................................... 394,45
CVB06        Ud  Ordenador central de control                                    
Ud ordenador con memoria central de 32 K, memoria aux iliar de 40K, salida de impresora, ocho entradas analogi-
cas para sondas de temperatura, entradas para señal digital, once salidas por rele de uso general de calefacción,
v entilación y  automatismos, 16 salidas de regulación proporcional para usar en v entilación regulable, o en calefac-
ción, o en apertura de v entanas, salida de alarma por rele v ia radio, 20 temporizadores, reloj horario, bateria aux i-
liar, monitor integrado, y  teclado especifico. Unidad instalada, conectada y  probada.
RGB01        1,500 H   Oficial de 1ª                                                   10,32 15,48
RGB02        1,500 H   Peon ordinario                                                  7,28 10,92
RGB03        1,000 ud  Ordenador central                                               3.163,07 3.163,07
RGB04        3,000 %   Costes indirectos                                               9,11 27,33
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.216,80
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SUBCAPÍTULO 5.2. Refrigeración                                                   
CVB05        Ud  Grupo de presión refrigeración                                  
Ud bomba circulación para instalación de refrigeración por pulv erización, para un caudal de 5m3/h y  para una pre-
sión máx ima de 80 atm. Bomba de 3 embolos con cuerpo de bronce, manometro regulador de presión by -pass, fil-
tro de presión, depósito de poliester de 50 litros con filtro y  v alv ula, manguito flex ible de alta presión. Todo monta-
do sobre caballete. Medida la unidad instalada.
MNB03        1,200 H   Cuadrilla                                                       8,80 10,56
MNB04        1,200 H   Peon                                                            7,49 8,99
MNB01        20,000 m   Tuberia de cobre PN 80 atm                                      10,32 206,40
MNB02        1,000 ud  Grupo de presion                                                598,28 598,28
TOTAL PARTIDA..................................................... 824,23
CVB07        Ud  DEPÓSITO RECT. FIBRA 100 l.                                     
Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de v idrio de 100 l. de capacidad, de URALITA, con tapa del mismo
material, i/llav es de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y  grifo de latón de 1/2".
VGY01        3,500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,34 46,69
VGY02        3,500 Hr  Ay udante fontanero                                              12,02 42,07
U24FD011     1,000 Ud  Depósito agua 100 l.  rect. c/ tapa                             95,61 95,61
D25DF020     1,000 Ml  TUBERIA COBRE UNE 22 mm. 1"                                     0,00 0,00
VGY03        2,000 Ud  Clorador                                                        91,05 182,10
U26GX001     1,000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          5,56 5,56
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               372,00 5,58
TOTAL PARTIDA..................................................... 377,61
CVB04        Ml  TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios
y  p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según normativ a v igente.
VGY01        0,100 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,34 1,33
VGY02        0,050 Hr  Ay udante fontanero                                              12,02 0,60
U24LA004     1,000 Ml  Tubería de cobre de 13*15 mm.                                   1,18 1,18
U24LD004     1,200 Ud  Codo cobre de 15 mm.                                            0,15 0,18
U24LD204     0,700 Ud  Te cobre de 15 mm. UNE 37                                       0,18 0,13
U24XA001     1,000 Ml  Tubo corrugado D=16 mm.                                         0,15 0,15
%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,60 0,11
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,68
CVB03        Ud  Boquillas pulverizadoras de alta presión                        
TGH001       1,000 Ud  Boquilla pulv erizadora                                          1,82 1,82
TGH002       1,000 Ud  Portaboquillas                                                  1,76 1,76
TGH003       0,020 H   Cuadrilla montaje                                               12,42 0,25
TGH004       0,020 %   Material aux iliar                                               11,11 0,22
TOTAL PARTIDA..................................................... 4,05
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CAPÍTULO CAPITULO 6 Fontaneria                                                      
SUBCAPÍTULO 6.1 Aseos                                                           
ERT01        M2  Alicat.azul.blan.15*15cm,adh.                                   
Alicatado con azulejo blanco de 15*15cm recibido con adhesiv o, incluso cortes de azulejo, p.p. de piezas romas o
ingletes, rejuntado y  limpieza; construído según NTE/RPA-4. Medido deduciendo huecos.
E0128        0,150 H.  Cuadrilla B                                                     14,07 2,11
P1701        44,500 Ud  Azulejo blanco 15*15                                            0,07 3,12
P0211        1,000 Kg  Pasta adhesiv a                                                  1,17 1,17
E0119        0,001 M3  Lechada cemento PA-350                                          43,30 0,04
%0119     318 5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   6,40 0,32
TOTAL PARTIDA..................................................... 6,76
ERT02        Ud  Lavab.pedest.co.Blan.0.5*0.4m                                   
Lav abo de pedestal de porcelana v itrificada de color blanco formado por lav abo de 0.50*0.40m, pedestal a juego,
tornillos de fijación, escuadras de acero inox idable, rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, instalado
según NTE/IFF-30, IFC-38 e ISS-22 ó 23, incluso colocación y  ay udas de albañilería. Medida la unidad terminada.
O0107        0,550 H   Oficial 1ª Fontanero                                            6,55 3,60
O0105        0,150 H   Peón Ordinario                                                  5,53 0,83
P1272        1,000 Ud  Lav abo porc. Blanco de 0.50m                                    12,25 12,25
P1269        1,000 Ud  Pedestal porcelana, Blanco                                      10,71 10,71
P1270        1,000 Ud  Juego escuadras acero inox .                                     1,77 1,77
%0119     287 5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   29,20 1,46
P0118        1,000 H   Aprendiz 1 y  2                                                  3,88 3,88
O%0117       6,000 %   Costes indirectos                                               4,40 0,26
TOTAL PARTIDA..................................................... 34,76
ERT03        Ud  Plato ducha c.Blanco 0.7*0.7m                                   
Plato de ducha para rev estir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana v itrificada, en color blanco de
0.70*0.70m, instalado según NTE/IFF-30, IFC-38 e ISS-28 ó 29, incluso colocación y  ay udas de albañilería. Medi-
da la unidad terminada.
E0128        0,250 H.  Cuadrilla B                                                     14,07 3,52
O0107        0,150 H   Oficial 1ª Fontanero                                            6,55 0,98
P1242        1,000 Ud  Plat.Ducha chap.esm.Bl.70*70                                    13,66 13,66
%0119     265 5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   18,20 0,91
P0118        1,000 H   Aprendiz 1 y  2                                                  3,88 3,88
O%0117       6,000 %   Costes indirectos                                               1,00 0,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 23,01
ERT04        Ud  Inodoro tanque bajo c.Blanco                                    
Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida v ertical, tanque con
tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa, instalado según NTE/IFF-30 e ISS-34, incluso co-
locación y  ay udas de albañilería. Medida la unidad terminada.
O0107        1,200 H   Oficial 1ª Fontanero                                            6,55 7,86
O0105        0,200 H   Peón Ordinario                                                  5,53 1,11
P1254        1,000 Ud  Inodoro tanque bajo, Blanco                                     48,24 48,24
P1267        1,000 Ud  Asiento y  tapa PVC                                              4,64 4,64
P1256        1,000 Ud  Juego tornill.fijación crom.                                    0,95 0,95
P1223        1,000 Ud  Llav e paso escuadra Diam.1/2"                                   1,57 1,57
%0119     278 5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   64,40 3,22
P0118        1,000 H   Aprendiz 1 y  2                                                  3,88 3,88
O%0117       6,000 %   Costes indirectos                                               9,00 0,54
TOTAL PARTIDA..................................................... 72,01
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ERT05        Ud  Eq.grifer.baño/ducha lat.crom                                   
Equipo de grifería para baño-ducha de latón cromado de primera calidad, con mezclador ex terior, transfusor ba-
ño-ducha, soporte horquilla y  soporte a rótula, crucetas cromadas, maneral-teléfono con flex ible de 1.50m, rebosa-
dero, v álv ula de desagüe, tapón y  cadenilla; construído según NTE/IFC-38. Medida la unidad terminada.
O0107        0,400 H   Oficial 1ª Fontanero                                            6,55 2,62
P1209        1,000 Ud  Batería ex terior baño/ducha                                     24,96 24,96
P1211        1,000 Ud  Ducha teléf.flex .cromado 1.5m                                   8,39 8,39
P1212        1,000 Ud  Desagüe bañera 1 1/4 c/rebos.                                   2,92 2,92
%0119     234 5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   38,90 1,95
P0118        1,000 H   Aprendiz 1 y  2                                                  3,88 3,88
O%0117       6,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,16
TOTAL PARTIDA..................................................... 44,88
ERT06        M2  PUERTA PASO SAPEL./CERCO PINO                                   
M2. Puerta de paso con hoja Sapelly  lisa canteada, de 35 mm. de grueso y  cerco pino país 7x 6 cm., tapajuntas
pino 7x 1,5 cm. para barnizar en su color, i/herrajes de colgar y  seguridad latonados.
U01FV001     0,700 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    30,35 21,25
U19AD025     0,350 Ud  Cerco p. pais 210x 157/7x 6 cm.                                   1,82 0,64
U19IA110     0,560 Ud  Puerta paso lisa Sapelly  35mm                                   44,61 24,98
U19QA010     5,650 Ml  Tapajuntas pino pintar 70x 15                                    1,03 5,82
U19XA010     0,560 Ud  Pomo puer.paso latón c/resb.TESA                                12,11 6,78
U19XI115     1,800 Ud  Pernio latonado 9,5 cm.                                         0,48 0,86
U19XK510     5,000 Ud  Tornillo acero 19/22 mm.                                        0,02 0,10
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               60,40 0,91
TOTAL PARTIDA..................................................... 61,34
ERT07        M2  Cerramie. fsbr.ladr.h/d 1/2                                     
Cerramiento de fábrica de ladrillo H/D de 1/2 pie de espesor tomado con mortero de cemento 1:6 i/p.p.
E0139        0,500 H.  Cuadrilla                                                       19,37 9,69
P0753        46,000 Ud  Ladrillo h/d                                                    0,05 2,30
M0752        0,020 M3  Mortero 1:6                                                     30,01 0,60
M0411        0,015 H   Grúa                                                            41,81 0,63
%0121        1,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,35
SUBCAPÍTULO 6.2 Deposito                                                        
DEP0001      M3  EXCAV. MECÁNICA T. DURO                                         
M3. Ex cav ación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con ex cav adora de 2 m3. de capacidad de cu-
chara, con ex tracción de tierra a los bordes, en v aciado, i/p.p. de costes indirectos.
U01AA010     0,064 Hr  Peón especializado                                              11,34 0,73
U02FF001     0,040 Hr  Ex cav adora 2 M3.                                                54,18 2,17
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               2,90 0,04
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,94
DEP0002      M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado
con pisón.
U01AA011     0,150 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 1,68
U04AF401     0,150 M3  Zahorra Z-2 silícea                                             12,50 1,88
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               3,60 0,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61
DEP0003      M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       
M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cuadrícula 15x 15cm., i/cortado, doblado, arma-
do y  colocado, y  p.p. de mermas y  despuntes.
U01FA201     0,070 Hr  Oficial 1ª ferralla                                             13,66 0,96
U01FA204     0,070 Hr  Ay udante ferralla                                               12,90 0,90
U06AA001     0,018 Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,27 0,02
U06GA001     2,850 Kg  Acero corrugado B 400-S                                         0,41 1,17
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               3,10 0,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,10
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DEP0004      M3  HORM.HA-25/P/20/IIa CI.V.M.CENT                                 
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 20mm., elaborado en
central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/v ertido por medios manuales, v ibrado y  co-
locación. Según EHE.
U01AA011     1,600 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 17,95
A02FA733     1,000 M3  HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL                                   53,17 53,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 71,12
DEP0005      Ud  Electrobomba centrifuga multicelular                            
Electrobomba autoaspirante de motor monofásico y  1 C.V. de potencia con una potencia manometrica may or a 15
m.c.a.
GPT321       1,000 Ud  Electrobomba centrifuga                                         214,83 214,83
GPT322       15,000 Ud  Pequeño material fontaneria                                     0,91 13,65
GPT323       1,150 H   Cuadrilla O1+peon                                               13,84 15,92
GPT324       0,020 %H  Mano de obra aux iliar                                           244,32 4,89
GPT325       0,030 %H  Mano de obra indirecta                                          244,32 7,33
TOTAL PARTIDA..................................................... 256,62
DEP0006      M2  Colocacion geotextil de PE de 1,5mm de espesor,negro            
M2. Impermeabilización de cubierta constituida por: lámina sintética de PE de 1,5 mm. de espesor, de color negro,
DANOPOL V, lista para proteger con protección pesada.
U01FP501     0,120 Hr  Oficial 1ª impermeabilizador                                    13,05 1,57
U01FP502     0,120 Hr  Ay udante impermeabilizador                                      11,59 1,39
U16DB001     1,050 M2  Lamina PE 1,5mm                                                 3,54 3,72
U16GA100     0,060 Lt  Adhesiv o líquido p/láminas PE                                   3,05 0,18
%0300002     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   6,90 0,21
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,07
DEP0007      m2  Geotextil agujeteado 180 gr/m2, Poliester                       
Geotex til agujeteado de 180 gr/m2 con filamentos continuos de poliester, incluidos solapes.
OY..90       0,007 h   Cuadrilla A                                                     30,77 0,22
%HIJO02      2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    0,20 0,00
PY.330       1,100 m2  Geotex til poliester 180 gr/m2 , s/camión                        0,72 0,79
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,01
SUBCAPÍTULO 6.3 Tramo impulsión (depósito-nave1)                                
GH0001       Ml  TUBERIA POLIETIL. 28 mm.                                        
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, PEAD 32 PN10 de 28 mm de diámetro interior, i/p.p. de pie-
zas especiales, totalmente instalada.
VGY01        0,050 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,34 0,67
VGY02        0,050 Hr  Ay udante fontanero                                              12,02 0,60
U24PA004     1,000 Ml  Tub. polietileno 6 Atm de 25 mm de diametro                     0,64 0,64
U24PD102     0,200 Ud  Enlace recto polietileno 25 mm                                  1,21 0,24
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               2,20 0,03
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,18
GH0002       M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    
M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta 30 cm. de es-
pesor máx imo, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
U01AA011     0,024 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 0,27
A03CK015     0,036 Hr  APISONADORA VIBRANTE   6 Tn                                     35,59 1,28
U04PY001     0,300 M3  Agua                                                            0,56 0,17
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               1,70 0,03
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,75
GH0003       M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
U01AA011     0,240 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 2,69
A03CF005     0,112 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                 47,35 5,30
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               8,00 0,12
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,11
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SUBCAPÍTULO 6.4 Tramo 3 (nave1-nave2)                                           
GH0001       Ml  TUBERIA POLIETIL. 28 mm.                                        
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, PEAD 32 PN10 de 28 mm de diámetro interior, i/p.p. de pie-
zas especiales, totalmente instalada.
VGY01        0,050 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,34 0,67
VGY02        0,050 Hr  Ay udante fontanero                                              12,02 0,60
U24PA004     1,000 Ml  Tub. polietileno 6 Atm de 25 mm de diametro                     0,64 0,64
U24PD102     0,200 Ud  Enlace recto polietileno 25 mm                                  1,21 0,24
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               2,20 0,03
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,18
GH0002       M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    
M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta 30 cm. de es-
pesor máx imo, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
U01AA011     0,024 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 0,27
A03CK015     0,036 Hr  APISONADORA VIBRANTE   6 Tn                                     35,59 1,28
U04PY001     0,300 M3  Agua                                                            0,56 0,17
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               1,70 0,03
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,75
GH0003       M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
U01AA011     0,240 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 2,69
A03CF005     0,112 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                 47,35 5,30
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               8,00 0,12
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,11
6.5          Ud  Depósitos de poliester 2000 litros                              
Depositos de poliester de 2000 litros de capacidad, que iran situados en el segundo piso del almacen 1, con el fin
de conseguir 3,5 m.c.a para así, dar la presion suficiente a las tetinas.
DF001        3,000 H   Cuadrilla O1+peon                                               13,84 41,52
DF002        1,000 Ud  Depósito de poliester 2000 litros                               170,21 170,21
DF003        1,000 Ud  Material aux iliar                                               60,60 60,60
DF004        0,020 %H  Mano de obra aux iliar                                           608,42 12,17
DF005        0,030 %H  Mano de obra indirecta                                          608,42 18,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 302,75
6.6          Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"                                     
Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p. de llav es de
esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", v álv ula antirretorno y  piezas especiales, totalmente montado y  en
perfecto funcionamiento.
VGY01        1,000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,34 13,34
VGY02        0,500 Hr  Ay udante fontanero                                              12,02 6,01
U24AA003     1,000 Ud  Contador de agua de 1"                                          84,07 84,07
VGY03        2,000 Ud  Clorador                                                        91,05 182,10
U26AD003     1,000 Ud  Válv ula antirretorno 1"                                         4,85 4,85
U26GX001     1,000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          5,56 5,56
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               295,90 4,44
TOTAL PARTIDA..................................................... 300,37
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6.7          Ud  Clorador                                                        
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Se instala un “ iny ector porcentual hidráulico”  para tratar el agua de la ex plotación, en lo que se refiere a:
-Cloración: A partir de hipoclorito de sodio líquido.
-Medicación: Los medicamentos, presentados en solución líquida, se aportarán a la red de agua directamente por
succión.
Características técnicas:
-No precisa electricidad. Funciona en relación al caudal circulante, v ariando sus rev oluciones según aumente o
disminuy a el caudal.
-Iny ecta el producto de tratamiento directamente en la línea de bebederos.
-El v olumen de la iny ección será siempre el % fijado en el pistón dosificador. Este % siempre es respecto al cau-
dal circulante.
Ante las v ariaciones de caudal y  presión en la red, v ariará el v olumen iny ectado, no el % predeterminado.
VGY01        0,150 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,34 2,00
VGY02        0,150 Hr  Ay udante fontanero                                              12,02 1,80
VGY03        1,000 Ud  Clorador                                                        91,05 91,05
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               94,90 1,42
TOTAL PARTIDA..................................................... 96,27
6.8          Ud  Filtros                                                         
A continuación irán dos filtros para ev itar la entrada de partículas al agua, y a que las tetinas son muy  delicadas,
después de ellos colocaremos el contador de agua y  el clorador, que mediante impulsos irá iny ectando la cantidad
de cloro que nosotros estimemos.
Antes de que estos circuitos lleguen a las tetinas tendran que pasar por unos filtros
U01FY105     0,150 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,34 2,00
U01FY110     0,150 Hr  Ay udante fontanero                                              12,02 1,80
U26AH001     1,000 Ud  Filtros de particulas                                           15,57 15,57
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               19,40 0,29
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,66
6.9          Ud  Linea bebederos tetina                                          
Ud linea de bebederos de baja presión de 96 m longitud compuesta por tubos de PVC de 3m con tetinas ex traibles,
unidos por junta de goma, montado bajo tubo galv anizado de 25mm de diametro. Regulador de presión y  tubo de
respiración, grifo en ex tremo y  dos v alv ulas de mariposa intermedias. Conjunto suspendido mediante cuerdas de
ny lon y  poleas fijas a cable galv anizado de 4mm. Sirga central y  torno de elev ación, incluido tubo flex ible de co-
nex ión. Montado y  puesto en funcionamiento.
GPT5041      3,000 H   Oficial de primera montador                                     18,48 55,44
GPT5042      3,000 H   Ay udante montador                                               17,19 51,57
GPT5044      1,000 Ud  Linea de bebederos                                              1.125,73 1.125,73
GPT5043      0,020 %h  Mano de obra aux iliar                                           1.824,82 36,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.269,24
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CAPÍTULO CAPITULO 7 Sistemas de alimentación                                        
KIO03        Ud  Línea de comederos                                              
Ud linea de dosificación de pienso formado por tolv as en receptor de silo, limitador de v olumen, motorreductor de 1
CV, sinfín sin alma, galv anizado interior para el transporte de pienso. 128 platos de PVC, ex traibles de d=38 cm.
Sistema de suspensión con puntos de sustentación cada 2.5 m. Sonda fin de tramo. Sistema de seguridad por con-
tactor en caso de falta o ex ceso de tensión. Chasis en acero galv anizado y  pintura antiox ido. Incluy e también bas-
cula oscilante para controlar el gasto diario en pienso. Sistemas de elv ación mecanica con motorreductor. Medida
la unidad instalada.
GPT5011      10,500 H   oficial de primera montador                                     28,69 301,25
GPT5012      11,500 H   ay udante de montador                                            26,67 306,71
GPT5015      1,000 Ud  linea de comederos                                              2.826,17 2.826,17
GPT5014      0,020 %H  mano de obra aux iliar                                           6.047,77 120,96
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.555,09
KIO02        Ud  Transportador de pienso                                         
Ud transportador de pienso compuesto por espiral sinfin sin alma en tubo de PVC de D=90mm, mov ido por moto-
rreductor de potencia 1CV  en su ex tremo. Conmutador v olumetrico de paro-arranque incluido, bajantes en PVC de
diámetro D=50mm, a cada tolv a de alimetación. Suspendida a la cubierta con cadenas apropiadas. Medida la uni-
dad instalada.
GPT5021      2,300 H   Oficial de primera montador                                     10,10 23,23
GPT5022      2,300 H   Ay udante de montador                                            9,39 21,60
GPT5023      1,000 Ud  Transportador de pienso (flex auger)                             653,47 653,47
GPT5024      0,020 %h  Mano de obra aux iliar                                           698,92 13,98
TOTAL PARTIDA..................................................... 712,28
KIO01        Ud  Silo para pienso 11.800 kg                                      
Ud silo de caida central fabricado en chapa galv anizada lisa de capacidad 18,5 m3 y  11.800 kg con altura de sali-
da del pienso 1m de D=2.1 , tape de embutición de chapa galv anizada lisa y  sistema de apertura desde el suelo,
escalera, baranda y  aros quitamiedos de protección normalizadas, realizadas en perfil de chapa galv anizada. Pa-
tas de perfil UPN-180, descansando sobre pletinas 200x 200x 10mm de dimensiiones y  dos esparragos roscados
de sujección. Medida la unidad instalada.
GPT5031      10,500 H   Cuadrilla O1+peon                                               17,12 179,76
GPT5032      1,000 Ud  Silo caida central de 11.800 kg                                 1.351,73 1.351,73
GPT5033      1,000 Ud  Elementos estructurales de anclaje                              94,07 94,07
GPT5034      0,020 %H  Mano de obra aux iliar                                           1.889,68 37,79
GPT5035      0,030 %H  Mano de obra indirecta                                          1.889,68 56,69
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.720,04
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CAPÍTULO CAPITULO 8 Instalaciones auxiliares                                        
SUBCAPÍTULO 8.1 Fosa de cadaveres                                               
8.1.1        M3  EXCAV.COMPRE.ZANJAS TERR.DURO                                   
M3. Ex cav ación, con compresor de 2000 l/min., en terrenos de consistencia dura, para apertura de zanjas, i/ex -
tracción manual de tierras a los bordes y  p.p. de costes indirectos.
U01AA006     0,010 Hr  Capataz                                                         13,38 0,13
U01AA011     0,010 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 0,11
U39AA002     0,050 H.  Retroex cav adora neumáticos                                      25,87 1,29
U39AH025     0,010 H.  Camión bañera 200 cv                                             23,87 0,24
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               1,80 0,03
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,80
8.1.2        M3  ZAHORRA NATURAL                                                 
M3. Zahorra natural, incluso ex tensión y  compactación en formación de subbases.
U01AA006     0,005 Hr  Capataz                                                         13,38 0,07
U01AA011     0,050 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 0,56
U39CE001     1,150 M3  Zahorra natural                                                 4,65 5,35
U39AI012     0,010 H.  Equipo ex tend.base,sub-bases                                    40,58 0,41
U39AH025     0,060 H.  Camión bañera 200 cv                                             23,87 1,43
U39AC006     0,020 H.  Compactador neumát.autp. 60cv                                    13,88 0,28
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               8,10 0,12
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,22
8.1.3        M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12                                    
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x 15 cm. d=12 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso
p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.
.2           0,020 Hr  Oficial 1ª ferralla                                             13,66 0,27
U01FA204     0,020 Hr  Ay udante ferralla                                               12,90 0,26
U06AA001     0,025 Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,27 0,03
U06HA030     1,200 M2  Mallazo electrosoldado 15x 15 d=12                               5,57 6,68
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               7,20 0,11
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,35
8.3.6        m2  Forjado de vigueta y bovedilla, 30 cm espesor                   
Forjado de v iguetas de hormigón pretensado y  bov edilla cerámica para sobrecarga total de 750 kg/m2 y  luz máx i-
ma de 4 m, relleno de hormigón de 175 kg/cm2 (17,5 N/mm2) de 30 cm de espesor, incluida la capa de compre-
sión de 5 cm de espesor.
OY..85       0,600 h   Cuadrilla de albañilería                                        22,15 13,29
%MA..2       2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    13,30 0,27
MY..10       0,015 m3  Madera (pie de obra)                                            150,13 2,25
LY..71       1,200 m   Vigueta pretensada 750 kg/m2, Luz=4m (p.obra)                   2,73 3,28
LY..82       6,000 ud  Bov edilla 25x 25x 77 (pie de obra)                                0,97 5,82
HO.210       0,140 m3  Hormigón 250(25N/mm2)r.c.ári.rod.40,D<=3km                      67,37 9,43
MY..50       2,000 kg  Acero AEH-500 N (pie de obra)                                   0,40 0,80
MY..30       0,165 kg  Alambre (pie de obra)                                           0,88 0,15
%CDP.5       5,000 %   Carga, descarga y  perdidas                                      35,30 1,77
TOTAL PARTIDA..................................................... 37,06
8.1.5        M3  HORMIGON HA-25 CIMIENTOS                                        
M3. Hormigón HA-25/P/40IIA  en cimientos v ibrado y  colocado.
U01AA006     0,250 Hr  Capataz                                                         13,38 3,35
U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 11,08 2,77
U01AA011     0,750 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 8,42
U39AZ001     0,500 H.  Vibrador de aguja                                               1,86 0,93
U04MA710     1,050 M3  Hormigón HM-25/P/40/ I central                                  67,58 70,96
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               86,40 1,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 87,73
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8.1.6        Ud  TAPA HIERRO FUND.DIAM.1,5M                                      
Ud. Tapa de hierro fundido para pozo de registro, de diámetro 1,5m. con cerco del mismo material i/ recibido de la
misma.
U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 11,08 2,22
U01AA009     0,200 Hr  Ay udante                                                        9,41 1,88
U22XT010     1,000 Ud  Cerco fund.D=1,5                                                47,40 47,40
U22XT110     1,000 Ud  Tapa fundic.D=1,5                                               88,33 88,33
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               139,80 2,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 141,93
SUBCAPÍTULO 8.2 Baden de desinfeccion                                           
8.2.1        M3  EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA.                                  
M3. Ex cav ación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga y  transporte a
v erterdero o lugar de empleo.
U01AA006     0,010 Hr  Capataz                                                         13,38 0,13
U01AA011     0,010 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 0,11
U39AA002     0,050 H.  Retroex cav adora neumáticos                                      25,87 1,29
U39AH025     0,010 H.  Camión bañera 200 cv                                             23,87 0,24
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               1,80 0,03
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,80
8.2.2        M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12                                    
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x 15 cm. d=12 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso
p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.
.2           0,020 Hr  Oficial 1ª ferralla                                             13,66 0,27
U01FA204     0,020 Hr  Ay udante ferralla                                               12,90 0,26
U06AA001     0,025 Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,27 0,03
U06HA030     1,200 M2  Mallazo electrosoldado 15x 15 d=12                               5,57 6,68
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               7,20 0,11
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,35
8.2.3        M3  ENCACHADO ZAHORRA SILICEA                                       
M3. Encachado de zahorra silícea Z-2 en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pisón.
U04AF401     1,000 M3  Zahorra Z-2 silícea                                             12,50 12,50
U01AA011     0,900 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 10,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 22,60
8.2.4        M2  SOLERA HOR.HM-25/P/20 e=15cmCen.                                
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/ IIa  N/mm2 Tmax . del árido 20 mm. ela-
borado en central, i/v ertido y  colocado y  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EHE.
U01AA007     0,225 Hr  Oficial primera                                                 11,08 2,49
U01AA011     0,225 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 2,52
A02FA703     0,150 M3  HORM. HM-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   69,57 10,44
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               15,50 0,23
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,68
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SUBCAPÍTULO 8.3 Estercolero y fosa de decantación                               
8.3.1        M3  EXCAV. MECÁNICA T. DURO                                         
M3. Ex cav ación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con ex cav adora de 2 m3. de capacidad de cu-
chara, con ex tracción de tierra a los bordes, en v aciado, i/p.p. de costes indirectos.
U01AA006     0,010 Hr  Capataz                                                         13,38 0,13
U01AA011     0,010 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 0,11
U39AA002     0,050 H.  Retroex cav adora neumáticos                                      25,87 1,29
U39AH025     0,010 H.  Camión bañera 200 cv                                             23,87 0,24
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               1,80 0,03
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,80
8.3.2        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado
con pisón.
U01AA011     0,150 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 1,68
U04AF401     0,150 M3  Zahorra Z-2 silícea                                             12,50 1,88
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               3,60 0,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61
8.3.3        M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=8                                     
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x 15 cm. d=8 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso
p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.
U01FA201     0,010 Hr  Oficial 1ª ferralla                                             13,66 0,14
U01FA204     0,010 Hr  Ay udante ferralla                                               12,90 0,13
U06AA001     0,015 Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,27 0,02
U06HA020     1,200 M2  Mallazo electrosoldado 15x 15 d=8                                2,83 3,40
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               3,70 0,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,75
8.3.4        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa LOSA V.M.CEN                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40 mm. elaborado
en central en losas de cimentación, incluso v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según EHE.
U01AA011     1,000 Hr  Peón ordinario                                                  11,22 11,22
A02FA733     1,000 M3  HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL                                   53,17 53,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 64,39
8.3.5        m2  Fáb.bloque 40x20x20 rell.horm.revestir                          
Bloque de 40x 20x 20
HO.470       2,300 kg  Acero corrugado ø 5-14mm,AEH-400 N,coloc.obra                   0,81 1,86
HO.206       0,020 m3  Hormigón 150 (15N/mm2)r.c.ári.20,e.pl.D<=15km                   59,30 1,19
MO.110       0,024 m3  Mortero cemento 1/6 M-40,y  arena rio, D<=3 km                   50,75 1,22
LY..50       13,000 ud  Bloque hormigón 40x 20x 20 cm (pie de obra)                       0,58 7,54
%MA..2       2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    11,80 0,24
OY..80       0,255 h   Peón Régimen General                                            7,63 1,95
OY..30       0,510 h   Maquinista 1ª u Oficial 1ª                                      12,87 6,56
TOTAL PARTIDA..................................................... 20,56
8.3.6        m2  Forjado de vigueta y bovedilla, 30 cm espesor                   
Forjado de v iguetas de hormigón pretensado y  bov edilla cerámica para sobrecarga total de 750 kg/m2 y  luz máx i-
ma de 4 m, relleno de hormigón de 175 kg/cm2 (17,5 N/mm2) de 30 cm de espesor, incluida la capa de compre-
sión de 5 cm de espesor.
OY..85       0,600 h   Cuadrilla de albañilería                                        22,15 13,29
%MA..2       2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    13,30 0,27
MY..10       0,015 m3  Madera (pie de obra)                                            150,13 2,25
LY..71       1,200 m   Vigueta pretensada 750 kg/m2, Luz=4m (p.obra)                   2,73 3,28
LY..82       6,000 ud  Bov edilla 25x 25x 77 (pie de obra)                                0,97 5,82
HO.210       0,140 m3  Hormigón 250(25N/mm2)r.c.ári.rod.40,D<=3km                      67,37 9,43
MY..50       2,000 kg  Acero AEH-500 N (pie de obra)                                   0,40 0,80
MY..30       0,165 kg  Alambre (pie de obra)                                           0,88 0,15
%CDP.5       5,000 %   Carga, descarga y  perdidas                                      35,30 1,77
TOTAL PARTIDA..................................................... 37,06
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8.3.7        Ud  TAPA HIERRO FUND.DIAM.1,5M                                      
Ud. Tapa de hierro fundido para pozo de registro, de diámetro 1,5 m con cerco del mismo material i/ recibido de la
misma.
U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 11,08 2,22
U01AA009     0,200 Hr  Ay udante                                                        9,41 1,88
U22XT010     1,000 Ud  Cerco fund.D=1,5                                                47,40 47,40
U22XT110     1,000 Ud  Tapa fundic.D=1,5                                               88,33 88,33
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               139,80 2,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 141,93
8.3.8        m   Tub.PVC,ø125mm, 4atm,j.g.enco.coloc.dificulta                   
Tuberia de PVC de 125mm de diametro y  4 atmosferas de presion.Totalmenet colocada y  probada
VY.280       1,000 m   Tubo PVC 125mm ø, 4atm,para encolar(pie obra)                   2,38 2,38
%CDP.3       3,000 %   Carga, descarga y  perdidas                                      2,40 0,07
OY..90       0,029 h   Cuadrilla A                                                     30,77 0,89
%MA..2       2,000 %   Medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    3,30 0,07
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,41
SUBCAPÍTULO 8.4 Vallado perimetral                                              
D23SA001     M2  PUERTA A/INOX.40 mm.C/AISLAM.                                   
M2. Carpintería metálica de acero inox idable en puertas con  un grueso de hoja de 40 mm., formado por bastidor
de acero  inox idable y  doble chapa con aislamiento térmico-fónico  intercalado, i/cerco, herrajes de colgar y  segu-
ridad en  acero inox idable.
U01FX001     0,500 Hr  Oficial cerrajería                                              13,05 6,53
U01FX003     0,500 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,20 6,10
U22SA001     1,000 M2  Puerta inox .aislam.term. e/40                                   507,23 507,23
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               519,90 7,80
TOTAL PARTIDA..................................................... 527,66
D23KE015     Ml  MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                 
Ml. Cercado con enrejado metálico galv anizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 2,00 m. de al-
tura y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero
galv anizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/4,
tensores, grupillas y  accesorios.
U01FX105     1,000 M2  Mano obra montaje malla ST                                      3,19 3,19
U22KA005     0,300 Ud  Poste 200cm. tubo acero galv .diam.48                            3,69 1,11
U22KA055     0,080 Ud  Poste arranque acero galv . de 2,00 m.                           5,18 0,41
U22KE056     2,000 M2  Malla galv .s/torsión ST40/14-200                                1,45 2,90
A01JF004     0,008 M3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        68,70 0,55
%0100000     1,500 %   Costes indirectos                                               8,20 0,12
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,28
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CAPÍTULO CAPITULO 9 Seguridad y Salud                                               
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CAPÍTULO CAPITULO 1 Cimentación naves                                               
SUBCAPÍTULO 1.1 Solera naves                                                    
1.1.1        M3  EXC.DESM.,TRANSP.TERRAP.<700m                                   
Excavación de desmonte y  transporte a terraplen o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o
consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de transporte 700 metros. Volu-
men medido en estado natural.
2.160,00 1,79 3.866,40
1.1.2        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y
compactado con pisón.
4.370,00 3,61 15.775,70
1.1.3        M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       
M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cuadrícula 15x15cm., i/cortado,
doblado, armado y colocado, y  p.p. de mermas y  despuntes.
4.370,00 3,10 13.547,00
1.1.4        M3  HOR.HA-25/P/20/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación. Según EHE.
730,00 70,56 51.508,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 Solera naves........................................ 169.395,80
SUBCAPÍTULO 1.2 Zapatas pórticos                                                
1.2.1        M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
12,00 7,99 95,88
1.3.3        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y
compactado con pisón.
15,25 3,61 55,05
1.3.4        Kg  ACERO B 500-S COLOC.SENCILLA                                    
Kg. Acero corrugado B 500-S, i/cortado, doblado, armado y colocado directamente en obras que no
requieran una colocación mas complicada, i/p.p. de mermas y  despuntes.
486,00 0,61 296,46
1.3.5        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación. Según EHE.
7,20 70,56 508,03
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 Zapatas pórticos................................. 84.076,96
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SUBCAPÍTULO 1.3 Zapatas silos y muros frontales                                 
1.2.1        M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
4,45 7,99 35,56
1.3.3        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y
compactado con pisón.
6,12 3,61 22,09
1.3.4        Kg  ACERO B 500-S COLOC.SENCILLA                                    
Kg. Acero corrugado B 500-S, i/cortado, doblado, armado y colocado directamente en obras que no
requieran una colocación mas complicada, i/p.p. de mermas y  despuntes.
124,30 0,61 75,82
1.3.5        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación. Según EHE.
5,21 70,56 367,62
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 Zapatas silos y muros frontales........ 10.021,80
SUBCAPÍTULO 1.4 Arriostramiento                                                 
1.2.1        M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
86,30 7,99 689,54
1.3.3        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y
compactado con pisón.
23,10 3,61 83,39
1.3.4        Kg  ACERO B 500-S COLOC.SENCILLA                                    
Kg. Acero corrugado B 500-S, i/cortado, doblado, armado y colocado directamente en obras que no
requieran una colocación mas complicada, i/p.p. de mermas y  despuntes.
6.950,00 0,61 4.239,50
1.3.5        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación. Según EHE.
62,30 70,56 4.395,89
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 Arriostramiento.................................... 18.816,64
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 1 Cimentación naves.......................................................................................... 282.311,20
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CAPÍTULO CAPITULO 2 Estructura, cerramientos y cubierta                             
SUBCAPÍTULO 2.1 Pórticos                                                        
2.1.1        Ud  Pórtico prefabricado nave                                       
Pórtico prefabricado de hormigon armado para naves de 15 m de anchura. Sus dimensiones son de
5 m de altura máxima y 3 m de altura de pilar con cubierta a dos aguas y  pendiente del 30% . For-
mado por 4 piezas de perfil variable en hormigon armado,montaje,piezas especiales incluso transpor-
te, todo ello preparado para recibir cerramiento y  cubierta.Totalmente instalado.
122,00 378,84 46.218,48
2.1.2        Ud  Pórtico prefabricado almacén 1                                  
Pórtico prefabricado de hormigon armado para alamcén de 7,5 m de anchura. Sus dimensiones son
de 9 m de altura máxima y 3 m de altura de pilar con cubierta a un agua y  pendiente del 30% . For-
mado por 3 piezas de perfil variable en hormigon armado,montaje,piezas especiales incluso transpor-
te, todo ello preparado para recibir cerramiento y  cubierta.Totalmente instalado.
4,00 367,08 1.468,32
2.1.3        m2  Forjado almacén 1                                               
Forjado de v igueta de hormigón pretensado,y  bovedilla cerámica para sobrecarga total de 700 kg/m2
y luz máxima de 5 m, relleno de hormigón de 250 kg/cm2 de 25 cm de espesor. Incluida la capa de
compresión (3 cm).
108,00 19,15 2.068,20
2.1.4        Ud  Pórtico prefabricado almacén 2                                  
Pórtico prefabricado de hormigon armado para alamcén de 7,5 m de anchura. Sus dimensiones son
de 5 m de altura máxima y 3 m de altura de pilar con cubierta a un agua y  pendiente del 30% . For-
mado por 3 piezas de perfil variable en hormigon armado,montaje,piezas especiales incluso transpor-
te, todo ello preparado para recibir cerramiento y  cubierta.Totalmente instalado.
2,30 306,58 705,13
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 Pórticos................................................ 50.460,13
SUBCAPÍTULO 2.2 Cubierta                                                        
2.2.1        ml  Vigueta de hormigon pretensado                                  
Ml v igueta PC-18, hormigon prefabricado, para formación de estructura de cubierta. Medida la longi-
tud total incluso apoyos
9.720,00 3,64 35.380,80
2.2.2        m2  Cerramiento panel sandwich                                      
 M2. Panel tipo sandwich AGROPANEL con chapa interior de poliester reforzado, aislamiento térmi-
co con poliuretano de alta densidad de 40 mm de espesor, i/p.p. de perfileria lacada v ista ú oculta.
Totalmente colocado.
9.310,00 26,26 244.480,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 Cubierta................................................ 279.861,40
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SUBCAPÍTULO 2.3 Cerramientos                                                    
2.3.1        M2  PANEL CERRAMIEN.16cm.ARID.NOR                                   
M2. Panel de cerramiento liso, con acabado de cemento de 16 cm de espesor y  dotado de poliestire-
no como aislamiento, situado dentro del hormigon, lo cual ev itara su degradacion o quemado y con
un coeficiente de transmisión térmica de 0,62, con acabado de árido normal, para colocar en naves.
4.240,00 48,91 207.378,40
GPT915       M2  Puerta de chapa lisa                                            
M2 de chapa lisa de acero, con rigidizadores de tubo rectangular, incluso herrajes de colgar y  seguri-
dad. Medida la superficie totalmente colocada.
168,00 43,58 7.321,44
GPT914       M2  Ventana abatible P/pint                                         
15,00 68,06 1.020,90
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 Cerramientos....................................... 215.720,74
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 2 Estructura, cerramientos y cubierta.............................................................. 546.042,27
11 de junio de 2014 Página 4
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 3 Electricidad                                                    
SUBCAPÍTULO 3.1 Luminarias                                                      
3.1.1        Ud  Fluorescente 1x36 W                                             
Ud. Luminaria plástica estanca de 1x36 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po-
liester reforzado con fibra de v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la-
teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc,
i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material
y  conexionado.
170,00 42,26 7.184,20
3.1.2        Ud  Luminaria VSAP 150 W                                            
Ud. Lámpara de vapor se sodio de alta presióncolgante mod. T-1157 de ESTILUZ con difusor de
cristal templado y  matizado, antideslumbrante, sujeto por estructura de varilla metálica con cúplulas
de metal inyectado, i/ 2 lámparas halógenas de 150 w/12 v  y  transformador.
10,00 130,97 1.309,70
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 Luminarias........................................... 8.493,90
SUBCAPÍTULO 3.2 Caja y cuadros de protección                                    
3.2.1        Ud  Caja de protección y medida                                     
UD. Caja de protección y  medida de 200 A trifásica incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibra-
dos de 200A (III+N+F) para protección de la línea repartidora situada en fachada o interior nicho mu-
ral.
6,00 261,89 1.571,34
3.2.2        Ud  Módulo para contador trifásico                                  
UD. Módulo para un contador trifásico, homologado por la Compañía suministradora, incluído cablea-
do y  protección respectiva. (Contador a alquilar).
1,00 345,03 345,03
3.2.3        Ud  Cuadro general de mando y protección                            
Cuadro General de Mando y Protección compuesto de dos armarios de polyester de 75x50x30cm
con placa de montaje y  100x75x30 cm. s/n E.R.Z.S.A. con aparallajes indicados en memoria, inclu-
so p.p de material y  medios aux iliares completamente colocada e instalada.
4,00 1.348,24 5.392,96
3.2.4        Ud  Instalación toma tierra                                         
Instalación toma de tierra con pica cobrizada de D = 14,3 mm y 2 m de longitud, cable de Cu desnu-
do de 1x35 mm2
4,00 68,33 273,32
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 Caja y cuadros de protección ........... 7.582,65
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SUBCAPÍTULO 3.3 Grupo electrogeno                                               
3.3.1        Ud  Grupo electrógeno  ERZ-12                                       
Ud. grupo electrógeno ERZ-12 de 80 KW
1,00 5.363,62 5.363,62
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 Grupo electrogeno.............................. 5.363,62
SUBCAPÍTULO 3.4 Circuitos eléctricos                                            
3.4.1        Ml  Acometida                                                       
ML. Acometida enterrada, realizado con tubo de XLPE de 140 mm de diámetro exterior y  conducto-
res de cobre unipolares aislados de sección  3Fx70mm2 + 1Nx35mm2 + 1Px16mm2  para una ten-
sión nominal de 0,6/1 Kv en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.
2,00 26,78 53,56
3.4.2        Ml  Derivación individual 1                                         
ML. Derivación indiv idual realizado subterraneamente con tubo de XLPE  de 110 mm de diámetro
exterior  y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  3Fx25mm2 + 1Nx16mm2 +
1Px16mm2  para una tensión nominal de 0,6/1 Kv en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.
40,00 18,00 720,00
3.4.3        Ml  Derivación individual 2                                         
ML. Derivación indiv idual realizado subterraneamente con tubo de XLPE  de 125 mm de diámetro
exterior  y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  3Fx50mm2 + 1Nx25mm2 +
1Px25mm2  para una tensión nominal de 0,6/1 Kv en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.
90,00 22,82 2.053,80
3.4.5        Ml  Iluminación almacén                                             
ML. Circuito eléctrico para la iluminación del almacén, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diá-
metro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx1,5mm2 + 1Nx1,5mm2 +
1Px1,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
16,00 8,46 135,36
3.4.6        Ml  Iluminación luminarias 1                                        
ML. Circuito eléctrico para la iluminación de la primera mitad de la nave, realizado con tubo de XLPE
de 20 mm de diámetro exterior y conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx4mm2 +
1Nx4mm2 + 1Px4mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.
120,00 7,82 938,40
3.4.7        Ml  Iluminación luminarias 2                                        
ML. Circuito eléctrico para la iluminación de la segunda mitad de la nave, realizado con tubo de XL-
PE de 20 mm de diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección
1Fx4mm2 + 1Nx4mm2 + 1Px4mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico
incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.
220,00 7,82 1.720,40
3.4.8        Ml  Iluminación exterior                                            
ML. Circuito eléctrico para la iluminación exteiror de la nave, realizado con tubo de XLPE de 16 mm
de diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx1,5mm2 +
1Nx1,5mm2 + 1Px1,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído
p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.
20,00 7,30 146,00
3.4.9        Ml  Ventiladores monofásicos                                        
ML. Circuito eléctrico para ventiladores monofásicos, realizado con tubo de XLPE de 25 mm de diá-
metro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx10mm2 + 1Nx10mm2 +
1Px10mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
210,00 9,94 2.087,40
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3.4.10       Ml  Ventiladores trifásicos                                         
ML. Circuito eléctrico para ventiladores trifásicos, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de diámetro
exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx2,5mm2 + 1Nx2,5mm2 +
1Px2,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.
200,00 7,57 1.514,00
3.4.11       Ml  Tomas de corriente monofásica                                   
ML. Circuito eléctrico para tomas de corriente monofásicas, realizado con tubo de XLPE de 40 mm
de diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx35mm2 +
1Nx35mm2 + 1Px16mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído
p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.
16,00 13,33 213,28
3.4.12       Ml  Tomas de corriente trifásica                                    
ML. Circuito eléctrico para tomas de corriente trifásicas, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de
diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx2,5mm2 +
1Nx2,5mm2 + 1Px2,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema trifásico incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.
8,00 7,57 60,56
3.4.14       Ml  Motores comederos                                               
ML. Circuito eléctrico para los motores de los comederos, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de
diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx6mm2 + 1Nx6mm2 +
1Px6mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
224,00 8,37 1.874,88
3.4.15       Ml  Motores regulación altura                                       
ML. Circuito eléctrico para los motores de regulación de altura, realizado con tubo de XLPE de 25
mm de diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx10mm2 +
1Nx10mm2 + 1Px10mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído
p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.
124,00 9,94 1.232,56
3.4.16       Ml  Motores transportador                                           
ML. Circuito eléctrico para los motores del transportador de pienso, realizado con tubo de XLPE de
16 mm de diámetro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx1,5mm2 +
1Nx1,5mm2 + 1Px1,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído
p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.
24,00 8,46 203,04
3.4.17       Ml  Motor ventanas                                                  
ML. Circuito eléctrico para el motor las ventanas, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro
exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx1,5mm2 + 1Nx1,5mm2 +
1Px1,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
30,00 8,46 253,80
3.4.18       Ml  Bomba refrigeración                                             
ML. Circuito eléctrico para la bomba de refrigeración, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diá-
metro exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx1,5mm2 + 1Nx1,5mm2 +
1Px1,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
12,00 8,46 101,52
3.4.19       Ml  Bomba hidráulica                                                
ML. Circuito eléctrico para la bomba hidráulica, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro
exterior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx1,5mm2 + 1Nx1,5mm2 +
1Px1,5mm2  para una tensión nominal de 0,6/1Kv en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
40,00 8,46 338,40
11 de junio de 2014 Página 7
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
GH0002       M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    
M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta
30 cm. de espesor máximo, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
52,80 1,75 92,40
GH0003       M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
42,24 8,11 342,57
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 Circuitos eléctricos............................. 14.081,93
SUBCAPÍTULO 3.5 Protecciones                                                    
GPT001       Ud  Interruptor diferencial  II/10A (30mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  10 A, con sensiblidad 30 mA.
2,00 14,11 28,22
GPT002       Ud  Interruptor diferencial II/10A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  10 A, con sensiblidad 300 mA.
5,00 42,79 213,95
GPT003       Ud  Interruptor diferencial II/16A (30mA)                           
Interruptor diferencial de 2 polos y  16 A, con sensiblidad 30 mA.
2,00 23,12 46,24
GPT004       Ud  Interruptor diferencial IV/20A (30mA)                           
Interruptor diferencial de 4 polos y  20 A, con sensiblidad 30 mA.
2,00 86,70 173,40
GPT005       Ud  Interruptor diferencial IV/20A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 4 polos y  20 A, con sensiblidad 300 mA.
2,00 44,52 89,04
GTP006       Ud  Interruptor diferencial II/50A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  50 A, con sensiblidad 300 mA.
2,00 56,00 112,00
GTP007       Ud  Interruptor diferencial II/80A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  80 A, con sensiblidad 300 mA.
2,00 64,87 129,74
GTP008       Ud  Interruptor diferencial IV/125A (300mA)                         
Interruptor diferencial de 4 polos y  125 A, con sensiblidad 300 mA.
2,00 206,94 413,88
GTP009       Ud  Interruptor diferencial IV/200A (300mA)                         
Interruptor diferencial de 4 polos y  200 A, con sensiblidad 300 mA.
1,00 347,13 347,13
YTU001       Ud  Interruptor automático II/10A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  10 A, con un poder de corte de 10 kA.
7,00 11,46 80,22
YTU002       Ud  Interruptor automático II/16A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  16 A, con un poder de corte de 10 kA.
8,00 12,01 96,08
YTU003       Ud  Interruptor automático IV/20A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 4 polos y  20 A, con un poder de corte de 10 kA.
4,00 19,19 76,76
YTU004       Ud  Interruptor automático II/32A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  32 A, con un poder de corte de 10 kA.
2,00 12,82 25,64
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YTU005       Ud  Interruptor automático II/50A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  50 A, con un poder de corte de 10 kA.
4,00 14,03 56,12
YTU006       Ud  Interruptor control potencia IV/125A                            
Interruptor de control de potencia de 4 polos y  125 A, con un poder de corte de 10 kA.
2,00 258,91 517,82
YTU007       Ud  Interruptor general automático IV/200A                          
Interruptor general automático de 4 polos y  200 A, con un poder de corte de 10 kA.
1,00 357,89 357,89
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 Protecciones........................................ 2.764,13
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 3 Electricidad....................................................................................................... 38.286,23
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CAPÍTULO CAPITULO 4 Calefacción                                                     
SUBCAPÍTULO 4.1 Depósito gas                                                    
4.1.1            Depósito propano 25.000 L (10.500 kg)                           
UD. Depósito de propano de 25.000 litros de capacidad (10.500 Kg), aéreo, completo con su valvu-
lería e instalado.
1,00 11.620,17 11.620,17
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 Depósito gas....................................... 11.620,17
SUBCAPÍTULO 4.2 Pantallas gas                                                   
4.2.1        u   Pantallas                                                       
Pantallas de propano - butano 4/4C. Dichas pantallas están equipadas con un quemador totalmente
metálico con posibilidad de regulación progresiva de la potencia, mediante un regulador mod. 755-1.
Consumo de propano: 0,360 Kg./h
160,00 58,06 9.289,60
D32AA005     Ud  Acometida de PE 32/CU (25 m3/h )                                
Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32 y  pieza de transi-
ción para roscar a tubería de cobre.Caudal máximo 25m3/h.
80,00 35,38 2.830,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 Pantallas gas....................................... 12.120,00
SUBCAPÍTULO 4.3 Red distribución gas                                            
4.3.1        Ml  TUB.GAS COBRE ROLLO  D=15/18 mm.                                
ML. Tubería para gas propano de cobre en rollo UNE 37141-76 de D=15/18 mm. (espesor1,5 mm.);
totalmente instalado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc...
1.220,00 7,62 9.296,40
4.3.2        Ml  TUB.GAS COBRE RIGIDO D=16/18 mm.                                
ML. Tuberia para gas natural o propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=16/18 mm., totalmente
instalado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc...
350,00 12,97 4.539,50
4.3.3        M3  EXCAV.MECANIC.ZANJAS TERR.DURO                                  
M3. Excavación, con compresor de 2.000 l/min., en terrenos de consistencia dura, para apertura de
zanjas, i/ex tracción manual de tierras a los bordes y  p.p. de costes indirectos.
65,20 7,99 520,95
4.3.4        M2  COMPACTADO PISÓN COMPACTADOR                                    
M2. Compactación de tierras, con pisón compactador de gasolina, en una tongada de hasta 20 cm.
de espesor, i/aporte de las mismas, regado y  p.p. de costes indirectos.
31,50 2,86 90,09
4.3.5        Ud  LLAVE DE CORTE M.3/4"                                           
UD. Llave de corte para gas propano M. 3/4" con tuercas de 3/4" gas para racor 128, racores para
soldar 128/12, juntas para tuercas de 3/4" y  anclajes para llave de 3/4".
4,00 47,76 191,04
4.3.6        Ud  REGULADOR DE PRESION 40KG/H                                     
Ud. Regulador de alta presión graduable de 0 a 3 kg/cm3, con manómetro para un caudal de 40kg/h,
totalmente montado.
2,00 80,56 161,12
4.3.7        u   LLAVE DE CORTE TUB. GAS COBRE                                   
UD. Llave de corte de gas propanopara tuberia de cobre interior  D=15/18 mm. (espesor 1,5 mm)
con tuercas, racor,  juntas para tuercas de y  anclajes para llave, todo montado e instlado.
60,00 20,77 1.246,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 Red distribución gas.......................... 16.045,30
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 4 Calefacción....................................................................................................... 39.785,47
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CAPÍTULO CAPITULO 5 Ventilación y refrigeración                                     
SUBCAPÍTULO 5.1 Ventilación                                                     
GPT911       M2  Ventanas gillotina poliester                                    
m2 ventanas de poliester reforzado de doble capa, traslucidas incoloras, equipadas con guias en per-
fil de chapa galvanizada para la instalación de guillotina. Incluso poleas encastrables a la pared, gri-
lletes de sujección y  cablestantes apropiados, accesorios de montaje. Medida la unidad de superficie
colocada.
160,00 13,03 2.084,80
GPT912       Ud  Motorreductor elevador ventanas                                 
6,00 413,29 2.479,74
GPT913       M2  Malla mosquitera                                                
M2 malla mosquitera, incolora, con una luz máxima inferior a 3mm, anclada mediante perfiles metáli-
cos y  tornilleria a los laterales de la ventana. Medida la unidad totalmente colocada.
160,00 6,23 996,80
CVB01        Ud  Ventilador helicoidal trifásico                                 
Ventiladores trifásicos de caudal máximo 38.000 m3/h y  potencia 1 C.V.
Para ev itar pérdidas de calor a través de las aberturas de los ventiladores cuando éstos no estén en
funcionamiento, se dispondrán de unas "persianas de sobrepresión" lo suficientemente eficaces que
garanticen además un óptimo rendimiento del ventilador.
36,00 470,73 16.946,28
CVB02        Ud  Ventilador helicoidal monofásico regulable                      
Ventiladores monofásicos de caudal máximo 12.000 m3/h con 0,75c CV de potencia.
Para ev itar pérdidas de calor a través de las aberturas de los ventiladores cuando éstos no estén en
funcionamiento, se dispondrán de unas "persianas de sobrepresión" lo suficientemente eficaces que
garanticen además un óptimo rendimiento del ventilador.
36,00 394,45 14.200,20
CVB06        Ud  Ordenador central de control                                    
Ud ordenador con memoria central de 32 K, memoria aux iliar de 40K, salida de impresora, ocho en-
tradas analogicas para sondas de temperatura, entradas para señal digital, once salidas por rele de
uso general de calefacción, ventilación y  automatismos, 16 salidas de regulación proporcional para
usar en ventilación regulable, o en calefacción, o en apertura de ventanas, salida de alarma por rele
v ia radio, 20 temporizadores, reloj horario, bateria aux iliar, monitor integrado, y  teclado especifico.
Unidad instalada, conectada y  probada.
4,00 3.216,80 12.867,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 Ventilación........................................... 49.575,02
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SUBCAPÍTULO 5.2. Refrigeración                                                   
CVB05        Ud  Grupo de presión refrigeración                                  
Ud bomba circulación para instalación de refrigeración por pulverización, para un caudal de 5m3/h y
para una presión máxima de 80 atm. Bomba de 3 embolos con cuerpo de bronce, manometro regu-
lador de presión by-pass, filtro de presión, depósito de poliester de 50 litros con filtro y  valvula, man-
guito flex ible de alta presión. Todo montado sobre caballete. Medida la unidad instalada.
2,00 824,23 1.648,46
CVB07        Ud  DEPÓSITO RECT. FIBRA 100 l.                                     
Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de v idrio de 100 l. de capacidad, de URALITA, con
tapa del mismo material, i/llaves de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y  grifo de
latón de 1/2".
2,00 377,61 755,22
CVB04        Ml  TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, de-
más accesorios y  p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según normativa v igen-
te.
420,00 3,68 1.545,60
CVB03        Ud  Boquillas pulverizadoras de alta presión                        
1.600,00 4,05 6.480,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2. Refrigeración...................................... 10.429,28
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 5 Ventilación y refrigeración.............................................................................. 60.004,30
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CAPÍTULO CAPITULO 6 Fontaneria                                                      
SUBCAPÍTULO 6.1 Aseos                                                           
ERT01        M2  Alicat.azul.blan.15*15cm,adh.                                   
Alicatado con azulejo blanco de 15*15cm recibido con adhesivo, incluso cortes de azulejo, p.p. de
piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza; construído según NTE/RPA-4. Medido deduciendo
huecos.
32,70 6,76 221,05
ERT02        Ud  Lavab.pedest.co.Blan.0.5*0.4m                                   
Lavabo de pedestal de porcelana v itrificada de color blanco formado por lavabo de 0.50*0.40m, pe-
destal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inox idable, rebosadero integral y  orificios insi-
nuados para grifería, instalado según NTE/IFF-30, IFC-38 e ISS-22 ó 23, incluso colocación y  ayu-
das de albañilería. Medida la unidad terminada.
6,00 34,76 208,56
ERT03        Ud  Plato ducha c.Blanco 0.7*0.7m                                   
Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana v itrificada, en co-
lor blanco de 0.70*0.70m, instalado según NTE/IFF-30, IFC-38 e ISS-28 ó 29, incluso colocación y
ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.
6,00 23,01 138,06
ERT04        Ud  Inodoro tanque bajo c.Blanco                                    
Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa, instalado según
NTE/IFF-30 e ISS-34, incluso colocación y  ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.
6,00 72,01 432,06
ERT05        Ud  Eq.grifer.baño/ducha lat.crom                                   
Equipo de grifería para baño-ducha de latón cromado de primera calidad, con mezclador exterior,
transfusor baño-ducha, soporte horquilla y  soporte a rótula, crucetas cromadas, maneral-teléfono con
flex ible de 1.50m, rebosadero, válvula de desagüe, tapón y  cadenilla; construído según
NTE/IFC-38. Medida la unidad terminada.
6,00 44,88 269,28
ERT06        M2  PUERTA PASO SAPEL./CERCO PINO                                   
M2. Puerta de paso con hoja Sapelly  lisa canteada, de 35 mm. de grueso y  cerco pino país 7x6
cm., tapajuntas pino 7x1,5 cm. para barnizar en su color, i/herrajes de colgar y  seguridad latonados.
12,00 61,34 736,08
ERT07        M2  Cerramie. fsbr.ladr.h/d 1/2                                     
Cerramiento de fábrica de ladrillo H/D de 1/2 pie de espesor tomado con mortero de cemento 1:6
i/p.p.
36,20 13,35 483,27
TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 Aseos.................................................... 2.488,36
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SUBCAPÍTULO 6.2 Deposito                                                        
DEP0001      M3  EXCAV. MECÁNICA T. DURO                                         
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con excavadora de 2 m3. de capa-
cidad de cuchara, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
1.809,60 2,94 5.320,22
DEP0002      M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y
compactado con pisón.
67,86 3,61 244,97
DEP0003      M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       
M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cuadrícula 15x15cm., i/cortado,
doblado, armado y colocado, y  p.p. de mermas y  despuntes.
342,40 3,10 1.061,44
DEP0004      M3  HORM.HA-25/P/20/IIa CI.V.M.CENT                                 
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/vertido
por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según EHE.
150,80 71,12 10.724,90
DEP0005      Ud  Electrobomba centrifuga multicelular                            
Electrobomba autoaspirante de motor monofásico y  1 C.V. de potencia con una potencia manometri-
ca mayor a 15 m.c.a.
1,00 256,62 256,62
DEP0006      M2  Colocacion geotextil de PE de 1,5mm de espesor,negro            
M2. Impermeabilización de cubierta constituida por: lámina sintética de PE de 1,5 mm. de espesor,
de color negro, DANOPOL V, lista para proteger con protección pesada.
754,40 7,07 5.333,61
DEP0007      m2  Geotextil agujeteado 180 gr/m2, Poliester                       
Geotextil agujeteado de 180 gr/m2 con filamentos continuos de poliester, incluidos solapes.
754,40 1,01 761,94
TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 Deposito............................................... 23.703,70
SUBCAPÍTULO 6.3 Tramo impulsión (depósito-nave1)                                
GH0001       Ml  TUBERIA POLIETIL. 28 mm.                                        
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, PEAD 32 PN10 de 28 mm de diámetro inte-
rior, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
50,00 2,18 109,00
GH0002       M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    
M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta
30 cm. de espesor máximo, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
20,00 1,75 35,00
GH0003       M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
10,00 8,11 81,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 Tramo impulsión (depósito-nave1)... 225,10
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SUBCAPÍTULO 6.4 Tramo 3 (nave1-nave2)                                           
GH0001       Ml  TUBERIA POLIETIL. 28 mm.                                        
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, PEAD 32 PN10 de 28 mm de diámetro inte-
rior, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.
40,00 2,18 87,20
GH0002       M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    
M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta
30 cm. de espesor máximo, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
20,00 1,75 35,00
GH0003       M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
10,00 8,11 81,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 Tramo 3 (nave1-nave2) ....................... 203,30
6.1          Ud  Aseos                                                           
1,00 2.488,36 2.488,36
6.2          Ud  Deposito                                                        
1,00 23.703,70 23.703,70
6.3          Ud  Tramo impulsión (depósito-nave1)                                
1,00 225,10 225,10
6.4          Ud  Tramo 3 (nave1-nave2)                                           
1,00 203,30 203,30
6.5          Ud  Depósitos de poliester 2000 litros                              
Depositos de poliester de 2000 litros de capacidad, que iran situados en el segundo piso del almacen
1, con el fin de conseguir 3,5 m.c.a para así, dar la presion suficiente a las tetinas.
12,00 302,75 3.633,00
6.6          Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"                                     
Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p.
de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales,
totalmente montado y  en perfecto funcionamiento.
1,00 300,37 300,37
6.7          Ud  Clorador                                                        
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Se instala un “inyector porcentual hidráulico” para tratar el agua de la explotación, en lo que se refiere
a:
-Cloración: A partir de hipoclorito de sodio líquido.
-Medicación: Los medicamentos, presentados en solución líquida, se aportarán a la red de agua di-
rectamente por succión.
Características técnicas:
-No precisa electricidad. Funciona en relación al caudal circulante, variando sus revoluciones según
aumente o disminuya el caudal.
-Inyecta el producto de tratamiento directamente en la línea de bebederos.
-El volumen de la inyección será siempre el %  fijado en el pistón dosificador. Este %  siempre es
respecto al caudal circulante.
Ante las variaciones de caudal y  presión en la red, variará el volumen inyectado, no el %  predeter-
minado.
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6,00 96,27 577,62
6.8          Ud  Filtros                                                         
A continuación irán dos filtros para ev itar la entrada de partículas al agua, ya que las tetinas son muy
delicadas, después de ellos colocaremos el contador de agua y  el clorador, que mediante impulsos
irá inyectando la cantidad de cloro que nosotros estimemos.
Antes de que estos circuitos lleguen a las tetinas tendran que pasar por unos filtros
6,00 19,66 117,96
6.9          Ud  Linea bebederos tetina                                          
Ud linea de bebederos de baja presión de 96 m longitud compuesta por tubos de PVC de 3m con te-
tinas extraibles, unidos por junta de goma, montado bajo tubo galvanizado de 25mm de diametro. Re-
gulador de presión y  tubo de respiración, grifo en extremo y dos valvulas de mariposa intermedias.
Conjunto suspendido mediante cuerdas de nylon y poleas fijas a cable galvanizado de 4mm. Sirga
central y  torno de elevación, incluido tubo flex ible de conexión. Montado y  puesto en funcionamiento.
10,00 1.269,24 12.692,40
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 6 Fontaneria......................................................................................................... 43.941,81
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CAPÍTULO CAPITULO 7 Sistemas de alimentación                                        
KIO03        Ud  Línea de comederos                                              
Ud linea de dosificación de pienso formado por tolvas en receptor de silo, limitador de volumen, mo-
torreductor de 1 CV, sinfín sin alma, galvanizado interior para el transporte de pienso. 128 platos de
PVC, extraibles de d=38 cm. Sistema de suspensión con puntos de sustentación cada 2.5 m. Son-
da fin de tramo. Sistema de seguridad por contactor en caso de falta o exceso de tensión. Chasis en
acero galvanizado y  pintura antiox ido. Incluye también bascula oscilante para controlar el gasto diario
en pienso. Sistemas de elvación mecanica con motorreductor. Medida la unidad instalada.
24,00 3.555,09 85.322,16
KIO02        Ud  Transportador de pienso                                         
Ud transportador de pienso compuesto por espiral sinfin sin alma en tubo de PVC de D=90mm, mo-
v ido por motorreductor de potencia 1CV  en su extremo. Conmutador volumetrico de paro-arranque
incluido, bajantes en PVC de diámetro D=50mm, a cada tolva de alimetación. Suspendida a la cu-
bierta con cadenas apropiadas. Medida la unidad instalada.
6,00 712,28 4.273,68
KIO01        Ud  Silo para pienso 11.800 kg                                      
Ud silo de caida central fabricado en chapa galvanizada lisa de capacidad 18,5 m3 y 11.800 kg con
altura de salida del pienso 1m de D=2.1 , tape de embutición de chapa galvanizada lisa y  sistema de
apertura desde el suelo, escalera, baranda y  aros quitamiedos de protección normalizadas, realiza-
das en perfil de chapa galvanizada. Patas de perfil UPN-180, descansando sobre pletinas
200x200x10mm de dimensiiones y dos esparragos roscados de sujección. Medida la unidad instala-
da.
12,00 1.720,04 20.640,48
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 7 Sistemas de alimentación............................................................................... 110.236,32
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CAPÍTULO CAPITULO 8 Instalaciones auxiliares                                        
SUBCAPÍTULO 8.1 Fosa de cadaveres                                               
8.1.1        M3  EXCAV.COMPRE.ZANJAS TERR.DURO                                   
M3. Excavación, con compresor de 2000 l/min., en terrenos de consistencia dura, para apertura de
zanjas, i/ex tracción manual de tierras a los bordes y  p.p. de costes indirectos.
10,00 1,80 18,00
8.1.2        M3  ZAHORRA NATURAL                                                 
M3. Zahorra natural, incluso extensión y  compactación en formación de subbases.
1,00 8,22 8,22
8.1.3        M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12                                    
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=12 mm, con acero corrugado B
500 T, incluso p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.
23,00 7,35 169,05
8.3.6        m2  Forjado de vigueta y bovedilla, 30 cm espesor                   
Forjado de v iguetas de hormigón pretensado y  bovedilla cerámica para sobrecarga total de 750
kg/m2 y luz máxima de 4 m, relleno de hormigón de 175 kg/cm2 (17,5 N/mm2) de 30 cm de espe-
sor, incluida la capa de compresión de 5 cm de espesor.
5,00 37,06 185,30
8.1.5        M3  HORMIGON HA-25 CIMIENTOS                                        
M3. Hormigón HA-25/P/40IIA  en cimientos v ibrado y  colocado.
3,45 87,73 302,67
8.1.6        Ud  TAPA HIERRO FUND.DIAM.1,5M                                      
Ud. Tapa de hierro fundido para pozo de registro, de diámetro 1,5m. con cerco del mismo material i/
recibido de la misma.
1,00 141,93 141,93
TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 Fosa de cadaveres.............................. 825,17
SUBCAPÍTULO 8.2 Baden de desinfeccion                                           
8.2.1        M3  EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA.                                  
M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga
y transporte a verterdero o lugar de empleo.
16,00 1,80 28,80
8.2.2        M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12                                    
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=12 mm, con acero corrugado B
500 T, incluso p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.
32,00 7,35 235,20
8.2.3        M3  ENCACHADO ZAHORRA SILICEA                                       
M3. Encachado de zahorra silícea Z-2 en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pisón.
4,80 22,60 108,48
8.2.4        M2  SOLERA HOR.HM-25/P/20 e=15cmCen.                                
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/ IIa  N/mm2 Tmax. del ári-
do 20 mm. elaborado en central, i/vertido y  colocado y  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fra-
tasado. Según EHE.
4,80 15,68 75,26
TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 Baden de desinfeccion ...................... 447,74
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SUBCAPÍTULO 8.3 Estercolero y fosa de decantación                               
8.3.1        M3  EXCAV. MECÁNICA T. DURO                                         
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con excavadora de 2 m3. de capa-
cidad de cuchara, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
325,00 1,80 585,00
8.3.2        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y
compactado con pisón.
25,00 3,61 90,25
8.3.3        M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=8                                     
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=8 mm, con acero corrugado B 500
T, incluso p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.
400,00 3,75 1.500,00
8.3.4        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa LOSA V.M.CEN                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40
mm. elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado. Según EHE.
78,00 64,39 5.022,42
8.3.5        m2  Fáb.bloque 40x20x20 rell.horm.revestir                          
Bloque de 40x20x20
225,00 20,56 4.626,00
8.3.6        m2  Forjado de vigueta y bovedilla, 30 cm espesor                   
Forjado de v iguetas de hormigón pretensado y  bovedilla cerámica para sobrecarga total de 750
kg/m2 y luz máxima de 4 m, relleno de hormigón de 175 kg/cm2 (17,5 N/mm2) de 30 cm de espe-
sor, incluida la capa de compresión de 5 cm de espesor.
50,00 37,06 1.853,00
8.3.7        Ud  TAPA HIERRO FUND.DIAM.1,5M                                      
Ud. Tapa de hierro fundido para pozo de registro, de diámetro 1,5 m con cerco del mismo material i/
recibido de la misma.
2,00 141,93 283,86
8.3.8        m   Tub.PVC,ø125mm, 4atm,j.g.enco.coloc.dificulta                   
Tuberia de PVC de 125mm de diametro y  4 atmosferas de presion.Totalmenet colocada y  probada
1,00 3,41 3,41
TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 Estercolero y fosa de decantación... 13.963,94
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SUBCAPÍTULO 8.4 Vallado perimetral                                              
D23SA001     M2  PUERTA A/INOX.40 mm.C/AISLAM.                                   
M2. Carpintería metálica de acero inox idable en puertas con  un grueso de hoja de 40 mm., formado
por bastidor de acero  inox idable y  doble chapa con aislamiento térmico-fónico  intercalado, i/cerco,
herrajes de colgar y  seguridad en  acero inox idable.
10,00 527,66 5.276,60
D23KE015     Ml  MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                 
Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de
2,00 m. de altura y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tor-
napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con
mortero de cemento y  arena de río 1/4, tensores, grupillas y  accesorios.
545,00 8,28 4.512,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4 Vallado perimetral............................... 9.789,20
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 8 Instalaciones auxiliares.................................................................................. 25.026,05
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 9 Seguridad y Salud                                               
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 9 Seguridad y Salud........................................................................................... 17.047,65
TOTAL......................................................................................................................................................................... 1.162.681,30
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAPITULO 1 Cimentación nav es ........................................................................................................................................ 282.311,20 24,28
CAPITULO 2 Estructura, cerramientos y  cubierta................................................................................................................... 546.042,27 46,96
CAPITULO 3 Electricidad................................................................................................................................................... 38.286,23 3,29
CAPITULO 4 Calefacción................................................................................................................................................... 39.785,47 3,42
CAPITULO 5 Ventilación y  refrigeración................................................................................................................................ 60.004,30 5,16
CAPITULO 6 Fontaneria..................................................................................................................................................... 43.941,81 3,78
CAPITULO 7 Sistemas de alimentación................................................................................................................................ 110.236,32 9,48
CAPITULO 8 Instalaciones aux iliares................................................................................................................................... 25.026,05 2,15
CAPITULO 9 Seguridad y  Salud.......................................................................................................................................... 17.047,65 1,47
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.162.681,30
13,00% Gastos generales.......................... 151.148,57
6,00% Beneficio industrial......................... 69.760,88
SUMA DE G.G. y  B.I. 220.909,45
21,00% I.V.A. ...................................................................... 290.554,06
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.674.144,81
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.674.144,81
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
, a 11 de junio de 2014.
LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 1 Cimentación naves                                               
SUBCAPÍTULO 1.1 Solera naves                                                    
1.1.1        M3  EXC.DESM.,TRANSP.TERRAP.<700m                                   
Ex cav ación de desmonte y  transporte a terraplen o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
ex cluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máx ima de transporte 700 metros. Volumen medido en estado natural.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.1.2        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado
con pisón.
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
1.1.3        M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       
M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cuadrícula 15x 15cm., i/cortado, doblado, arma-
do y  colocado, y  p.p. de mermas y  despuntes.
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
1.1.4        M3  HOR.HA-25/P/20/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 20mm., elaborado
en central en relleno de zapatas de cimentación, i/v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según EHE.
TOTAL PARTIDA..................................................... 70,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.2 Zapatas pórticos                                                
1.2.1        M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.3.2        M3  EXC.ZANJ.ROC.VOL.MEDIO>1M3/ml                                   
Ex cav ación de zanja en roca, para v olumenes medios inferiores o iguales a 1 m3  por ml de zanja, incluy endo la
ex tracción sin transportes adicionales. En aquellos casos en que no sea necesario el uso de ex plosiv os. Acopio a
pie de máquina.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.3.3        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado
con pisón.
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
1.3.4        Kg  ACERO B 500-S COLOC.SENCILLA                                    
Kg. Acero corrugado B 500-S, i/cortado, doblado, armado y  colocado directamente en obras que no requieran una
colocación mas complicada, i/p.p. de mermas y  despuntes.
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
1.3.5        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40mm., elaborado
en central en relleno de zapatas de cimentación, i/v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según EHE.
TOTAL PARTIDA..................................................... 70,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE
SUBCAPÍTULO 1.3 Zapatas silos y muros frontales                                 
1.2.1        M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.3.2        M3  EXC.ZANJ.ROC.VOL.MEDIO>1M3/ml                                   
Ex cav ación de zanja en roca, para v olumenes medios inferiores o iguales a 1 m3  por ml de zanja, incluy endo la
ex tracción sin transportes adicionales. En aquellos casos en que no sea necesario el uso de ex plosiv os. Acopio a
pie de máquina.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.3.3        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado
con pisón.
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
1.3.4        Kg  ACERO B 500-S COLOC.SENCILLA                                    
Kg. Acero corrugado B 500-S, i/cortado, doblado, armado y  colocado directamente en obras que no requieran una
colocación mas complicada, i/p.p. de mermas y  despuntes.
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
1.3.5        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40mm., elaborado
en central en relleno de zapatas de cimentación, i/v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según EHE.
TOTAL PARTIDA..................................................... 70,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.4 Arriostramiento                                                 
1.2.1        M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.3.2        M3  EXC.ZANJ.ROC.VOL.MEDIO>1M3/ml                                   
Ex cav ación de zanja en roca, para v olumenes medios inferiores o iguales a 1 m3  por ml de zanja, incluy endo la
ex tracción sin transportes adicionales. En aquellos casos en que no sea necesario el uso de ex plosiv os. Acopio a
pie de máquina.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.3.3        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado
con pisón.
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
1.3.4        Kg  ACERO B 500-S COLOC.SENCILLA                                    
Kg. Acero corrugado B 500-S, i/cortado, doblado, armado y  colocado directamente en obras que no requieran una
colocación mas complicada, i/p.p. de mermas y  despuntes.
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
1.3.5        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.M.CENT                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40mm., elaborado
en central en relleno de zapatas de cimentación, i/v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según EHE.
TOTAL PARTIDA..................................................... 70,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11 de junio de 2014 Página 2
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 2 Estructura, cerramientos y cubierta                             
SUBCAPÍTULO 2.1 Pórticos                                                        
2.1.1        Ud  Pórtico prefabricado nave                                       
Pórtico prefabricado de hormigon armado para nav es de 15 m de anchura. Sus dimensiones son de 5 m de altura
máx ima y  3 m de altura de pilar con cubierta a dos aguas y  pendiente del 30%. Formado por 4 piezas de perfil v a-
riable en hormigon armado,montaje,piezas especiales incluso transporte, todo ello preparado para recibir cerra-
miento y  cubierta.Totalmente instalado.
TOTAL PARTIDA..................................................... 378,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
2.1.2        Ud  Pórtico prefabricado almacén 1                                  
Pórtico prefabricado de hormigon armado para alamcén de 7,5 m de anchura. Sus dimensiones son de 9 m de al-
tura máx ima y  3 m de altura de pilar con cubierta a un agua y  pendiente del 30%. Formado por 3 piezas de perfil
v ariable en hormigon armado,montaje,piezas especiales incluso transporte, todo ello preparado para recibir cerra-
miento y  cubierta.Totalmente instalado.
TOTAL PARTIDA..................................................... 367,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2.1.3        m2  Forjado almacén 1                                               
Forjado de v igueta de hormigón pretensado,y  bov edilla cerámica para sobrecarga total de 700 kg/m2 y  luz máx i-
ma de 5 m, relleno de hormigón de 250 kg/cm2 de 25 cm de espesor. Incluida la capa de compresión (3 cm).
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
2.1.4        Ud  Pórtico prefabricado almacén 2                                  
Pórtico prefabricado de hormigon armado para alamcén de 7,5 m de anchura. Sus dimensiones son de 5 m de al-
tura máx ima y  3 m de altura de pilar con cubierta a un agua y  pendiente del 30%. Formado por 3 piezas de perfil
v ariable en hormigon armado,montaje,piezas especiales incluso transporte, todo ello preparado para recibir cerra-
miento y  cubierta.Totalmente instalado.
TOTAL PARTIDA..................................................... 306,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.2 Cubierta                                                        
2.2.1        ml  Vigueta de hormigon pretensado                                  
Ml v igueta PC-18, hormigon prefabricado, para formación de estructura de cubierta. Medida la longitud total incluso
apoy os
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.2.2        m2  Cerramiento panel sandwich                                      
 M2. Panel tipo sandw ich AGROPANEL con chapa interior de poliester reforzado, aislamiento térmico con poliureta-
no de alta densidad de 40 mm de espesor, i/p.p. de perfileria lacada v ista ú oculta. Totalmente colocado.
TOTAL PARTIDA..................................................... 26,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE
SUBCAPÍTULO 2.3 Cerramientos                                                    
2.3.1        M2  PANEL CERRAMIEN.16cm.ARID.NOR                                   
M2. Panel de cerramiento liso, con acabado de cemento de 16 cm de espesor y  dotado de poliestireno como aisla-
miento, situado dentro del hormigon, lo cual ev itara su degradacion o quemado y  con un coeficiente de transmisión
térmica de 0,62, con acabado de árido normal, para colocar en nav es.
TOTAL PARTIDA..................................................... 48,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
GPT915       M2  Puerta de chapa lisa                                            
M2 de chapa lisa de acero, con rigidizadores de tubo rectangular, incluso herrajes de colgar y  seguridad. Medida
la superficie totalmente colocada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 43,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
GPT914       M2  Ventana abatible P/pint                                         
TOTAL PARTIDA..................................................... 68,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE
CAPÍTULO CAPITULO 3 Electricidad                                                    
SUBCAPÍTULO 3.1 Luminarias                                                      
3.1.1        Ud  Fluorescente 1x36 W                                             
Ud. Luminaria plástica estanca de 1x 36 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliester reforzado
con fibra de v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reac-
tancia, regleta de conex ión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendi-
miento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conex ionado.
TOTAL PARTIDA..................................................... 42,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
3.1.2        Ud  Luminaria VSAP 150 W                                            
Ud. Lámpara de v apor se sodio de alta presióncolgante mod. T-1157 de ESTILUZ con difusor de cristal templado y
matizado, antideslumbrante, sujeto por estructura de v arilla metálica con cúplulas de metal iny ectado, i/ 2 lámparas
halógenas de 150 w /12 v  y  transformador.
TOTAL PARTIDA..................................................... 130,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.2 Caja y cuadros de protección                                    
3.2.1        Ud  Caja de protección y medida                                     
UD. Caja de protección y  medida de 200 A trifásica incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 200A
(III+N+F) para protección de la línea repartidora situada en fachada o interior nicho mural.
TOTAL PARTIDA..................................................... 261,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
3.2.2        Ud  Módulo para contador trifásico                                  
UD. Módulo para un contador trifásico, homologado por la Compañía suministradora, incluído cableado y  protección
respectiv a. (Contador a alquilar).
TOTAL PARTIDA..................................................... 345,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
3.2.3        Ud  Cuadro general de mando y protección                            
Cuadro General de Mando y  Protección compuesto de dos armarios de poly ester de 75x 50x 30cm con placa de
montaje y  100x 75x 30 cm. s/n E.R.Z.S.A. con aparallajes indicados en memoria, incluso p.p de material y  medios
aux iliares completamente colocada e instalada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.348,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
3.2.4        Ud  Instalación toma tierra                                         
Instalación toma de tierra con pica cobrizada de D = 14,3 mm y  2 m de longitud, cable de Cu desnudo de 1x 35
mm2
TOTAL PARTIDA..................................................... 68,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
11 de junio de 2014 Página 5
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE
SUBCAPÍTULO 3.3 Grupo electrogeno                                               
3.3.1        Ud  Grupo electrógeno  ERZ-12                                       
Ud. grupo electrógeno ERZ-12 de 80 KW
TOTAL PARTIDA..................................................... 5.363,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.4 Circuitos eléctricos                                            
3.4.1        Ml  Acometida                                                       
ML. Acometida enterrada, realizado con tubo de XLPE de 140 mm de diámetro ex terior y  conductores de cobre
unipolares aislados de sección  3Fx 70mm2 + 1Nx 35mm2 + 1Px 16mm2  para una tensión nominal de 0,6/1 Kv  en
sistema trifásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.4.2        Ml  Derivación individual 1                                         
ML. Deriv ación indiv idual realizado subterraneamente con tubo de XLPE  de 110 mm de diámetro  ex terior  y  con-
ductores de cobre unipolares aislados de sección  3Fx 25mm2 + 1Nx 16mm2 + 1Px 16mm2  para una tensión no-
minal de 0,6/1 Kv  en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
3.4.3        Ml  Derivación individual 2                                         
ML. Deriv ación indiv idual realizado subterraneamente con tubo de XLPE  de 125 mm de diámetro  ex terior  y  con-
ductores de cobre unipolares aislados de sección  3Fx 50mm2 + 1Nx 25mm2 + 1Px 25mm2  para una tensión no-
minal de 0,6/1 Kv  en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 22,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.4.5        Ml  Iluminación almacén                                             
ML. Circuito eléctrico para la iluminación del almacén, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro ex terior
y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 1,5mm2 + 1Nx 1,5mm2 + 1Px 1,5mm2  para una ten-
sión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.4.6        Ml  Iluminación luminarias 1                                        
ML. Circuito eléctrico para la iluminación de la primera mitad de la nav e, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de
diámetro ex terior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 4mm2 + 1Nx 4mm2 + 1Px 4mm2
para una tensión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.4.7        Ml  Iluminación luminarias 2                                        
ML. Circuito eléctrico para la iluminación de la segunda mitad de la nav e, realizado con tubo de XLPE de 20 mm
de diámetro ex terior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 4mm2 + 1Nx 4mm2 + 1Px 4mm2
para una tensión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.4.8        Ml  Iluminación exterior                                            
ML. Circuito eléctrico para la iluminación ex teiror de la nav e, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro
ex terior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 1,5mm2 + 1Nx 1,5mm2 + 1Px 1,5mm2  para
una tensión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
3.4.9        Ml  Ventiladores monofásicos                                        
ML. Circuito eléctrico para v entiladores monofásicos, realizado con tubo de XLPE de 25 mm de diámetro ex terior y
conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 10mm2 + 1Nx 10mm2 + 1Px 10mm2  para una tensión
nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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3.4.10       Ml  Ventiladores trifásicos                                         
ML. Circuito eléctrico para v entiladores trifásicos, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de diámetro ex terior y
conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 2,5mm2 + 1Nx 2,5mm2 + 1Px 2,5mm2  para una tensión
nominal de 0,6/1Kv  en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.4.11       Ml  Tomas de corriente monofásica                                   
ML. Circuito eléctrico para tomas de corriente monofásicas, realizado con tubo de XLPE de 40 mm de diámetro ex -
terior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 35mm2 + 1Nx 35mm2 + 1Px 16mm2  para una
tensión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
3.4.12       Ml  Tomas de corriente trifásica                                    
ML. Circuito eléctrico para tomas de corriente trifásicas, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de diámetro ex terior
y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 2,5mm2 + 1Nx 2,5mm2 + 1Px 2,5mm2  para una ten-
sión nominal de 0,6/1Kv  en sistema trifásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.4.14       Ml  Motores comederos                                               
ML. Circuito eléctrico para los motores de los comederos, realizado con tubo de XLPE de 20 mm de diámetro ex te-
rior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 6mm2 + 1Nx 6mm2 + 1Px 6mm2  para una tensión
nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.4.15       Ml  Motores regulación altura                                       
ML. Circuito eléctrico para los motores de regulación de altura, realizado con tubo de XLPE de 25 mm de diámetro
ex terior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 10mm2 + 1Nx 10mm2 + 1Px 10mm2  para
una tensión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.4.16       Ml  Motores transportador                                           
ML. Circuito eléctrico para los motores del transportador de pienso, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diá-
metro ex terior y  conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 1,5mm2 + 1Nx 1,5mm2 + 1Px 1,5mm2
para una tensión nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.4.17       Ml  Motor ventanas                                                  
ML. Circuito eléctrico para el motor las v entanas, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro ex terior y
conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 1,5mm2 + 1Nx 1,5mm2 + 1Px 1,5mm2  para una tensión
nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.4.18       Ml  Bomba refrigeración                                             
ML. Circuito eléctrico para la bomba de refrigeración, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro ex terior y
conductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 1,5mm2 + 1Nx 1,5mm2 + 1Px 1,5mm2  para una tensión
nominal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.4.19       Ml  Bomba hidráulica                                                
ML. Circuito eléctrico para la bomba hidráulica, realizado con tubo de XLPE de 16 mm de diámetro ex terior y  con-
ductores de cobre unipolares aislados de sección  1Fx 1,5mm2 + 1Nx 1,5mm2 + 1Px 1,5mm2  para una tensión no-
minal de 0,6/1Kv  en sistema monofásico incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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GH0002       M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    
M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta 30 cm. de es-
pesor máx imo, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
GH0003       M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.5 Protecciones                                                    
GPT001       Ud  Interruptor diferencial  II/10A (30mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  10 A, con sensiblidad 30 mA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 14,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
GPT002       Ud  Interruptor diferencial II/10A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  10 A, con sensiblidad 300 mA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 42,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
GPT003       Ud  Interruptor diferencial II/16A (30mA)                           
Interruptor diferencial de 2 polos y  16 A, con sensiblidad 30 mA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 23,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
GPT004       Ud  Interruptor diferencial IV/20A (30mA)                           
Interruptor diferencial de 4 polos y  20 A, con sensiblidad 30 mA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 86,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
GPT005       Ud  Interruptor diferencial IV/20A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 4 polos y  20 A, con sensiblidad 300 mA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 44,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
GTP006       Ud  Interruptor diferencial II/50A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  50 A, con sensiblidad 300 mA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 56,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS
GTP007       Ud  Interruptor diferencial II/80A (300mA)                          
Interruptor diferencial de 2 polos y  80 A, con sensiblidad 300 mA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 64,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
GTP008       Ud  Interruptor diferencial IV/125A (300mA)                         
Interruptor diferencial de 4 polos y  125 A, con sensiblidad 300 mA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 206,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
GTP009       Ud  Interruptor diferencial IV/200A (300mA)                         
Interruptor diferencial de 4 polos y  200 A, con sensiblidad 300 mA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 347,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
YTU001       Ud  Interruptor automático II/10A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  10 A, con un poder de corte de 10 kA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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YTU002       Ud  Interruptor automático II/16A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  16 A, con un poder de corte de 10 kA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 12,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS
YTU003       Ud  Interruptor automático IV/20A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 4 polos y  20 A, con un poder de corte de 10 kA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
YTU004       Ud  Interruptor automático II/32A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  32 A, con un poder de corte de 10 kA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 12,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
YTU005       Ud  Interruptor automático II/50A                                   
Interruptor automático magnetotérmico de 2 polos y  50 A, con un poder de corte de 10 kA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 14,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
YTU006       Ud  Interruptor control potencia IV/125A                            
Interruptor de control de potencia de 4 polos y  125 A, con un poder de corte de 10 kA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 258,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
YTU007       Ud  Interruptor general automático IV/200A                          
Interruptor general automático de 4 polos y  200 A, con un poder de corte de 10 kA.
TOTAL PARTIDA..................................................... 357,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 4 Calefacción                                                     
SUBCAPÍTULO 4.1 Depósito gas                                                    
4.1.1            Depósito propano 25.000 L (10.500 kg)                           
UD. Depósito de propano de 25.000 litros de capacidad (10.500 Kg), aéreo, completo con su v alv ulería e instalado.
TOTAL PARTIDA..................................................... 11.620,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 4.2 Pantallas gas                                                   
4.2.1        u   Pantallas                                                       
Pantallas de propano - butano 4/4C. Dichas pantallas están equipadas con un quemador totalmente metálico con
posibilidad de regulación progresiv a de la potencia, mediante un regulador mod. 755-1.
Consumo de propano: 0,360 Kg./h
TOTAL PARTIDA..................................................... 58,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
D32AA005     Ud  Acometida de PE 32/CU (25 m3/h )                                
Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32 y  pieza de transición para roscar a
tubería de cobre.Caudal máx imo 25m3/h.
TOTAL PARTIDA..................................................... 35,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 4.3 Red distribución gas                                            
4.3.1        Ml  TUB.GAS COBRE ROLLO  D=15/18 mm.                                
ML. Tubería para gas propano de cobre en rollo UNE 37141-76 de D=15/18 mm. (espesor1,5 mm.); totalmente ins-
talado, i/p.p. de codos, curv as, tes, manguitos, etc...
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.3.2        Ml  TUB.GAS COBRE RIGIDO D=16/18 mm.                                
ML. Tuberia para gas natural o propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=16/18 mm., totalmente instalado, i/p.p.
de codos, curv as, tes, manguitos, etc...
TOTAL PARTIDA..................................................... 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.3.3        M3  EXCAV.MECANIC.ZANJAS TERR.DURO                                  
M3. Ex cav ación, con compresor de 2.000 l/min., en terrenos de consistencia dura, para apertura de zanjas, i/ex -
tracción manual de tierras a los bordes y  p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
4.3.4        M2  COMPACTADO PISÓN COMPACTADOR                                    
M2. Compactación de tierras, con pisón compactador de gasolina, en una tongada de hasta 20 cm. de espesor,
i/aporte de las mismas, regado y  p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.3.5        Ud  LLAVE DE CORTE M.3/4"                                           
UD. Llav e de corte para gas propano M. 3/4" con tuercas de 3/4" gas para racor 128, racores para soldar 128/12,
juntas para tuercas de 3/4" y  anclajes para llav e de 3/4".
TOTAL PARTIDA..................................................... 47,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.3.6        Ud  REGULADOR DE PRESION 40KG/H                                     
Ud. Regulador de alta presión graduable de 0 a 3 kg/cm3, con manómetro para un caudal de 40kg/h, totalmente
montado.
TOTAL PARTIDA..................................................... 80,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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4.3.7        u   LLAVE DE CORTE TUB. GAS COBRE                                   
UD. Llav e de corte de gas propanopara tuberia de cobre interior  D=15/18 mm. (espesor 1,5 mm) con tuercas, ra-
cor,  juntas para tuercas de y  anclajes para llav e, todo montado e instlado.
TOTAL PARTIDA..................................................... 20,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 5 Ventilación y refrigeración                                     
SUBCAPÍTULO 5.1 Ventilación                                                     
GPT911       M2  Ventanas gillotina poliester                                    
m2 v entanas de poliester reforzado de doble capa, traslucidas incoloras, equipadas con guias en perfil de chapa
galv anizada para la instalación de guillotina. Incluso poleas encastrables a la pared, grilletes de sujección y  cables-
tantes apropiados, accesorios de montaje. Medida la unidad de superficie colocada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
GPT912       Ud  Motorreductor elevador ventanas                                 
TOTAL PARTIDA..................................................... 413,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
GPT913       M2  Malla mosquitera                                                
M2 malla mosquitera, incolora, con una luz máx ima inferior a 3mm, anclada mediante perfiles metálicos y  tornille-
ria a los laterales de la v entana. Medida la unidad totalmente colocada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CVB01        Ud  Ventilador helicoidal trifásico                                 
Ventiladores trifásicos de caudal máx imo 38.000 m3/h y  potencia 1 C.V.
Para ev itar pérdidas de calor a trav és de las aberturas de los v entiladores cuando éstos no estén en funcionamien-
to, se dispondrán de unas "persianas de sobrepresión" lo suficientemente eficaces que garanticen además un ópti-
mo rendimiento del v entilador.
TOTAL PARTIDA..................................................... 470,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
CVB02        Ud  Ventilador helicoidal monofásico regulable                      
Ventiladores monofásicos de caudal máx imo 12.000 m3/h con 0,75c CV de potencia.
Para ev itar pérdidas de calor a trav és de las aberturas de los v entiladores cuando éstos no estén en funcionamien-
to, se dispondrán de unas "persianas de sobrepresión" lo suficientemente eficaces que garanticen además un ópti-
mo rendimiento del v entilador.
TOTAL PARTIDA..................................................... 394,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
CVB06        Ud  Ordenador central de control                                    
Ud ordenador con memoria central de 32 K, memoria aux iliar de 40K, salida de impresora, ocho entradas analogi-
cas para sondas de temperatura, entradas para señal digital, once salidas por rele de uso general de calefacción,
v entilación y  automatismos, 16 salidas de regulación proporcional para usar en v entilación regulable, o en calefac-
ción, o en apertura de v entanas, salida de alarma por rele v ia radio, 20 temporizadores, reloj horario, bateria aux i-
liar, monitor integrado, y  teclado especifico. Unidad instalada, conectada y  probada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.216,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 5.2. Refrigeración                                                   
CVB05        Ud  Grupo de presión refrigeración                                  
Ud bomba circulación para instalación de refrigeración por pulv erización, para un caudal de 5m3/h y  para una pre-
sión máx ima de 80 atm. Bomba de 3 embolos con cuerpo de bronce, manometro regulador de presión by -pass, fil-
tro de presión, depósito de poliester de 50 litros con filtro y  v alv ula, manguito flex ible de alta presión. Todo monta-
do sobre caballete. Medida la unidad instalada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 824,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CVB07        Ud  DEPÓSITO RECT. FIBRA 100 l.                                     
Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de v idrio de 100 l. de capacidad, de URALITA, con tapa del mismo
material, i/llav es de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y  grifo de latón de 1/2".
TOTAL PARTIDA..................................................... 377,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
CVB04        Ml  TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios
y  p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según normativ a v igente.
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CVB03        Ud  Boquillas pulverizadoras de alta presión                        
TOTAL PARTIDA..................................................... 4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 6 Fontaneria                                                      
SUBCAPÍTULO 6.1 Aseos                                                           
ERT01        M2  Alicat.azul.blan.15*15cm,adh.                                   
Alicatado con azulejo blanco de 15*15cm recibido con adhesiv o, incluso cortes de azulejo, p.p. de piezas romas o
ingletes, rejuntado y  limpieza; construído según NTE/RPA-4. Medido deduciendo huecos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 6,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ERT02        Ud  Lavab.pedest.co.Blan.0.5*0.4m                                   
Lav abo de pedestal de porcelana v itrificada de color blanco formado por lav abo de 0.50*0.40m, pedestal a juego,
tornillos de fijación, escuadras de acero inox idable, rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, instalado
según NTE/IFF-30, IFC-38 e ISS-22 ó 23, incluso colocación y  ay udas de albañilería. Medida la unidad terminada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 34,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ERT03        Ud  Plato ducha c.Blanco 0.7*0.7m                                   
Plato de ducha para rev estir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana v itrificada, en color blanco de
0.70*0.70m, instalado según NTE/IFF-30, IFC-38 e ISS-28 ó 29, incluso colocación y  ay udas de albañilería. Medi-
da la unidad terminada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 23,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS
ERT04        Ud  Inodoro tanque bajo c.Blanco                                    
Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida v ertical, tanque con
tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa, instalado según NTE/IFF-30 e ISS-34, incluso co-
locación y  ay udas de albañilería. Medida la unidad terminada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 72,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
ERT05        Ud  Eq.grifer.baño/ducha lat.crom                                   
Equipo de grifería para baño-ducha de latón cromado de primera calidad, con mezclador ex terior, transfusor ba-
ño-ducha, soporte horquilla y  soporte a rótula, crucetas cromadas, maneral-teléfono con flex ible de 1.50m, rebosa-
dero, v álv ula de desagüe, tapón y  cadenilla; construído según NTE/IFC-38. Medida la unidad terminada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 44,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ERT06        M2  PUERTA PASO SAPEL./CERCO PINO                                   
M2. Puerta de paso con hoja Sapelly  lisa canteada, de 35 mm. de grueso y  cerco pino país 7x 6 cm., tapajuntas
pino 7x 1,5 cm. para barnizar en su color, i/herrajes de colgar y  seguridad latonados.
TOTAL PARTIDA..................................................... 61,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ERT07        M2  Cerramie. fsbr.ladr.h/d 1/2                                     
Cerramiento de fábrica de ladrillo H/D de 1/2 pie de espesor tomado con mortero de cemento 1:6 i/p.p.
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 6.2 Deposito                                                        
DEP0001      M3  EXCAV. MECÁNICA T. DURO                                         
M3. Ex cav ación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con ex cav adora de 2 m3. de capacidad de cu-
chara, con ex tracción de tierra a los bordes, en v aciado, i/p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DEP0002      M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado
con pisón.
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
DEP0003      M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       
M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cuadrícula 15x 15cm., i/cortado, doblado, arma-
do y  colocado, y  p.p. de mermas y  despuntes.
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
DEP0004      M3  HORM.HA-25/P/20/IIa CI.V.M.CENT                                 
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 20mm., elaborado en
central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/v ertido por medios manuales, v ibrado y  co-
locación. Según EHE.
TOTAL PARTIDA..................................................... 71,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
DEP0005      Ud  Electrobomba centrifuga multicelular                            
Electrobomba autoaspirante de motor monofásico y  1 C.V. de potencia con una potencia manometrica may or a 15
m.c.a.
TOTAL PARTIDA..................................................... 256,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
DEP0006      M2  Colocacion geotextil de PE de 1,5mm de espesor,negro            
M2. Impermeabilización de cubierta constituida por: lámina sintética de PE de 1,5 mm. de espesor, de color negro,
DANOPOL V, lista para proteger con protección pesada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
DEP0007      m2  Geotextil agujeteado 180 gr/m2, Poliester                       
Geotex til agujeteado de 180 gr/m2 con filamentos continuos de poliester, incluidos solapes.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 6.3 Tramo impulsión (depósito-nave1)                                
GH0001       Ml  TUBERIA POLIETIL. 28 mm.                                        
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, PEAD 32 PN10 de 28 mm de diámetro interior, i/p.p. de pie-
zas especiales, totalmente instalada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
GH0002       M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    
M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta 30 cm. de es-
pesor máx imo, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
GH0003       M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 6.4 Tramo 3 (nave1-nave2)                                           
GH0001       Ml  TUBERIA POLIETIL. 28 mm.                                        
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, PEAD 32 PN10 de 28 mm de diámetro interior, i/p.p. de pie-
zas especiales, totalmente instalada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
GH0002       M2  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                    
M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta 30 cm. de es-
pesor máx imo, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
GH0003       M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
6.5          Ud  Depósitos de poliester 2000 litros                              
Depositos de poliester de 2000 litros de capacidad, que iran situados en el segundo piso del almacen 1, con el fin
de conseguir 3,5 m.c.a para así, dar la presion suficiente a las tetinas.
TOTAL PARTIDA..................................................... 302,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.6          Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"                                     
Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p. de llav es de
esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", v álv ula antirretorno y  piezas especiales, totalmente montado y  en
perfecto funcionamiento.
TOTAL PARTIDA..................................................... 300,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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6.7          Ud  Clorador                                                        
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Se instala un “ iny ector porcentual hidráulico”  para tratar el agua de la ex plotación, en lo que se refiere a:
-Cloración: A partir de hipoclorito de sodio líquido.
-Medicación: Los medicamentos, presentados en solución líquida, se aportarán a la red de agua directamente por
succión.
Características técnicas:
-No precisa electricidad. Funciona en relación al caudal circulante, v ariando sus rev oluciones según aumente o
disminuy a el caudal.
-Iny ecta el producto de tratamiento directamente en la línea de bebederos.
-El v olumen de la iny ección será siempre el % fijado en el pistón dosificador. Este % siempre es respecto al cau-
dal circulante.
Ante las v ariaciones de caudal y  presión en la red, v ariará el v olumen iny ectado, no el % predeterminado.
TOTAL PARTIDA..................................................... 96,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
6.8          Ud  Filtros                                                         
A continuación irán dos filtros para ev itar la entrada de partículas al agua, y a que las tetinas son muy  delicadas,
después de ellos colocaremos el contador de agua y  el clorador, que mediante impulsos irá iny ectando la cantidad
de cloro que nosotros estimemos.
Antes de que estos circuitos lleguen a las tetinas tendran que pasar por unos filtros
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.9          Ud  Linea bebederos tetina                                          
Ud linea de bebederos de baja presión de 96 m longitud compuesta por tubos de PVC de 3m con tetinas ex traibles,
unidos por junta de goma, montado bajo tubo galv anizado de 25mm de diametro. Regulador de presión y  tubo de
respiración, grifo en ex tremo y  dos v alv ulas de mariposa intermedias. Conjunto suspendido mediante cuerdas de
ny lon y  poleas fijas a cable galv anizado de 4mm. Sirga central y  torno de elev ación, incluido tubo flex ible de co-
nex ión. Montado y  puesto en funcionamiento.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.269,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 7 Sistemas de alimentación                                        
KIO03        Ud  Línea de comederos                                              
Ud linea de dosificación de pienso formado por tolv as en receptor de silo, limitador de v olumen, motorreductor de 1
CV, sinfín sin alma, galv anizado interior para el transporte de pienso. 128 platos de PVC, ex traibles de d=38 cm.
Sistema de suspensión con puntos de sustentación cada 2.5 m. Sonda fin de tramo. Sistema de seguridad por con-
tactor en caso de falta o ex ceso de tensión. Chasis en acero galv anizado y  pintura antiox ido. Incluy e también bas-
cula oscilante para controlar el gasto diario en pienso. Sistemas de elv ación mecanica con motorreductor. Medida
la unidad instalada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.555,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
KIO02        Ud  Transportador de pienso                                         
Ud transportador de pienso compuesto por espiral sinfin sin alma en tubo de PVC de D=90mm, mov ido por moto-
rreductor de potencia 1CV  en su ex tremo. Conmutador v olumetrico de paro-arranque incluido, bajantes en PVC de
diámetro D=50mm, a cada tolv a de alimetación. Suspendida a la cubierta con cadenas apropiadas. Medida la uni-
dad instalada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 712,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
KIO01        Ud  Silo para pienso 11.800 kg                                      
Ud silo de caida central fabricado en chapa galv anizada lisa de capacidad 18,5 m3 y  11.800 kg con altura de sali-
da del pienso 1m de D=2.1 , tape de embutición de chapa galv anizada lisa y  sistema de apertura desde el suelo,
escalera, baranda y  aros quitamiedos de protección normalizadas, realizadas en perfil de chapa galv anizada. Pa-
tas de perfil UPN-180, descansando sobre pletinas 200x 200x 10mm de dimensiiones y  dos esparragos roscados
de sujección. Medida la unidad instalada.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.720,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 8 Instalaciones auxiliares                                        
SUBCAPÍTULO 8.1 Fosa de cadaveres                                               
8.1.1        M3  EXCAV.COMPRE.ZANJAS TERR.DURO                                   
M3. Ex cav ación, con compresor de 2000 l/min., en terrenos de consistencia dura, para apertura de zanjas, i/ex -
tracción manual de tierras a los bordes y  p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
8.1.2        M3  ZAHORRA NATURAL                                                 
M3. Zahorra natural, incluso ex tensión y  compactación en formación de subbases.
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
8.1.3        M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12                                    
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x 15 cm. d=12 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso
p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.3.6        m2  Forjado de vigueta y bovedilla, 30 cm espesor                   
Forjado de v iguetas de hormigón pretensado y  bov edilla cerámica para sobrecarga total de 750 kg/m2 y  luz máx i-
ma de 4 m, relleno de hormigón de 175 kg/cm2 (17,5 N/mm2) de 30 cm de espesor, incluida la capa de compre-
sión de 5 cm de espesor.
TOTAL PARTIDA..................................................... 37,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
8.1.5        M3  HORMIGON HA-25 CIMIENTOS                                        
M3. Hormigón HA-25/P/40IIA  en cimientos v ibrado y  colocado.
TOTAL PARTIDA..................................................... 87,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
8.1.6        Ud  TAPA HIERRO FUND.DIAM.1,5M                                      
Ud. Tapa de hierro fundido para pozo de registro, de diámetro 1,5m. con cerco del mismo material i/ recibido de la
misma.
TOTAL PARTIDA..................................................... 141,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 8.2 Baden de desinfeccion                                           
8.2.1        M3  EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA.                                  
M3. Ex cav ación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga y  transporte a
v erterdero o lugar de empleo.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
8.2.2        M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12                                    
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x 15 cm. d=12 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso
p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.2.3        M3  ENCACHADO ZAHORRA SILICEA                                       
M3. Encachado de zahorra silícea Z-2 en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pisón.
TOTAL PARTIDA..................................................... 22,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
8.2.4        M2  SOLERA HOR.HM-25/P/20 e=15cmCen.                                
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/ IIa  N/mm2 Tmax . del árido 20 mm. ela-
borado en central, i/v ertido y  colocado y  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EHE.
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 8.3 Estercolero y fosa de decantación                               
8.3.1        M3  EXCAV. MECÁNICA T. DURO                                         
M3. Ex cav ación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con ex cav adora de 2 m3. de capacidad de cu-
chara, con ex tracción de tierra a los bordes, en v aciado, i/p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
8.3.2        M2  ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15cm                                    
M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado
con pisón.
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
8.3.3        M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=8                                     
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x 15 cm. d=8 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso
p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.3.4        M3  HOR.HA-25/P/40/ IIa LOSA V.M.CEN                                
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40 mm. elaborado
en central en losas de cimentación, incluso v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según EHE.
TOTAL PARTIDA..................................................... 64,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8.3.5        m2  Fáb.bloque 40x20x20 rell.horm.revestir                          
Bloque de 40x 20x 20
TOTAL PARTIDA..................................................... 20,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
8.3.6        m2  Forjado de vigueta y bovedilla, 30 cm espesor                   
Forjado de v iguetas de hormigón pretensado y  bov edilla cerámica para sobrecarga total de 750 kg/m2 y  luz máx i-
ma de 4 m, relleno de hormigón de 175 kg/cm2 (17,5 N/mm2) de 30 cm de espesor, incluida la capa de compre-
sión de 5 cm de espesor.
TOTAL PARTIDA..................................................... 37,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
8.3.7        Ud  TAPA HIERRO FUND.DIAM.1,5M                                      
Ud. Tapa de hierro fundido para pozo de registro, de diámetro 1,5 m con cerco del mismo material i/ recibido de la
misma.
TOTAL PARTIDA..................................................... 141,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
8.3.8        m   Tub.PVC,ø125mm, 4atm,j.g.enco.coloc.dificulta                   
Tuberia de PVC de 125mm de diametro y  4 atmosferas de presion.Totalmenet colocada y  probada
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 8.4 Vallado perimetral                                              
D23SA001     M2  PUERTA A/INOX.40 mm.C/AISLAM.                                   
M2. Carpintería metálica de acero inox idable en puertas con  un grueso de hoja de 40 mm., formado por bastidor
de acero  inox idable y  doble chapa con aislamiento térmico-fónico  intercalado, i/cerco, herrajes de colgar y  segu-
ridad en  acero inox idable.
TOTAL PARTIDA..................................................... 527,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D23KE015     Ml  MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                 
Ml. Cercado con enrejado metálico galv anizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 2,00 m. de al-
tura y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero
galv anizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/4,
tensores, grupillas y  accesorios.
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 9 Seguridad y Salud                                               
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1. ANTECEDENTES Y NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Se redacta el presente estudio de Seguridad y Salud para el proyecto constructivo de 
seis naves de estructura de hormigón, con capacidad de 150.000 broiles cada una, previsto 
para la puesta en marcha de una explotación avícola de carne. 
Este estudio de seguridad y salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1.995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos laborales. 
De acuerdo  con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, este Proyecto 
constructivo debe contar, como parte de la documentación técnica necesaria, con un 
Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
1.1 Normativa. 
A) Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Protección de Riesgos Laborales. 
B) Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre que fija las disposiciones máximas de 
seguridad y salud en las obras. 
C) Todo lo articulado de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, y 
su adecuación en la construcción, que este vigente en la fecha de hoy. 
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2.  OBJETO, UTILIDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y RIESGOS NO 
PREVISTOS. 
El objetivo de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es definir los riesgos 
laborales que pueden surgir en la obra según los parámetros (tecnología, diseño y 
materiales) empleados en el proyecto. Una vez definidos los riesgos que afectan a la salud y 
a la integridad física del personal que intervendrá en la construcción, se proponen las 
medidas de prevención y protección para reducirlos y/o controlarlos. 
Estos riesgos y sus medidas de prevención y protección tendrán que ser tenidos en 
consideración por el contratista cuando elabore o actualice el Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la obra que estará en función del proceso y tecnología que empleará. 
Todo aquel riesgo no previsto en este Estudio Básico y que surgiese en el desarrollo 
de la obra, se estudiará con los responsables de seguridad para arbitrar aquellas medidas 
de protección adicionales que se integrarán en el Plan de Seguridad del Contratista. 
 
2.1 Objetivos. 
Los objetivos que pretende cubrir el estudio son:   
• La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo.  
• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.  
• Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores.  
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.  
• Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 
seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende 
3.  CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS OBJETO DEL ESTUDIO. 
 
3.1 Descripción General de las obras. 
3.1.1 Naturaleza constructiva de las obras proyectadas. 
 Las obras diseñadas consisten en la construcción de seis naves en paralelo, con 
orientación Noroeste-Sureste , separadas  40 m, entre sí, con una planta de 100 m de largo 
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por 14 m de ancho, y una altura de 5 m. Proyectadas en estructura de hormigón 
prefabricado, y techumbre a dos aguas. 
3.1.2 Presupuesto Estimado. 
 En el Proyecto de Ejecución Material, que ha sido redactado por el Graduado en 
Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural,  D. Fco. Javier Valdovinos Escabosa, se ha 
previsto un importe de  (1.674.144,81€). un millón seiscientos setenta y cuatro mil ciento 
cuarenta y cuatro con ochenta y un céntimo. 
3.1.3 Plazo de Ejecución. 
 Se tiene programado un plazo de ejecución inicial de 10 meses. 
 
3.1.4 Número de trabajadores.  
 En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el 
número máximo de trabajadores alcanzará la cifra de 10 operarios. 
 
3.1.5 Propiedad. 
 El encargo de éste Estudio de Seguridad ha sido realizado por el promotor. 
 
 
3.2 Ubicación y datos del entorno. 
3.2.1 Referencias Catastrales. 
  Las sitúan en el polígono 6, parcela 19, en Antillón. . Se trata de una parcela rústica. 
Dotada de servicios de agua, conexión eléctrica. 
 
3.2.2 Superficie. 
  La parcela tiene una pendiente moderada con una superficie de 24,603 Ha. 
 
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
Seguridad y Salud. 
MEMORIA. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                  Página 7 de 50 
 
3.2.3 Topografía. 
 La superficie del solar tiene una pendiente moderada del  2 %. 
 
3.2.4 Climatología del Lugar. 
 El clima de la zona es mediterráneo de carácter continental, con marcadas 
oscilaciones térmicas anuales. Las nieblas son frecuentes en invierno. Las precipitaciones 
son escasas y con carácter estacional. En verano la insolación es muy intensa. 
  
La zona climatológica, de inviernos fríos y veranos calurosos no tiene mayor incidencia, 
salvo las posibles heladas en los meses más crudos del invierno, teniéndose previstas las 
medidas oportunas. 
 
3.2.5 Lugar del centro asistencial más próximo en caso de accidente. 
 La ubicación del Centro Asistencial de la Seguridad Social más próximo a la obra se 
encuentra a 30 kilómetros de la obra aproximadamente, en Huesca. 
 
3.2.6 Uso anterior del solar. 
Anteriormente se dedicaba a erial-pastos 
 
3.2.7 Edificios Colindantes. 
 No existen edificios colindantes, ya que la parcela se encuentra alejada del núcleo 
urbano . 
 
3.2.8 Accesos. 
 El acceso a la obra por parte de los transportes de material a la misma no presenta 
dificultades. A la zona de obras se acceda por el camino colindante ya existente a la finca, 
siendo este ancho y de buen firme. Todo el ámbito de actuación se señalizará y a la zona de 
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obras solo se podrán entrar personas autorizadas con sus elementos de protección (casco 
en todo el ámbito). 
 
3.3 Características constructivas de  las obras. 
3.3.1 Tipo de obra. 
  En el solar se pretende construir seis naves avícolas iguales. La superficie total 
construida será de aproximadamente 8.400 m2. 
 
3.3.2 Movimiento de tierras. 
 Las obras de explanación de tierras, y aperturas de zanjas y pozos se llevarán a 
cabo de acuerdo con los espesores y profundidades señalados en la documentación gráfica 
del proyecto. Serán replanteados, partiendo de los ejes de edificación, sobre camillas 
sólidamente fijadas. 
 
3.3.3 Cimentación. 
  Se adoptará una cimentación a base zapatas, y riostras perimetrales. 
 
3.3.4 Estructura. 
  Se compondrá de pórticos prefabricados de hormigón, sobre zapatas de hormigón 
armado, las cuales estarán unidas entre si mediante vigas de arriostramiento lateral también 
de hormigón armado. 
 
3.3.5 Cubierta. 
  Será inclinada a dos aguas, con paneles prefabricados compuestos por perfiles 
chapa, entre los cuales se encuentra el aislante. 
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3.3.6 Cerramientos. 
 Los cerramientos exteriores se resolverán paneles de hormigón prefabricado, entre 
los cuales se encuentra una capa de material aislante de 5 cm y de 16 cm de espesor total. 
 
3.3 7Carpintería metálica. 
 Las ventanas y puertas dispondrán de PVC  en color blanco. 
 
3.3.8 Obras auxiliares 
 Estarán comprendidas en este apartado la colocación del vallado perimetral, la 
colocación del depósito de agua, la excavación de la fosa de cadáveres y la construcción del 
estercolero con su fosa de decantación. 
 
3.3.9 Existencia de antiguas instalaciones 
 No se conocen. 
 
3.3.10 Circulación de personas ajenas a la obra. 
 Como la obra se realiza en una zona sin transito, no serán necesarias ninguna 
medida de seguridad en este apartado, ya que todas las personas que se encuentren cerca 
de obra pertenecerán a ella. 
 
3.3.11 Suministro de energía eléctrica. 
 Previa consulta con la compañía suministradora de la energía eléctrica y permiso 
pertinente, se tomará de la red, la acometida general de la obra, realizando la compañía sus 
instalaciones desde las cuales se procederá a montar la instalación de la obra. 
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3.3.12 Suministro de agua potable. 
 La parcela dispone de un hidrante de 12 l/s y 4 atm de presión. 
 
3.4 Proceso ordenado. Unidades Constructivas que concurren en la obra. 
• Movimiento de tierras: eliminación de tierra y masa vegetal, explanación del terreno, 
construcción de zanjas y pozos para la cimentación y alcantarillado. 
• Construcción, in situ, de las cimentaciones. 
• Montaje de la estructura primaria (piezas de acero). 
• Montaje de los cierres de fachada 
• Montaje de la cubierta y bajantes. 
• Pavimentación. 
• Instalaciones. 
 
4. DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN. 
 En este apartado se definen los riesgos que conlleva la obra y las protecciones a 
emplear. 
 
4.1 Protecciones. 
A) Protecciones individuales. 
 Cascos: Para todas las personas que participan en la obra incluyendo los 
visitantes. 
 Guantes: De uso general contra cortes de chapa y pinchazos de barandillas 
y guantes aislantes eléctricamente hasta 430V. 
 Botas: Botas de agua y botas contra impactos de caída de objetos. 
 Monos de trabajo. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas anti-polvo. 
 Cinturón de seguridad de sujeción. 
 Herramientas manuales con agarraderas aislantes eléctricamente. 
 Mosquetones para fijar las herramientas manuales. 
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 Gafas especiales para soldadura. 
 Ropa contra la lluvia. 
 
B) Protecciones colectivas. 
Al ser instalaciones y obras con gran probabilidad que las realicen empresas 
especializadas diferentes, una de las protecciones colectivas más eficaces es señalizar y 
cerrar el espacio donde trabaje cada empresa. 
Plataformas móviles homologadas con barandillas y zócalos, escaleras de mano 
con capacidad de desplazamiento, plataformas de elevación y presentación a la altura 
para el montaje. 
 
4.2.- Riesgos que pueden ser evitados. 
A) Peligros de electrocución. 
Siempre que se trabaje haciendo conexiones o otras operaciones estarán quitados 
los fusibles de conexión y la protección diferencial activada. 
Nunca se harán trabajos con tensión en las líneas. 
La instalación eléctrica provisional de obras estará protegida siguiendo las 
indicaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. Cada enchufe tendrá su base y todo elemento metálico se conectará 
eléctricamente a tierra. Cada línea tendrá su propia protección contra sobreintensidades 
(interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar) y contra contactos indirectos 
(interruptores diferenciales). Las líneas que discurren por el suelo se protegerán con una 
baldosa o tubo de hierro y tendrán un aislamiento de 1000V. 
 
B) Caídas de altura por los agujeros de la construcción. 
Se evitarán con cierres de 1,6 metros de altura con zócalo. 
 
C) Caídas del mismo nivel debido a las runas. 
Para evitarlo se mantendrá en buen estado de limpieza. Los residuos y runas se 
almacenarán en una zona señalada previamente y se evacuarán para su reciclaje. 
 
D) Caídas de objetos o interferencias peligrosas cuando intervengan varios 
subcontratistas. 
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La falta de información entre el personal subcontratado que coincida en la obra es 
la causa de muchos riesgos, sobretodo de caída de objetos. Se resolverá con la 
coordinación y la información del trabajo y el sitio de cada operación y de las medidas de 
seguridad individuales y colectivas que tienen que utilizar. 
 
E) Golpes y caídas motivadas por la oscuridad. 
Cuando se trabaje en horarios de poca luz, o dentro del edificio ya cubierto y 
cerrado se dispondrá de un sistema de alumbrado que de 50 lux a todo el ámbito y 250 
lux en la zona de trabajo. 
 
4.3. Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo. 
La tecnología empleada es la de construcción en piezas prefabricadas de 
hormigón. Esta tecnología define claramente 5 fases: 
• Cimentaciones 
• Montaje de las piezas de acero 
• Montaje de la cubierta 
• Construcción de los cierres exteriores 
• Acabados interiores 
 
Seguidamente se definirán los riesgos de todo el proceso de construcción que se 
prevé, conforme a la siguiente sistemática: 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
Previo al inicio efectivo del proceso constructivo se procede a la fase de 
IMPLANTACIÓN: 
 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 
-Instalaciones provisionales de obra.   
 Se procederá a la instalación de los casetas provisionales de obra: 
vestuarios, aseos, comedor, botiquín, almacenes, oficinas de obra, etc.   
 A continuación, se efectuarán los enganches a las redes de energía, agua..   
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
Seguridad y Salud. 
MEMORIA. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                  Página 13 de 50 
 
 
-Señalización.   
Se efectuará la señalización necesaria, bien exterior o interior (si es obra 
cerrada) y en los distintos accesos a la obra.  
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
-Caídas de personas al mismo nivel.  
-Atropellos y golpes contra objetos. 
-Caídas de materiales.  
-Incendios.  
-Riesgo de contacto eléctrico.  
-Derrumbamiento de acopios. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.  
-Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra.   
-Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa 
sea necesaria.   
-Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que 
debe soportar, así como los elementos de protección necesarios para cada 
circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.).   
-Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a 
extinguir.   
-En el acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y 
formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más 
pesados o voluminosos en las zonas bajas.   
 
D) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
-Casco de seguridad.  
-Guantes de seguridad.  
-Calzado de seguridad.  
-Traje de agua para tiempo lluvioso. 
 
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
Seguridad y Salud. 
MEMORIA. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                  Página 14 de 50 
 
4.3.1. Movimiento de tierras (Nivelación, zanjas y zapatas para cimientos y alcantarillado). 
 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Se iniciarán con pala cargadora de neumáticos hasta la cota de solera de la nave. 
Posteriormente se vaciarán las zapatas, de mayor profundidad que la solera. 
Posteriormente a la ejecución de la cimentación se rellenarán con zahorras 
debidamente compactadas hasta alcanzar el nivel de apoyo de la solera de planta baja. 
A medida que se vaya realizando esta fase de obra, se instalará la grúa-torre, 
procediendo a la colocación de parrillas y esperas en pozos de zapatas para su posterior 
hormigonado. 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 
- Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
- Caídas en altura. 
- Generación de polvo. 
- Explosiones e incendio. 
 
C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
- Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
- Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después de grandes 
lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por 
cualquier circunstancia. 
- Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del 
personal a su interior. 
- Se cumplirá, la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. 
- Al realizar trabajos en zanja la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 m. 
- La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o 
debajo de macizos horizontales, estará prohibida. 
- Al proceder al vaciado de la rampa y zona próxima al barracón provisional, la 
retroexcavadora actuará con las zapatas de anclaje, apoyadas en el terreno. 
- La salida al camino de camiones, será avisada por personal distinto al conductor, 
para prevenir a los posibles usuarios de la vía. 
- Correcto mantenimiento correcto de la maquinaria. 
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- Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 
permitido. 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
- Casco homologado. 
- Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 
- Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si 
estaba dotada de cabina antivuelco. 
- Botas de seguridad para evitar aplastamientos. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Correcta conservación de barandilla situada en la coronación del muro-pantalla (0,90 
m de altura y rodapié y resistencia de 150 kg/m). 
- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables herméticamente 
cerrados. 
- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
- Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa para tope de vehículos. 
 
4.3.2. Cimentación 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 
El tipo de cimentación, queda definido a base de zapatas excavadas  en el terreno y 
zanjas para las riostras de hormigón armado. Antes de iniciar estos trabajos, se habrá 
cerrado el solar con la valla indicada en los planos y se habrán realizado las instalaciones 
higiénicas provisionales. 
Se mejorará la capacidad portante del terreno actual con el extendido de una capa de 
30 cm de zahorras naturales convenientemente compactadas para poder con ello poder 
soportar las cargas de la máquina pesada. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno; resbaladizo a causa 
de los lodos. 
- Heridas punzantes, causadas por las armaduras. 
- Caídas de objetos desde la maquinaria. 
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- Atropellos causados por la maquinaria. 
 
C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
- Realización del trabajo por personal cualificado. 
- La extracción de los tubos de las juntas de hormigonado se hará con gatos 
hidráulicos. 
- Clara delimitación de las áreas para acopio de tubos, armaduras, depósito de lodos, 
etc. 
- Las armaduras, para su colocación en zanja, serán suspendidas verticalmente 
mediante eslingas, por medio de la grúa torre y serán dirigidas con cuerdas por la parte 
interior. 
- Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose 
así el acceso del personal al fondo de la zanja. 
- Durante el izado de los tubos y armaduras, estará prohibida la permanencia de 
personal, en el radio de acción de la máquina. 
- Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo, 
habilitando para el personal, caminos de acceso a cada tajo. 
- Si no existiese equipo de regeneración de lodos, estos no se evacuarán 
directamente al colector, salvo que se mezclen con gran cantidad de agua, para que no 
originen obturaciones en el mismo. 
 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
- Casco homologado, en todo momento. 
- Guantes de cuero, para el manejo de juntas y hormigonado, ferralla, etc. 
- Mono de trabajo, trajes de agua. 
- Botas de goma. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
- Organización del tráfico y señalización. 
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
- Protección de la zanja, mediante barandilla resistente con rodaje. 
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4.3.3. Estructuras 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Se procederá en primer lugar, al hormigonado de las zapatas de cimentación. 
La maquinaria a emplear, el vibrador de aguja y la sierra circular para madera. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del 
hormigón y desencofrado. 
- Cortes en las manos. 
- Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de desencofrado. 
- Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera, árido). 
- Golpes en manos, pies y cabeza. 
- Electrocuciones, por contacto indirecto. 
- Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas. 
 
C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
- Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su 
caída a otro nivel. 
- Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc. 
- Para acceder al interior de la obra, se usará siempre el acceso protegido. 
- Cuando la grúa eleve la ferralla, el personal no estará debajo de las cargas 
suspendidas. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
- Uso obligatorio de casco homologado. 
- Calzado con suelo reforzado anticlavo. 
- Guantes de goma, botas de goma durante el vertido del hormigón. 
- Cinturón de seguridad. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
- La salida del recinto de obra, hacia la zona de vestuarios, comedores, etc., estará 
protegida con una visera de madera, capaz de soportar una carga de 600 kg/m2. 
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- Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con 
barandilla de 0,90 m. de altura y 0,30 m. de rodapié. 
- Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de 
protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 
- A medida que vaya ascendiendo la obra se sustituirán las redes por barandillas. 
- Las barandillas, del tipo indicado en los planos, se irán desmontando, acopiándolas 
en lugar seco y protegido. 
4.3.4. Cerramientos. 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Según se describe en la Memoria Informativa, el tipo de cerramiento empleado en 
línea de fachada será a base de paneles prefabricados hormigón, acopiándose el material 
sobre el montacargas, debiéndose emplear para su correcta realización, desde el punto de 
vista de la seguridad, andamios exteriores, en los cuales el personal de obra estará 
totalmente protegido siempre que se cumplan las condiciones de seguridad en la instalación 
de los andamios. (Perfecto anclaje, provistos de barandillas y rodapies). 
Los trabajos a realizar en el cerramiento de los retranqueos de fachadas (terrazas) 
suponen un grave riesgo de caída del personal que interviene en los mismos, así como  del 
material que se emplea, a consecuencia del medio auxiliar empleado (andamio de 
borriquetas), el cual estará perfectamente anclado y formado por una plataforma de trabajo 
adecuada. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Caídas del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los 
medios auxiliares adecuados, como son los andamios o las medidas de protección colectiva. 
 
Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
 
C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
Para el personal que interviene en los trabajos: 
- Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
- Nunca se efectuarán estos trabajos operarios solos. 
- Colocación de medios de protección colectiva adecuados. 
Para el resto del personal: 
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- Colocación de viseras o marquesina de protección resistentes. 
- Señalización de la zona de trabajo. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
- Cinturón de seguridad homologado, debiéndose de usar siempre que las medidas de 
protección colectiva supriman el riesgo. 
- Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de la obra. 
- Guantes de goma o caucho. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
Colocación de redes elásticas, las cuales se pueden usar para una altura máxima de 
caída de 6 m. no teniendo por tanto puntos duros y siendo elásticas, usándose las de fibra 
poliamida o poliéster, ya que no encogen al mojarse ni ganan peso; la cuadricula máxima 
será de 10 x 10 cm teniendo reforzado el perímetro de las mismas, con cable metálico 
recubierto de tejido; empleándose para la fijación de las redes soportes del tipo pértiga y 
horca superior, que sostienen las superficies, los cuales atravesarán los forjados en dos 
alturas teniendo resistencia por si mismos, debiendo de estar dispuestos de forma que sea 
mínima la posibilidad de chocar una persona al caer, recomendándose que se coloquen lo 
más cerca posible de la vertical de pilares o paredes. 
Instalaciones de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos 
exteriores antes de que se realicen éstos, empleando barandillas metálicas desmontables 
por su fácil colocación y adaptación a diferentes tipos de huecos, constando éstas de dos 
pies derechos metálicos anclados al suelo y al cielo raso de cada forjado con barandillas a 
90 cm y  45 cm de altura provistas de rodapié de 15 cm debiendo de resistir 150 kg/ml y 
sujetas a los forjados por medio de los usillos de los pies derechos metálicos, no usándose, 
"nunca" como barandillas, cuerdas o cadenas con banderolas u otros elementos de 
señalización. 
Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramiento, 
se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la 
vertical de los trabajos. 
Por último, en los cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán 
barandillas resistentes con rodapié a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio 
de borriquetas, que es el medio auxiliar empleado en estos trabajos. 
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4.3.5. Cubierta 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Será inclinada, de paneles prefabricados de perfiles de chapa sobre estructura 
metálica. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Caídas de personal que interviene en los trabajos, al no usar los medios de protección 
adecuados. 
Caídas de materiales que se están usando en cubierta. 
Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales. 
 
C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
Para los trabajos en los bordes del tejado se instalará una plataforma desde la última 
planta, formada por una estructura metálica tubular que irá anclada a los huecos exteriores o 
al forjado superior e inferior de la última planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos 
una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del alero de al menos 60 
cm estando provista de una barandilla resistente a manera de guarda cuerpos coincidiendo 
ésta con la línea de prolongación del faldón del tejado, sobrepasando desde este punto al 
menos 70 cm sobre el faldón para así poder servir como protección a posibles caídas a lo 
largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm.  
En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones del tejado se pueden emplear 
escaleras en el sentido de la mayor pendiente, para trabajar a lo largo de ellos estando 
convenientemente sujetas. Se planificará su colocación para que no obstaculicen la 
circulación del personal y los acopios de materiales. 
Estos acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 
precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir 
la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas del último 
forjado. 
Contra las caídas de materiales que puedan afectar a los terceros o al personal de la 
obra que transite por debajo del lugar donde se están realizando los trabajos, colocaremos 
viseras resistentes de protección a  nivel de la última planta, también podemos aprovechar 
el andamio exterior que montamos para los trabajos en los bordes del tejado siempre y 
cuando lo tengamos totalmente cubierto con elementos resistentes. 
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Los trabajos en la cubierta se suspenderán, siempre que se presenten vientos fuertes 
que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así 
como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hacen deslizantes las superficies 
del tejado. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
- Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción, empleándose éstos 
solamente en el caso excepcional de que los medios de protección colectiva no sean 
posibles, estando anclados a elementos resistentes. 
- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Redes elásticas, para delimitar así las posibles caídas del personal que interviene en 
los trabajos, colocándose éstas como mucho dos forjados antes de la cubierta ya que solo 
se pueden usar para una altura máxima de caída de 6 m siendo de fibra, polidamida o 
poliester con una cuadrícula máxima de 10x10 cm. 
- Parapetos rígidos, para la formación de la plataforma de trabajo en los bordes del 
tejado teniendo éstos una anchura mínima de 60 cm y barandilla a 90 cm de la plataforma, 
rodapié de 30 cm con otra barandilla a 70 cm de la prolongación del faldón de la cubierta. 
- Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos colocándose a nivel del último 
forjado con una longitud de voladizo 2,50 m. 
4.3.6. Acabados e Instalaciones 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
En las instalaciones, se contemplan los trabajos de: fontanería, calefacción, 
electricidad. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
EN ACABADOS: 
 Carpintería en madera y PVC: 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Caídas de personal a diferente nivel en la instalación de la carpintería de PVC. 
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- Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación. 
- Golpes con objetos. 
- Heridas en extremidades inferiores y superiores. 
- Riesgos de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas. 
- En los acuchillados y  lijado de pavimentos de madera, los ambientes 
pulvígenos. 
 
 Acristalamientos: 
- Caídas de materiales. 
- Caídas de personas a diferente nivel. 
- Cortes en las extremidades inferiores y superiores. 
- Golpes contra vidrios ya colocados. 
 
 Pintura y barnices: 
- Intoxicación por emanaciones. 
- Explosiones e incendios. 
- Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares. 
 
EN INSTALACIONES: 
Instalaciones de fontanería y calefacción: 
- Golpes contra objetos. 
-  Heridas en extremidades superiores. 
- Quemaduras por la llama del soplete. 
- Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 
 
Instalaciones de electricidad: 
- Caídas de personal al mismo nivel, por uso indebido de las escaleras. 
- Electrocuciones. 
- Cortes en extremidades superiores. 
 
Instalaciones de ascensores: 
- Caídas de personas a diferente nivel en los montajes, por desplome de la 
plataforma de trabajo instalada en el interior del hueco. 
- Caídas de objetos sobre el personal que trabaja en la plataforma. 
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- Golpes, contusiones, sobreesfuerzos y atrapamientos, durante el acopio de los 
materiales. 
 
C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
EN ACABADOS: 
Carpintería en madera y PVC: 
- Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares 
empleados en su colocación (andamios,  así como los cinturones de seguridad y 
sus anclajes). 
 
 
 
Acristalamientos: 
- Los vidrios de dimensiones grandes que se montarán en los balcones de las 
terrazas se manejarán con ventosas. 
- En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación de los vidrios 
se mantendrán en posición vertical, estando el lugar de almacenamiento 
señalizado y libre de otros materiales. 
- La colocación se realizará desde dentro del edificio. 
- Se pintarán los cristales una vez colocados. 
- Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible. 
 
Pinturas y barnices: 
 - Ventilación adecuada en los lugares donde se realizan los trabajos. 
 - Estarán cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del 
calor y del fuego. 
 
EN INSTALACIONES: 
 Instalaciones de fontanería y calefacción: 
- Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
- Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de la calefacción. 
- Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar fugas de gases. 
- Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor 
protegiéndolas del sol. 
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- Se comprobará el estado general de la herramienta manual para evitar golpes 
y cortes. 
 
 
Instalaciones de electricidad: 
- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
- Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de 
comprobar el acabado de la instalación eléctrica. 
- La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes en su 
uso. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES Y COLECTIVAS 
EN ACABADOS: 
Carpintería de madera y PVC: 
Protecciones personales: 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Cinturón de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente 
nivel. 
- Guantes de cuero. 
- Botas con puntera reforzada. 
Protecciones colectivas: 
- Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos 
(escaleras, andamios). 
- Las zonas de trabajo estarán ordenadas. 
- Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan 
a ir, hasta su fijación definitiva. 
 
Acristalamientos: 
Protecciones personales: 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado provisto de suela reforzada. 
- Guantes de cuero. 
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- Uso de muñequeras o manguitos de cuero. 
Protecciones colectivas: 
- Al efectuarse los trabajos desde dentro del edificio se mantendrá la zona de 
trabajo limpia y ordenada. 
 
Pinturas y barnices: 
Protecciones personales: 
- Se usarán gafas para los trabajos de pintura en los techos. 
- Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura al gotelet. 
 
Protecciones colectivas: 
- Al realizarse este tipo de acabados al finalizar la obra, no hacen falta 
protecciones colectivas específicas, solamente el uso adecuado de los 
andamios de borriquetas y de las escaleras. 
 
EN INSTALACIONES: 
Instalaciones de fontanería y calefacción: 
Protecciones personales: 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con 
polainas. 
Protecciones colectivas: 
- Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en 
perfectas condiciones teniendo barandillas resistentes y rodapiés. 
 
 
Instalaciones de electricidad: 
Protecciones personales: 
- Mono de trabajo. 
- Casco aislante homologado. 
Protecciones colectivas: 
- La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada 
adecuadamente. 
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- Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura 
cuando sean de tijera; si son de mano serán de madera con elementos 
antideslizantes en su base. 
- Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 
 
4.3.7. Albañilería 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar en la obra no son muy abundantes. 
Se reducen al alicatado del aseo en el almacén, y a la construcción de la pared del 
estercolero a base de bloques.  
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos realizados en los techos. 
- Dermatosis; por contacto con las pastas y morteros. 
- Proyección de partículas al cortar los materiales. 
- Cortes y heridas. 
- Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas de altura a diferente nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes en extremidades superiores e inferiores. 
 
 
C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
Hay una norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada uno 
de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos  (herramientas, 
materiales, escombros) los cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta 
forma un mayor rendimiento y seguridad. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado para todo el personal. 
- Guantes de goma fina o caucho natural. 
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- Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas 
manualmente. 
- Manoplas de cuero. 
- Gafas de seguridad. 
- Gafas protectoras. 
- Mascarillas antipolvo. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Coordinación con de todos los oficios que intervienen en la obra. 
 
4.3 Instalaciones sanitarias. 
Se colocarán durante la ejecución de la obra, las casetas que figuran en los planos. 
Serán suficientes, ya que durante la ejecución de estos trabajos, la cifra de operarios no 
superarán las diez personas. Además colocaran las casetas prefabricadas que a 
continuación se relacionan: 
DOTACIÓN DE ASEO. 
- Dos retretes con carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico y 
percha, en cabina aislada, con puerta y cierre interior. 
- Cuatro lavabos con secador de manos por aire caliente, de parada automática y 
existencias de jabón. Se instalará un espejo de dimensiones 1,00 x 0,50 m. 
- Cuatro duchas con puerta. 
 
DOTACIÓN DEL VESTUARIO. 
- 10 taquillas metálicas individuales provistas de llave. 
- Un banco de madera corrido. 
- Un espejo de dimensiones 1,00 x  0,50 m. 
 
DOTACIÓN DEL ALMACÉN. 
- Ningún elemento reseñable. 
 
DOTACIÓN DE LA OFICINA. 
- Una mesa con su silla correspondiente 
- Dos sillas 
- Un armario 
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En el vestuario se instalará el botiquín de urgencias con agua oxigenada, alcohol de 
90º, tintura de yodo, mercurio-cromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, 
esparadrapo, antiespasmódicos y termómetro clínico. 
Todas las estancias, estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica. 
 
4.4. Instalaciones provisionales. 
4.4.1. Instalación provisional eléctrica. 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de 
suministro de energía según plano, procederemos al montaje de la instalación de la obra. 
Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos 
necesarios, el desvío de las líneas, aéreas o subterráneas que afecten a la edificación. La 
acometida realizada por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un 
armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con protección 
intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior;  la puerta dispondrá de 
cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la 
profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de 
seleccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a 
tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial a 
30 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo 
tensión. 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios para alimentación a grúa, montacargas, maquinillo, vibrador, etc., dotados de 
interruptor omnipolar, interruptor general magneto-térmico, estando las salidas protegidas 
con interruptor magneto-térmico y diferencial a 30 mA. 
Por último del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros 
secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos 
cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las 
condiciones exigidas para instalaciones de intemperie estando colocados estratégicamente, 
a fin de disminuir en lo posible en número de líneas y su longitud. 
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El armario de protección y medida se situará en el límite del solar con la conformidad 
de la empresa suministradora. 
Todos los conductores empleados de la instalación estarán aislados por una tensión 
de 1.000 V. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas en altura. 
- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
- Caídas al mismo nivel. 
 
C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
- Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 
- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, 
será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la 
tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 
kg , fijando a éstos el conductor con abrazaderas. 
 Los conductores, si van por el suelo no serán pisados ni se colocarán materiales 
sobre ellos al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 
- En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, accesos a 
zona de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 
- Los aparatos portátiles que sean necesario emplear, serán estancos al agua y 
estarán convenientemente aislados. 
- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 
- Estas derivaciones al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que 
origine su rotura. 
- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia 
mínima de 2,50 m del piso o suelo; las que pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas 
con una cubierta resistente. 
- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas 
no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de 
aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
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-  Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio 
o accidente de origen eléctrico. 
- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 
capa aislante de protección. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
- Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 
- Guantes aislantes. 
- Comprobador de tensión. 
- Herramientas manuales con aislamiento. 
- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Mantenimiento periódico del estado de las mangueras tomas de tierra, enchufes, 
cuadros distribuidores, etc. 
 
4.4.2. Instalación de producción de hormigón. 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
El presente Estudio de Seguridad analiza el proyecto de ejecución material de una 
explotación avícola y a causa de que el volumen de hormigón a emplear no es excesivo, así 
como la dificultad que presenta la ubicación de una central de producción de hormigón con 
su servidumbre de espacio para la instalación de sus diferentes componentes (silos, 
hormigonera, almacenamiento de áridos, etc.), se empleará hormigón transportado en 
camiones bombas, usándose para su puesta en obra bomba neumática. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Dermatosis, debido al contacto de la piel con cemento. 
- Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 
- Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo y circulación 
de carretillas. 
- Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera. 
- Contactos eléctricos. 
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- Rotura de tubería por desgaste y vibraciones. 
- Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. 
- Movimientos violentos en el extremo de la tubería. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
En operaciones de bombeo: 
- En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de 
lubricantes en el interior de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 
- Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia 
plástica. 
- Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento  se 
parará ésta para así eliminar su presión y poder destaponarla. 
- Revisión y mantenimiento periódico y tuberías así como de sus anclajes. 
- Los codos que se usen para llegar a cada zona, para bombear el hormigón serán de 
radios amplios, estando anclados en la entrada y salida de las curvas. 
- Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba. 
 
En el uso de hormigoneras: 
Aparte del hormigón transportado en bombonas; para poder cubrir pequeñas 
necesidades de obra, emplearemos también hormigoneras de eje fijo o móvil, las cuales 
deberán reunir las siguientes condiciones para un uso seguro. 
- Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el 
estado de los cables, palancas y accesorios. 
- Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador 
dejará la cuba reposando en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 
- La hormigonera estará prevista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan 
dar lugar a atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con  carcasa y el cuadro 
eléctrico aislado, cerrado permanentemente. 
 
 
 
En operaciones de vertido manual de los hormigones. 
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- Vertido por carretillas, estará limpia y sin obstáculos la superficie por donde pasen 
las mismas siendo frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas para 
transportar cargas excesivas. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas de goma para el agua. 
- Guantes de goma. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
- El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente 
cubiertos. 
- Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
- Los camiones bombona de servicio del hormigón efectuarán las operaciones de 
vertido con extrema precaución. 
 
4.4.3. Instalación contra incendios 
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no 
son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición 
(hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, 
etc.), junto a una sustancia combustible (parquet, encofrados de madera, carburante para la 
maquinaria, pintura y barnices, etc.), puesto que el comburente (oxigeno), está presente en 
todos los casos. 
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación 
eléctrica provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los 
envases perfectamente cerrados y identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, 
situando este acopio en planta baja, almacenando en las plantas superiores los materiales 
de cerámica, sanitarios, etc. 
Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de 
dióxido de carbono de 12 kg en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 kg de polvo 
seco antigrasa en la oficina de obra; uno de 12 kg de dióxido de carbono junto al cuadro 
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general de protección, y por último uno de 6 kg de polvo seco antigrasa en el almacén de 
herramientas. 
Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción tales 
como el agua, la arena, herramientas de uso común, (palas, rastrillos, picos, etc.). 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del 
orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio; el 
personal que esté trabajando en sótanos, se dirigirá hacia la zona abierta del patio de 
manzana en el caso de emergencia. 
Existirá la adecuada señalización indicando los lugares de prohibición de fumar 
(acopio de líquidos combustibles, situación del extintor, camino de evacuación, etc.). 
Todas las medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la 
fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los 
cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 
 
4.5 Maquinaria. 
4.5.1. Maquinaria de movimientos de tierras 
A) PALA CARGADORA 
Riesgos más frecuentes. 
- Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giros. 
- Caída de material, desde la cuchara. 
- Vuelco de la máquina. 
  
Normas básicas de seguridad: 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 
elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 
contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra 
causa. 
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado 
del depósito. 
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
Seguridad y Salud. 
MEMORIA. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                  Página 34 de 50 
 
- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno 
puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 
 
Protecciones personales: 
- El operador llevará en todo momento: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas antideslizantes. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
- Asiento anatómico. 
 
Protecciones colectivas: 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona del trabajo de la máquina. 
 
B) CAMION BASCULANTE 
Riesgos más frecuentes: 
- Choques con elementos fijos de la obra. 
- Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras de operaciones de 
mantenimiento. 
- Vuelcos, al circular por la rampa de acceso. 
 
Normas básicas de seguridad: 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
- Al realizar las entradas o salidas del solar los hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 
- Respetará todas las normas del código de circulación. 
- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo 
quedará frenado, y calzado con topes. 
- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando 
con antelación las mismas, auxiliándose del personal de la obra. 
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- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 
 
Protecciones personales: 
- El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 
- Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 
- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado 
del camión. 
- Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
 
Protecciones colectivas: 
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar 
este tipo de maniobras. 
- Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se 
aproximará a una distancia máxima de 1 m., garantizando ésta mediante topes. 
 
C) RETROEXCAVADORA 
Riesgos más frecuentes: 
- Vuelco con hundimiento del terreno. 
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
 
Norma básica de seguridad: 
- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
- La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 
- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para 
andar hacia delante y, tres hacia atrás). 
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 
contraria al sentido de la pendiente. 
- El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro improvisto al 
bloquearse una oruga. 
- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
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- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se 
retirará la llave de contacto. 
- Durante excavación del terreno en la zona entrada al solar, la máquina estará 
calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 
 
Protecciones personales: 
El operador llevará en todo momento: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Botas antideslizantes. 
- Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los 
pedales. 
 
Protecciones colectivas: 
- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
- Al descender por la rampa el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera 
de la máquina. 
 
4.5.2. Maquinaria de elevación. 
A) GRÚA TORRE 
Riesgos más frecuentes: 
- Rotura del cable o gancho. 
- Caída de la carga. 
- Electrocución por defecto de puesta a tierra. 
- Caídas en altura de personas, por empuje de la carga. 
- Golpes y aplastamientos por la carga. 
- Ruina de la máquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
Normas básicas de seguridad: 
- Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: Carga máxima 
4.000 kg; longitud pluma 25 m; carga en punta 750 kg; contrapeso 4.000 kg. 
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- El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso, para evitar el 
descarrilamiento del carro de desplazamiento. 
- Asimismo estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
- El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar caidas de material. 
- Las plataformas para elevación de material cerámico, dispondrán de rodapié de 20 
cm, colocando la carga bien repartida, para evitar deslizamientos. 
- Para evitar palets, se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma 
de madera, no colocando nunca el gancho de la grúa, sobre el fleje de cierre del palet. 
- En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una 
maniobra a la vez. 
- La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista 
detectase algún defecto depositará la carga en el origen inmediatamente. 
- Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el 
desplazamiento del carro, y el descenso y elevación del gancho. 
- La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles, con las cargas 
permitidas. 
- Todos los movimientos de la grúa, se harán desde la botonera, realizados por 
persona competente, auxiliado por el señalista. 
- Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas, y es recomendable, 
si se prevén fuertes vientos, instalar un anemómetro con señal acústica para 60 km/h., 
cortando  corriente a 80 km/h. 
- El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo de 
paracaidas instalado al montar la grúa. 
- Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, ésta dispondrá de cable de 
visita. 
- Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la grúa y a la obra se 
suspenderá un pequeño peso del gancho de ésta, elevándolo hacia arriba, colocando el 
carro cerca del mástil, comprobando que no se puede enganchar al girar libremente la 
pluma; se pondrán a cero todos los mandos de la grúa, dejándola en veleta y 
desconectando la corriente eléctrica. 
- Comprobación de la existencia de certificación de las pruebas de estabilidad 
después del montaje. 
 
Protecciones personales: 
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- El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco en todo momento. 
- Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
- Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos 
sólidos o al cable de visita de la pluma. 
- La corriente eléctrica estará desconectada si es necesario actuar en los 
componentes eléctricos de la grúa. 
 
Protecciones colectivas: 
- Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 
- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
- Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las herramientas manuales se 
transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas, una vez finalizado el trabajo. 
- El cable de elevación, y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente. 
 
 
B) MAQUINILLO: Elevador de obra. 
Riesgos más frecuentes:  
- Caída de la propia máquina, por deficiente anclaje. 
- Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada. 
- Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. 
- Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 
- Rotura del cable de elevación. 
 
Normas básicas de seguridad: 
- Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de 
seguridad, así como el cable de suspensión de cargas y de las eslingas a utilizar. 
- Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
- Los movimientos simultáneos de elevación y descenso, estarán prohibidos. 
 
- Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; 
dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o 
algún otro punto. 
- Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada. 
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- El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos 
sólidos del forjado, a través de sus patas laterales y trasera. El arrastramiento nunca se hará 
con bidones llenos de arena u otro material. 
- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la 
carga contra el extremo superior de la pluma. 
- Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
 
Protecciones personales: 
- Casco homologado de seguridad. 
- Botas de agua. 
- Gafas antipolvo, si es necesario. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en ningún 
caso a la propia máquina. 
 
Protecciones colectivas: 
- El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 
- El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de 
conservación. 
- Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que 
cumplirán las mismas condiciones, que en el resto de huecos. 
- El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos. 
- La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda  dar lugar a 
basculamientos. 
- Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán 
cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
 
4.5.3. Maquinas-herramientas. 
 
A) VIBRADOR 
Riesgos más frecuentes: 
- Descargas eléctricas. 
- Caídas en altura. 
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- Salpicaduras de lecheda en ojos. 
 
Normas básicas de seguridad: 
- La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará  protegida, si 
discurre por zona de paso. 
 
Protecciones personales: 
- Casco homologado. 
- Botas de goma. 
- Guantes dieléctricos. 
- Gafas para protección contra las salpicaduras. 
 
Protecciones colectivas: 
- Las mismas que para la estructura del hormigón. 
 
B) HERRAMIENTAS MANUALES 
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola 
clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y rozadora. 
 
Riesgos más frecuentes: 
- Descargas eléctricas. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas de altura. 
- Ambiente ruidoso. 
- Generación de polvos. 
- Explosiones e incendios. 
- Cortes en extremidades. 
 
Normas básicas de seguridad: 
- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de 
uso. 
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
Seguridad y Salud. 
MEMORIA. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                  Página 41 de 50 
 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan 
las instrucciones de conservación del fabricante. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez 
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas 
más próximas al suelo. 
- La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 
- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de  
emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y 
nunca a la inversa. 
- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
 
Protecciones personales: 
- Casco homologado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 
- Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 
 
Protecciones colectivas: 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
4.6. Medios auxiliares. 
A) DESCRIPCION DE LOS MEDIOS AUXILIARES 
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 
Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar, en los trabajos de 
cerramientos e instalaciones de los ascensores, siendo de dos tipos: 
- Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas, suspendidas 
de cables, mediante pescantes metálicos, atravesando éstas al forjado de la 
cubierta a través de una varilla provista de tuerca y contratuerca para su enclave 
al mismo. 
- Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de 
tres tableros colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin 
arriostramientos. 
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
Seguridad y Salud. 
MEMORIA. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                  Página 42 de 50 
 
- Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, 
aunque uno de ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho, pero los 
problemas que plantean las escaleras fijas  haremos referencia de ellas aquí: 
- Escaleras de mano, se dan de dos tipos: metálicas y de madera para trabajos 
en alturas  pequeñas y de poco tiempo o para acceder a algún lugar elevado 
sobre el nivel del suelo. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Andamios colgados. 
- Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre 
dos plataformas. 
- Caídas de materiales. 
- Caídas originadas por la rotura de los cables. 
 
Andamios de borriquetas. 
- Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones 
como tablero horizontal. 
 
Escaleras fijas. 
- Caídas del personal. 
 
Escaleras de mano. 
- Caídas de niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, 
rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva 
inclinación o estar el suelo mojado. 
- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 
 
 
C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
Escaleras de mano. 
- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
- Estarán fuera de las zonas de paso. 
- Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados. 
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- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en pie 
elementos que impidan el desplazamiento. 
- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
- Se prohíben manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 
- Nunca se efectuará trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 
manos. 
- Las escaleras dobles o de tijeras estarán protegidas de cadenas o cables que 
impidan que éstas se abran al utilizarse. 
- La indicación de las escaleras será aproximadamente de 75º que equivalen a 
estar separadas de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES. 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Zapatos con suela antideslizantes. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- Se delimitará la zona de trabajo en los andamios  colgados, evitando el paso 
del personal por trabajo de éstos, así como éste coincida con zonas de acopio 
de materiales. 
- Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de la zona de 
trabajo, principalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los 
cerramientos de fachada. 
- Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje 
y desmontaje de los andamios. 
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5. ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS TRABAJOS DE REPARACION, 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. 
 
5.1 Mantenimiento. 
La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad estriba en que la 
mayoría de los casos no existe una planificación para el mantenimiento, conservación y 
entretenimiento. 
La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de 
mantenimiento, entretenimiento y conservación son muy similares a los que aparecen el 
proceso constructivo, por ello remitimos a cada uno de los epígrafes de los desarrollados en 
este Estudio de Seguridad e Higiene, en los que se describen los riesgos específicos para 
cada fase de la obra:  
- ESTRUCTURAS 
- CERRAMIENTOS 
- ALBAÑILERIA 
- INSTALACIONES 
- OFICIOS 
 
Se hace especial mención de los riesgos correspondientes a la conservación, 
mantenimiento y reparación de las instalaciones de saneamiento en la que los riesgos más 
frecuentes son: 
- Inflamaciones y explosiones. 
- Intoxicaciones y contaminaciones. 
- Pequeños hundimientos. 
 
 
 
Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención: 
 
A) INFLAMACIONES Y EXPLOSIONES.- 
  
Construcción de una explotación avícola de broilers para 
150.000 plazas, en Antillón (Huesca). 
 
Seguridad y Salud. 
MEMORIA. 
 
 Fco. Javier Valdovinos Escabosa                                                  Página 45 de 50 
 
Antes de iniciar los tajos, el contratista encargado de los mismos debe informarse de 
la situación de las canalizaciones de agua, gas y electricidad, como instalaciones básicas o 
de cualquier tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo. 
En caso de encontrar canalizaciones de gas o de electricidad, se señalarán 
convenientemente y se protegerán con medios adecuados. 
Se establecerá el programa de trabajos claro que faciliten un movimiento ordenado en 
el lugar de los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales; es aconsejable entrar en 
contacto con el representante local de los servicios que pudieran verse afectados para 
decidir de común acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar. 
En todo caso, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un 
espacio subterráneo se incrementan con la presencia de: 
- Canalizaciones de alimentación de agua. 
- Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza. 
- Conducciones de línea telefónica. 
- Conducciones para iluminación de vías públicas. 
 
Para paliar los riesgos citados, se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 
- Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los 
posibles vapores inflamables. 
- No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación antes de 
tener constancia de que ha desaparecido el peligro. 
- En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los 
vapores en el aire. 
 
B) INTOXICACIONES Y CONTAMINACIONES.- 
Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos 
concentraciones de aguas residuales por rotura de canalizaciones que las transportan a los 
puntos de evacuación y son de tipo biológico. 
Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios 
especializados en detección de agente contaminante y realizarse una limpieza profunda del 
mismo antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparación que resulten necesarios. 
 
C) PEQUEÑOS HUNDIMIENTOS.- 
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En todo caso, ante la imposibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal 
que trabaja en zonas subterráneas, se usarán las medidas de entibación en trabajos de 
mina convenientemente  sancionadas por la práctica constructiva (avance en galerías 
estrechas, pozos, etc.), colocando protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas; 
vigilando a diario la estructura resistente de la propia entibación para evitar que los 
movimientos de tierras incontrolados hubiera  piezas que no trabajaran correctamente y se 
pudiera provocar la desestabilización del sistema de entibación. 
 
5.2 Reparaciones. 
El no conocer que elementos precisarán de reparación, obliga a recurrir a lo que en 
general sucede en la práctica; las reparaciones que más frecuentemente aparecen son las 
relacionadas con las cubiertas, fachadas, acabados e instalaciones por lo que al igual que 
en el caso del mantenimiento, conservación y entretenimiento, remitimos al Estudio de 
Seguridad e Higiene en los apartados correspondientes, para el análisis de riesgos más 
frecuentes y las medidas correctoras que corresponden. 
Ha de tenerse además en cuenta, la presencia de un riesgo añadido al encontrarse el 
edificio en servicio, por lo que las zonas afectadas por las obras deberán señalarse y 
acotarse convenientemente mediante tabiques provisionales o vallas. 
 
Asimismo, cuando  se realicen operaciones en instalaciones los cuadros de mando y 
maniobra estarán señalados con cartel que advierta que se encuentran en reparación. 
 
Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán además en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 En instalación eléctrica, se realizarán los trabajos por in instalador autorizado. 
 En instalaciones de calefacción y agua sanitaria, se realizarán por empresas con 
calificación de Empresa de Mantenimiento y Reparación, concedida por el Ministerio 
de Industria y Energía. 
 Para la realización de las obras, la Propiedad encargará el correspondiente proyecto 
que las defina, y en el que se indiquen los riesgos y las medidas correctivas 
correspondientes. 
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Asimismo, la Propiedad encargará el mantenimiento del edificio según el Plan que 
preferiblemente haya sido redactado por un Técnico y obtendrá las correspondientes 
licencias para llevar a cabo las obras y operaciones que han de realizarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huesca,  Septiembre de 2014. 
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En relación a los distintos tipos de materiales, toda la norma que se cita en cada 
apartado. 
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El Pliego de Condiciones forma parte de la documentación del Estudio de 
Seguridad y Salud y regirá en las obras que son objeto de la realización del mismo, 
definidas en el Artículo 4, apartado 1 del R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
 
Este Pliego consta: 
1. Condiciones de Índole Legal. 
2. Condiciones de Índole Facultativa. 
3. Condiciones de Índole Técnica. 
4. Condiciones de Índole Económica. 
 
 
1. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 
1.1. Normativa legal de aplicación 
La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por 
la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita. 
Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de 
otra normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención 
en las correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto. 
 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de 
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, 
Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución 
de las obras. 
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El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales que 
tiene por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la 
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los 
presupuestos modifica los arts. 45, 47, 48 y 49 de la LPRL. 
 
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención 
de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o 
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los 
términos señalados en la presente disposición. 
 
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a 
desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los 
trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 
 
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a 
partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente 
adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La 
necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa 
adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Orden del 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de 
enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 
como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema 
de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas 
para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos 
laborales. 
En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 
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- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción aprobado por la 
Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Convenio colectivo de trabajo de la industria de la construcción y obras 
públicas de la provincia de Huesca. 
- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización en seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) 
según Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre Anexo IV. 
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. 
- Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de 
prevencionistas de riesgos laborales. 
- Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto 773/1997 sobre utilización de Equipos de Protección Individual. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores de 
equipos de trabajo. 
- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
- Reglamento Electrotécnico de alta tensión. Decreto 2413/73 de 20 de 
septiembre por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
instrucciones complementarias que lo desarrollan, dictadas por Orden del Ministerio de 
Industria el 31 de octubre de 1973, así como todas las subsiguientes publicadas, que 
afecten a materia de seguridad en el  trabajo. 
- Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del 
mismo esté relacionado con la seguridad y salud. 
- Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 
1.2. Obligaciones de las partes implicadas. 
El R.D. 1627/97 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, 
reflejadas en los Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16, 
Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 112. 
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Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o 
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de 
Prevención o concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. 
La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las 
opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales 31/95  en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de 
junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de enero. 
 
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas 
en el artículo 42 de dicha ley. 
El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/95. 
El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones 
relacionadas en el Articulo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está 
regulada en el Articulo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención 
ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los 
Artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
1.3. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje. 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura 
de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura 
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que 
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 
culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se 
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 
 
El Contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un 
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periodo de mantenimiento de una año, contado a partir de la fecha de terminación 
definitiva de la obra. 
 
2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 
2.1. Coordinador de seguridad y salud. 
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de 
la Directiva 92/57 CEE. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 
aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles”.  
El R.D. 1627/97 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta 
normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la 
que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 
En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en 
materia de seguridad y salud. 
En el artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al 
proyecto de obra. 
 
2.2. Estudio de seguridad y salud y estudio básico de seguridad y salud 
Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los 
documentos que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser 
elaborados. 
 
2.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
El Artículo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la 
obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, las funciones indicadas 
anteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
El Artículo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la 
ejecución de la obra. 
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2.4. Libro de incidencias. 
El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento. 
 
2.5. Aprobación de las certificaciones. 
El Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán 
los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de 
Seguridad y Salud y serán presentadas a la propiedad para su abono. 
 
2.6 Precios contradictorios 
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de 
Seguridad y Salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, 
para su puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud o por la Dirección Facultativa en su caso 
3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
3.1. Equipos de protección individual. 
- R.D. 773/1997 de 30 de mayo. Establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los 
trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual 
(EPI’s). 
- Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de 
los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 
- En el Anexo III del R.D. 773/1997 relaciona una “Lista indicativa y no exhaustiva 
de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de 
protección individual”. 
- En el Anexo I del R.D. 773/1997, detalla una “Lista indicativa y no exhaustiva de 
equipos de protección individual”. 
- En el Anexo IV del R.D. 773/1997 realiza “Indicaciones no exhaustivas para la 
evaluación de equipos de protección individual”. 
- El R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre establece las condiciones mínimas que 
deben cumplir los EPI’s, el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control 
comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de 
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seguridad requeridas en este R.D.; y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, 
todo ello en los Capítulos II, V y VI de este R.D. El Real Decreto 159/1995 modifica 
algunos artículos del R.D. anterior. 
 
3.2. Elementos de protección colectiva. 
 El R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo IV regula las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres 
apartados. 
 Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
 Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el 
interior de los locales. 
 Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras 
en el exterior de los locales. 
 Redes perimetrales. Las mallas que conformen las redes serán de poliamida 
trenzado en rombo de 0,5 mm y malla de 7 x 7 cm. Llevarán cuerda perimetral de 
cerco anudado a la malla y para realizar los empalmes, sí como para el 
arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será > de 8 mm. 
 Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de 
poliamida y nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 
 La Norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales que 
han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de 
trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados de caída 
de altura. 
 La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 
1970 regula las características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 
a 245. 
 Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/1368/CEE para la elevación de cargas 
y por la 93/44/CEE para la elevación de personas sobre los andamios 
suspendidos. 
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que 
garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea 
debe de ser realizada por el Delegado de prevención, apartado “d”, artículo 36 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con 
la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general indicamos a 
continuación. 
- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 
(semanalmente). 
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. 
(semanalmente). 
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- Estado del cable de las grúas-torre independientemente de la revisión diaria del gruista 
(semanalmente). 
- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, 
cuadros secundarios, clavijas, etc. (semanalmente). 
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (semanalmente). 
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. 
(semanalmente). 
 
3.3. Útiles y herramientas portátiles. 
- El R.D. 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
 
3.4. Maquinaria de elevación y transporte. 
- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos R.D. 2291/85 
de 8 de noviembre (Grúas-torre). 
- Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para las obras 
aprobada por Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de abril de 1990. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 
26 de mayo de 1989. 
- RRDD 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
 
 
3.5. Instalaciones provisionales. 
 Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo IV. 
 La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo 
de 1971 regula sus características y condiciones en los siguientes Artículos: 
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- Artículos 51 a 70. - Electricidad. 
 
3.6. Otras reglamentaciones aplicables. 
Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la 
prevención de riesgos laborales. 
 
Entre otras serán también de aplicación los: 
 R.D. 230/1998 “Reglamento de explosivos” 
 R.D. 1316/1989 “Exposición al ruido” 
 R.D. 664/1997 y Orden 25/3/98 sobre “Protección  de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo” 
 R.D. 665/1997 “Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo” 
 Ley 10/1998 “Residuos” 
 Orden 18/7/91 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” 
 Orden 21/7/92 sobre “Almacenamiento de botellas de gases a presión” 
 R.D. 1495/1991 sobre “Aparatos a presión simple”  
 R.D. 1513/1991 sobre “Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos” 
 R.D. 216/1999 “Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal” 
 
4. CONDICIONES DE INDOLE ECONÓMICA 
- Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en 
materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al 
Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 
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- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme 
se estipule en el contrato de la obra. 
- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, solo 
las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de 
medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 
- En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, 
se definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio 
correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados 
anteriores. 
- En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta 
proposición a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el 
apartado 2.6 de las Condiciones de Índole Facultativo. 
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CÓDIGO CANTIDAD   UD    DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
SS1 Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada  con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 
6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en fria y cerramiento chapa nervada y galva- 
nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex- 
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0, 85x2,00 m., de chapa 
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado 
con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático 
magnetotérmico,2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
U42AA212 1,000 Ud Alquiler caseta oficina con aseo 147,66 147,66 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 147,70 4,43 
TOTAL PARTIDA..................................................... 152,09 
 
SS2 Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante 
perfiles conformados en fria y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Ais- 
lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta- 
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 
U42AA710 1,000 Ud Alquiler caseta prefa.comedor 108,32 108,32 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 108,30 3,25 
TOTAL PARTIDA..................................................... 111,57 
 
SS3 Ud   ALQUILER CASETA P .VESTUARIOS 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica median- 
te perfiles conformados en fria y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 
U42AA810 1,000 Ud Alquiler caseta p.vestuarios 118,17 118,17 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 118,20 3,55 
TOTAL PARTIDA..................................................... 121,72 
 
SS4 Ud   A.AIINOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un la- 
vabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. 
Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fi- 
bra de vidrio acabadas en Gel-Coa!blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los comparti- 
mentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 
220 V. protegida con interruptor automático. 
 
U42AA410 1,000 Ud A.a/inod,ducha,lavab 3g,termo 180,54 180,54 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 180,50 5,42 
TOTAL PARTIDA..................................................... 185,96 
 
SS5 Ud   ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante 
perfiles conformados en fria y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Re- 
vestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persia- 
nas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 V. 
U42AA601 
%3000000 
1,000 Ud   Alquiler caseta prefa.almacen 
3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 
108,32 
108,30 
108,32 
3,25 
 
TOTAL PARTIDA.................................................. .. 111,57 
 
SS6 Ud   ALQUILER CONTENEDOR HERRAMIENTAS 
Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en fria y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre- 
lacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
U42AA705 
%3000000 
1,000  Ud   Alquiler contenedor herramientas 
3,000  %  Coste s indirectos...(s/total) 
91,91 
91,90 
91,91 
2,76 
 
TOTAL PARTIDA.................................. ............ ... 94,67 
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SS7 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
 
U01AA011 2,000 Hr Peón ordinario 12,74 25,48 
U42AA820 1,000 Ud Transporte caseta prefabricad 187,10 187,10 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 212,60 6,38 
TOTAL PARTIDA ..  218,96 
ss8 
 
 
U42AE001 
Ud 
 
 
1,000 Ud 
ACOMET. PROV. ELECT. A  CASETA 
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
Acomet.prov.elect.a caseta. 
 
 
 
100,44 
 
 
 
100,44 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 100,40 3,01 
TOTAL PARTIDA ..  103,45 
SS9 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
  
U42AE101 1,000 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 88,63 88,63 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 88,60 2,66 
TOTAL PARTIDA ..  91,29 
SS10 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
  
U42AE201 1,000 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 73,53 73,53 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 73,50 2,21 
TOTAL PARTIDA ..  75,74 
SS11 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
  
U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 12,74 2,55 
U42AG201 O,100  Ud Taquilla metálica individual 101,15 10,12 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,70 0,38 
TOTAL PARTIDA ..  13,05 
SS12 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS   
  Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalices, colocado. (10 usos)   
U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 12,74 2,55 
U42AG210 O,100  Ud Banco polipropileno 5 pers. 186,30 18,63 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 21,20 0,64 
TOTAL PARTIDA ..  21,82 
 
SS13 Ud    JABONERA INDUSTRIAL 
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 
U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 12,74 2,55 
U42AG401 O,100  Ud    Jabonera industr.a.inoxidab. 24,60 2,46 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,00 0,15 
 
TOTAL PARTIDA ..  5,16 
 
SS14 Ud    SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR 
Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivandáli- 
ca de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso p.p. de conexiona- 
do eléctrico (10 usos). 
FON41 0,500 Hr Oficial 1" fontanero 14,04 7,02 
U27XA110 O,100  Ud    Secamanos c/pulsador SaniflowE-88 308,05 30,81 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 37,80 1,13 
 
TOTAL PARTIDA ..  38,96 
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SS15 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 
Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios  y aseos, colocado (un uso). 
 
U01AA011 0,150 Hr Peón ordinario 12,74 1,91 
U42AG408 1,000 Ud Espejo 80x60 cm. vestuarios 45,05 45,05 
%3000000 3,000 % Costes indirectos  ..(s/total) 47,00 1,41 
TOTAL PARTIDA ..  48,37 
SS16 Ud PORTARROLLOS INDUS.CICERRADUR 
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos) 
  
U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 12,74 2,55 
U42AG410 O,100  Ud Portarroll.ind. c/cerr.a.ino. 24,73 2,47 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,00 0,15 
TOTAL PARTIDA ..  5,17 
SS17 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS   
  Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)   
U01AA011 0,500 Hr Peón ordinario 12,74 6,37 
U42AG610 0,050 Ud Calienta  comidas  25 servicios 1.752,77 87,64 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 94,00 2,82 
TOTAL PARTIDA ..  96,83 
SS18 Ud HORNO MICROONDAS DE 800 WAT. 
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos). 
  
U01AA011 0,015 Hr Peón ordinario 12,74 0,19 
U42AG620 0,200 Ud Horno microondas  de 800 wat. 126,76 25,35 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 25,50 0,77 
TOTAL PARTIDA ..  26,31 
 
SS19 Ud    MESA ME LAMINA 10 PERSONAS 
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada. 
(10 usos) 
U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario  12,74 2,55  
U42AG630 O,100  Ud Mesa melamina 10 personas.  193,57 19,36 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  21,90 0,66 
   TOTAL PARTIDA ..   22,57 
SS20 Ud CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W. 
Ud. Convector eléctrico de 1.500 W ., instalado (2 usos). 
    
U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario  12,74 1,27  
U42AG642 0,500 Ud Convector eléctrico de 1.500 wat.  55,15 27,58  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  28,90 0,87  
   TOTAL PARTIDA ..   29,72 
 
SS21 Ud    DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, 
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
U01AA011 0,050 Hr Peón ordinario 12,74 0,64 
U42AG700 O,100  Ud    Deposito de basuras de 800 l. 173,53 17,35 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 18,00 0,54 
 
TOTAL PARTIDA ..  18,53 
 
SS22 Ud    BOTIQUIN DE OBRA 
Ud. Botiquín de obra instalado. 
U42AG801 1,000 Ud    Botiquín de obra. 21,64 21,64 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 21,60 0,65 
 
TOTAL PARTIDA ..  22,29 
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U01AA011 0,300 Hr Peón ordinario  12,74 3,82  
U42CA001 0,330 Ud Señal circular  0=600 mm  80,42 26,54  
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal  14,85 4,90  
02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra  87,91 5,27  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  40,50 1,22  
   TOTAL PARTIDA ..   41,75 
 
 
SS23 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN  
  Ud. Reposición de material de botiquín de obra.     
U42AG810 1,000 Ud Reposición de botiquín.  41,56 41,56  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  41,60 1,25  
   TOTAL PARTIDA ..   42,81 
 
SS24 Ud    CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
U42AG820 0,050 Ud    Camilla portatil evacuaciones 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
 
 
137,04 
6,90 
 
 
 
6,85 
0,21 
 
 
 
 
 
 
7,06 
 
SS25 Ud    SEÑAL STOP CON SOPORTE 
Ud. Señal de stop tipo octogonal de 0=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 
usos) 
 
U01AA011 0,300 Hr Peón ordinario  12,74 3,82  
U42CA001 0,330 Ud Señal circular  0=600 mm  80,42 26,54  
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal  14,85 4,90  
02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra  87,91 5,27  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  40,50 1,22  
   TOTAL PARTIDA ..   41,75 
 
SS26 Ud    SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 
m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
U01AA011 0,300 Hr Peón ordinario  12,74 3,82  
U42CA025 0,330 Ud Señal triangular  de 70 cm de lado  85,63 28,26  
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal  14,85 4,90  
02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra  87,91 5,27  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  42,30 1,27  
   TOTAL PARTIDA ..   43,52 
 
SS27 Ud    SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE 
Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 
1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
U01AA011 0,300 Hr Peón ordinario  12,74 3,82  
U42CA014 0,330 Ud Señal cuadrada recomendación  103,17 34,05  
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal  14,85 4,90  
02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra  87,91 5,27  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  48,00 1,44  
   TOTAL PARTIDA ..   49,48 
 
SS28 Ud    SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 
Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de 0=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y des- 
montado. (3 usos) 
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SS29 Ud    CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des- 
montado. 
U01AA011 0,150 Hr Peón ordinario  12,74 1,91  
U42CA260 1,000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm.  28,18 28,18  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  30,10 0,90  
   TOTAL PARTIDA ..   30,99 
 
SS30 Ud    VALLA DE OBRA CON TRIPODE 
Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores rojo y 
blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos) 
U01AA011 0,050 Hr Peón ordinario  12,74 0,64  
U42CC020 0,050 Ud Valla reflexiva de señalizac.  80,17 4,01  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  4,70 0,14  
   TOTAL PARTIDA ..   4,79 
 
SS31 MI    VALLA METÁLICA MÓVIL 
MI. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón ( 5 
usos). 
U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario  12,74 2,55  
U42CC254 0,200 MI Valla metálica móvil3,50x1,90  12,22 2,44  
U42CC260 0,110 Ud Soporte de hormigón para valla  9,29 1,02  
U42CC040 0,050 Ud Valla contención peatones  27,78 1,39  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  7,40 0,22  
   TOTAL PARTIDA ..   7,62 
 
SS32 MI CINTA DE BALIZAMIENTO RIB 
MI. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. 
 
U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario  12,74 1,27  
U42CC230 1,000 MI Cinta de balizamiento reflec.  0,06 0,06  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  1,30 0,04  
   TOTAL PARTIDA ..   1,37 
 
SS33 MI BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE 
MI. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte metálico de 
0,80 m. (un uso). 
U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario  12,74 1,27  
U42CC240 1,000 MI Banderola señalización con poste  0,42 0,42 
U42CA202 0,330 Ud Poste señ.galv. 4,0 m./ 80x40x2 mm  48,72 16,08 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  17,80 0,53 
   TOTAL PARTIDA ..   18,30 
SS34 Ud CASCO DE SEGURIDAD 
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
    
U42EA001 1,000 Ud Casco de seguridad homologado  3,08 3,08  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  3,10 0,09  
   TOTAL PARTIDA ..   3,17 
 
SS35 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA  
  Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE. 
U42EA201 1,000 Ud Pantalla seguri.para soldador 12,43 12,43 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,40 0,37 
TOTAL PARTIDA ..  12,80 
 
SS36 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR  
  Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 
U42EA203 1,000 Ud Pantalla seg. con casco soldador 18,99 18,99 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 19,00 0,57 
TOTAL PARTIDA ..  19,56 
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SS37 Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS 
Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido, homologa- 
 
 da CE. 
U42EA210 1,000 Ud Pant.protección contra partí. 13,38 13,38 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,40 0,40 
  TOTAL PARTIDA .. 13,78 
SS38 Ud PANTALLA MALLA METALICA  
  Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homologada CE.  
U42EA213 1,000 Ud Pantalla malla metálica 14,02 14,02  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 14,00 0,42  
  TOTAL PARTIDA .. 14,44 
SS39 Ud PANTALLA CORTOCIRCUITO ELEC. 
Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar a casco y visor para cortocir- 
cuita eléctrico, homologada CE 
 
U42EA215 1,000 Ud Pantalla cortocircuito electrice 34,35 34,35  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 34,40 1,03  
  TOTAL PARTIDA .. 35,38 
SS40 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS  
  Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
U42EA220 1,000 Ud Gafas contra impactos. 11,47 11,47  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,50 0,35  
  TOTAL PARTIDA .. 11,82 
SS41 Ud GAFAS ANTIPOLVO  
  Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
U42EA230 1,000 Ud Gafas antipolvo. 2,55 2,55  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2,60 0,08  
  TOTAL PARTIDA .. 2,63 
SS42 Ud GAFAS PANORÁMICAS LÍQUIDOS  
  Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.  
U42EA235 1,000 Ud Gafas panorámicas líquidos 12,85 12,85  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,90 0,39  
  TOTAL PARTIDA .. 13,24 
SS43 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO  
  Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
U42EA401 1,000 Ud Mascarilla antipolvo 2,87 2,87  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2,90 0,09  
  TOTAL PARTIDA .. 2,96 
SS44 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA  
  Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
U42EA410 1,000 Ud Filtr.recambio masc.antipol. 0,70 0,70  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,70 0,02  
  TOTAL PARTIDA .. 0,72 
SS45 Ud PROTECTORES AUDITIVOS  
  Ud. Protectores auditivos, homologados.  
U42EA601 1,000 Ud Protectores auditivos. 7,97 7,97  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,00 0,24  
  TOTAL PARTIDA .. 8)1 
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SS46 Ud    MONO DE TRABAJO 
Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
U42EC001 1,000 Ud    Mono de trabajo.  14,34 14,34 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 14,30 0,43 
 
TOTAL PARTIDA ..  14,77 
 
SS47 Ud    IMPERMEABLE 
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
U42EC01O 1,000 Ud    Impermeable. 7,27 7,27 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 7,30 0,22 
 
TOTAL PARTIDA ..  7,49 
 
SS48 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE 
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
 
U42EC030 1,000 Ud Mandil de cuero para soldador 14,85 14,85 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 14,90 0,45 
TOTAL PARTIDA ..  15,30 
SS49 Ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE   
  Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.   
U42EC040 1,000 Ud Chaqueta  serraje para soldador 47,80 47,80 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 47,80 1,43 
TOTAL PARTIDA ..  49,23 
SS 50 Ud PETO REFLECTANTE BUT.IAMAR   
  Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.   
U42EC050 1,000 Ud Peto reflectante  BUT./amar. 19,12 19,12 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 19,10 0,57 
TOTAL PARTIDA ..  19,69 
SS 51 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A 
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosqueta- 
nes, homologada CE. 
 
U42EC401 1,000 Ud Cinturón de seguridad homologado 67,56 67,56  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 67,60 2,03  
  TOTAL PARTIDA .. 69,59 
SS 52 Ud ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL 
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace- 
 
  ro inoxidable. Homologado CE.  
U42EC440 1,000 Ud Arnés seguridad amarre dorsal 26,87 26,87  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 26,90 0,81  
  TOTAL PARTIDA .. 27,68 
SS 53 Ud APARATO FRENO  
  Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.  
U42EC480 1,000 Ud Aparato freno paracaidas(arnés) 64,25 64,25  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 64,30 1,93  
  TOTAL PARTIDA .. 66,18 
SS 54 Ud CUERDA D=14mm POLIAMIDA  
  Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de 0=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas 
revestidas de PVC, homologada CE. 
 
 
U42EC490 1,000 Ud    Cuerda poliam.para fre.p.caid 5,26 5,26 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,30 0,16 
 
TOTAL PARTIDA ..  5,42 
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U01AA008 0,080 Hr Oficial segunda  13,47 1,08  
U01AA011 0,080 Hr Peón ordinario  12,74 1,02  
U42GA001 0,300 M2 Red de seguridad h=10 m.  0,96 0,29  
U42GC005 3,000 Ud Anclaje red a forjado.  0,32 0,96  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  3,40 0,10  
   TOTAL PARTIDA ..   3,45 
 
 
SS 55 Ud CINTURON ANTILUMBAGO  
  Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.     
U42EC500 1,000 Ud Cinturón antivibratorio.  17,62 17,62  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  17,60 0,53  
   TOTAL PARTIDA ..   18,15 
 
SS 56 Ud    FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS 
Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velero, homologada CE. 
U42EC51O 1,000 Ud Faja elástica sobresfuerzos.  33,78 33,78  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  33,80 1,01 
   TOTAL PARTIDA ..   34,79 
SS 57 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
    
U42EC520 1,000 Ud Cinturón porta herramientas.  22,31 22,31  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  22,30 0,67  
   TOTAL PARTIDA ..   22,98 
SS 58 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
    
U42EG001 1,000 Ud Par de botas de agua.  12,11 12,11  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  12,10 0,36  
   TOTAL PARTIDA ..   12,47 
 
SS 59 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO  
 
U42EG005 
 
1,000 Ud 
Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
Par de botas agua lng. 
 
26,13 
 
26,13 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 26,10 0,78 
TOTAL PARTIDA ..  26,91 
 
SS60 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD  
 
U42EG007 
 
1,000 Ud 
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
Par de botas agua de seguridad 
 
24,34 
 
24,34 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,30 0,73 
TOTAL PARTIDA ..  25,07 
 
SS61 Ud    PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR. 
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE. 
U42EG010 1,000 Ud Par de botas seguri.con punt.serr.  24,86 24,86  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  24,90 0,75 
   TOTAL PARTIDA ..   25,61 
SS62 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO 
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
    
U42EG425 1,000 Ud Par de rodilleras de caucho  12,69 12,69  
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total)  12,70 0,38  
   TOTAL PARTIDA ..   13,07 
 
SS63 M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS 
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de 0=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso co- 
locación y desmontado. 
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SS64 M2   TAPA PROVIS. MADERA SIHUECOS 
M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. ar- 
mados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos 
puestas). 
U01AA011 
U42GC206 
%3000000 
0,400 Hr Peón ordinario 
0,500 M2   Tapa provisional huecos 
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 
12,74 
32,61 
21,40 
5,10 
16,31 
0,64 
 
TOTAL PARTIDA ..  22,05 
 
SS65 Ud    TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 
20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
U01AA011 
U42GC208 
%3000000 
0,150 Hr Peón ordinario 
0,500 Ud    Tapa provisional para arqueta 
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 
12,74 
16,36 
10,10 
1,91 
8,18 
0,30 
 
TOTAL PARTIDA ..  10,39 
 
SS66 MI CABLE DE SEGUR.PARA ANCL. CINT 
MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 
U01AA007 
U01AA011 
U42GC030 
U42GC020 
%3000000 
0,100 Hr Oficial primera 
0,100 Hr Peón ordinario 
1,200 MI Cable de seguridad. 
0,250 Ud    Puntos anclaj.para cable seg. 
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 
14,28 1,43 
12,74 1,27 
1,15 1,38 
0,83 0,21 
4,30 0,13 
 
TOTAL PARTIDA .. 4,42 
 
SS67 Ud   CUADRO GENERAL INT .DIF. 300 mA 
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abona- 
do trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; lnt.Gen.Aut.4P 40A-U; 
IGD.4P 40A 0,03A; lnt.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; lnt.Aut.4P 32A-U; lnt.Aut.3P 32A-U; lnt.Aut.3P 16A-U; lnt.Aut.2P 
32A-U; 21nt.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas 
DIN 25 mm2., ilp.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
U01AA007 0,200 Hr Oficial primera 14,28 2,86 
U01AA009 0,200 Hr Ayudante 13,08 2,62 
U42GE700 1,000 Ud    Cuadro general de obra hasta 26Kw 2.164,85 2.164,85 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2.170,30 65,11 
 
TOTAL PARTIDA ..  2.235,44 
 
SS68 Ud    CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA. 
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abona- 
do trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; lnt.Gen.Aut.4P 40A-U; 
IGD.4P 40A 0,03A; lnt.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; lnt.Aut.4P 32A-U; lnt.Aut.3P 32A-U; lnt.Aut.3P 16A-U; lnt.Aut.2P 
32A-U; 21nt.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas 
DIN 25 mm2., ilp.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 14,28 1,43 
U01AA009 0,100 Hr Ayudante 13,08 1,31 
U42GE750 1,000 Ud    Cuadro secundario de obras. 205,67 205,67 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 208,40 6,25 
 
TOTAL PARTIDA ..  214,66 
 
SS69 Ud    EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B 
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos 
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di- 
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. 
U01AA011 
U35AA006 
%3000000 
0,100 Hr Peón ordinario 
1,000 Ud    Extintor polvo ABC 6 Kg. 
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 
12,74 
43,70 
45,00 
1,27 
43,70 
1,35 
 
TOTAL PARTIDA ..  46,32 
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SS70 Ud    EXTINTOR NIEVE CARB.5 Kg. EF 348 
Ud. Extintor de nieve carbónica C02 con eficacia 348 para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in- 
cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma 
UNE-23110 totalmente instalado. 
U01AA011 
U35AA310 
%3000000 
0,100 Hr Peón ordinario 
1,000 Ud    Extint.nieve carbónica 5 Kg. 
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 
12,74 
108,90 
110,20 
1,27 
108,90 
3,31 
 
TOTAL PARTIDA ..  113,48 
 
D411A001 Hr COMITÉ  DE SEGURIDAD  E HIGIENE 
Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos tra- 
bajadores con categoría de oficial de 2", un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1", 
considerando una reunión como mínimo al mes. 
U421A001 1,000 Hr Comite de segurid.e higiene 57,14 57,14 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 57,10 1,71 
 
TOTAL PARTIDA ..  58,85 
 
D411A020 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
Hr. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encar- 
gado. 
U421A020 1,000 Hr Formacion segurid.e higiene 12,68 12,68 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,70 0,38 
 
TOTAL PARTIDA ..  13,06 
 
D411A040 Ud    RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGA T. 
Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
U421A040 1,000 Ud    Reconocimiento médico obligat 46,92 46,92 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 46,90 1,41 
 
TOTAL PARTIDA ..  48,33 
 
D411A210 Ud    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
U421A301 1,000 Ud    Limpieza y desinfección caseta 161,16 161,16 
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 161,20 4,84 
 
TOTAL PARTIDA ..  166,00 
 
D411A220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayudante y un pe- 
ón ordinario, i/costes indirectos. 
U01AA009 1,000 Hr Ayudante 13,08 13,08 
U01AA011 0,500 Hr Peón ordinario 12,74 6,37 
%3000000 3,000 % Costes indirectos ..(s/total)  19,50 0,59 
 
TOTAL PARTIDA ..  20,04 
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SS1 Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada  con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 
6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en fria y cerramiento chapa nervada y galva- 
nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex- 
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0, 85x2,00 m., de chapa 
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado 
con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático 
magnetotérmico,2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
 
TOTAL PARTIDA..................................................... 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ClENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 
SS2 Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante 
perfiles conformados en fria y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Ais- 
lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta- 
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
TOTAL PARTIDA..................................................... 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
SS3 Ud   ALQUILER CASETA P .VESTUARIOS 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica median- 
te perfiles conformados en fria y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
TOTAL PARTIDA.................................................. .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
SS4 Ud   A.AIINOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un la- 
vabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. 
Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fi- 
bra de vidrio acabadas en Gel-Coa!blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los comparti- 
mentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 
220 V. protegida con interruptor automático. 
 
TOTAL PARTIDA..................................................... 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
SS5 Ud   ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante 
perfiles conformados en fria y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Re- 
vestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persia- 
nas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 V. 
TOTAL PARTIDA..................................................... 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
SS6 Ud   ALQUILER CONTENEDOR HERRAMIENTAS 
Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3, 00x2,45 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en fria y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre- 
lacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
TOTAL PARTIDA..................................................... 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
SS7 Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
 
TOTAL PARTIDA.......... .................................... ... 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
152,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
185,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111,57 
 
 
 
 
 
 
 
94,67 
 
 
 
 
 
218,96 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO UD   DESCRIPCIÓN IMPORTE 
16 de Junio 2014 
Página 2 
 
 
 
SS8 Ud    ACOMET. PROV. ELECT. A  CASETA 
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
103,45 
 
SS9 Ud    ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
91,29 
 
SS10 Ud    ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
75,74 
 
SS11 Ud    TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNllMOS 
 
13,05 
 
SS12 Ud    BANCO POLIPROPILENO 5 PERS 
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalices, colocado. (10 usos) 
TOTAL PARTIDA .. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
21,82 
 
SS13 Ud    JABONERA INDUSTRIAL 
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 
TOTAL PARTIDA .. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
5,16 
 
SS14 Ud    SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR 
Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivandáli- 
ca de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso p.p. de conexiona- 
do eléctrico (10 usos). 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
38,96 
 
SS15 Ud    ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 
Ud. Espejo de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
48,37 
 
SS16 Ud    PORTARROLLOS INDUS.CICERRADUR 
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos) 
TOTAL PARTIDA .. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
5,17 
 
SS17 Ud    CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS 
Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos) 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
96,83 
 
SS18 Ud    HORNO MICROONDAS DE 800 WAT. 
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos). 
 
TOTAL PARTIDA .. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con lREINTA  Y UN CÉNTIMOS 
 
26,31 
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SS19 Ud    MESA ME LAMINA 10 PERSONAS 
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada. 
(10 usos) 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
SS20 Ud    CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W. 
Ud. Convector eléctrico de 1.500 W ., instalado (2 usos). 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
SS21 Ud    DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, 
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
SS22 Ud    BOTIQUIN DE OBRA 
Ud. Botiquín de obra instalado. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
SS23 Ud    REPOSICION DE BOTIQUIN 
Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
SS24 Ud    CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNllMOS 
 
SS25 Ud    SEÑAL STOP CON SOPORTE 
Ud. Señal de stop tipo octogonal de 0=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 
usos) 
 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
SS26 Ud    SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 
m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
SS27 Ud    SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE 
Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 
1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
TOTAL PARTIDA .. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
SS28 Ud    SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 
Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de 0=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y des- 
montado. (3 usos) 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
22,57 
 
 
 
 
 
29,72 
 
 
 
 
 
 
18,53 
 
 
 
 
 
22,29 
 
 
 
 
 
42,81 
 
 
 
 
 
7,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
41,75 
 
 
 
 
 
 
43,52 
 
 
 
 
 
 
49,48 
 
 
 
 
 
 
 
41,75 
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SS29 Ud    CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 
Ud. Cartel combinado  de advertencia  de riesgos de 1,00x0,70  m. sin soporte metálico,  incluso  colocación  y des- 
montado. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
SS30 Ud    VALLA DE OBRA CON TRIPODE 
Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda  con trípode,  terminación en pintura  normal dos colores  rojo y 
blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos) 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
SS31 MI    VALLA METÁLICA MÓVIL 
MI. Valla metálica  galvanizada  en caliente,  en paños de 3,50x1,90  m., colocada  sobre soportes de hormigón  ( 5 
usos). 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
SS32 MI CINTA DE BALIZAMIENTO RIB 
MI. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
SS33 MI BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE 
MI. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte metálico de 
0,80 m. (un uso). 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
SS34 Ud    CASCO DE SEGURIDAD 
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
SS35 Ud    PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA 
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
SS36 Ud    PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
SS37 Ud    PANTALLA CONTRA PARTICULAS 
Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido, homologa- 
da CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
SS38 Ud    PANTALLA MALLA METALICA 
Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homologada CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
SS39 Ud    PANTALLA CORTOCIRCUITO ELEC. 
Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar a casco y visor para cortocir- 
cuito eléctrico, homologada CE 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
30,99 
 
 
 
 
 
 
4,79 
 
 
 
 
 
 
7,62 
 
 
 
 
 
1,37 
 
 
 
 
 
 
18,30 
 
 
 
 
 
3,17 
 
 
 
 
 
12,80 
 
 
 
 
 
19,56 
 
 
 
 
 
 
13,78 
 
 
 
 
 
14,44 
 
 
 
 
 
 
35,38 
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SS40 Ud    GAFAS CONTRA IMPACTOS 
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
11,82 
 
SS41 Ud    GAFAS ANTIPOLVO 
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
2,63 
 
SS42 Ud    GAFAS PANORÁMICAS LÍQUIDOS 
Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de lRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
13,24 
 
SS43 Ud    MASCARILLA ANTIPOLVO 
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
2,96 
 
SS44 Ud    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
0,72 
 
SS45 Ud    PROTECTORES AUDITIVOS 
Ud. Protectores auditivos, homologados. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNllMOS 
 
8)1 
 
SS46 Ud    MONO DE TRABAJO 
Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
14,77 
 
SS47 Ud    IMPERMEABLE 
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
7,49 
 
SS48 Ud    MANDIL SOLDADOR SERRAJE 
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
15,30 
 
SS49 Ud    CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE 
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
49,23 
 
SS 50 Ud    PETO REFLECTANTE BUT.IAMAR 
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
19,69 
 
SS 51 Ud    CINTURON SEGURIDAD CLASE A 
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosqueto- 
nes, homologada CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
69,59 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO UD   DESCRIPCIÓN IMPORTE 
16 de Junio 2014 
Página 6 
 
 
 
SS 52 Ud    ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL 
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace- 
ro inoxidable. Homologado CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
27,68 
 
SS 53 Ud    APARATO FRENO 
Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
66,18 
 
SS 54 Ud   CUERDA D=14mm POLIAMIDA 
Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de 0=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas 
revestidas de PVC, homologada CE. 
 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
5,42 
 
SS 55 Ud    CINTURON ANTILUMBAGO 
Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 
18,15 
 
SS 56 Ud    FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS 
Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velero, homologada CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
34,79 
 
SS 57 Ud    CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 
Ud. Cinturón portaherramientas,  homologado CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
22,98 
 
SS 58 Ud    PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
Ud. Par de botas de agua monocolor,  homologadas  CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
12,47 
 
SS 59 Ud    PAR BOTA AGUA INGENIERO 
Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
26,91 
 
SS60 Ud    PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
25,07 
 
SS61 Ud    PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR. 
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
25,61 
 
SS62 Ud    PAR RODILLERAS DE CAUCHO 
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de lRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
13,07 
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SS63 M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS 
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de 0=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso co- 
locación y desmontado. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
SS64 M2   TAPA PROVIS. MADERA SIHUECOS 
M2. Tapa provisional para protecciones  colectivas  de huecos, formada por tablones  de madera  de 20x5 cm. ar- 
mados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos 
puestas). 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
SS65 Ud    TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 
20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
 
TOTAL PARTIDA .. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
SS66 MI CABLE DE SEGUR.PARA ANCL. CINT 
MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUAlRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
SS67 Ud   CUADRO GENERAL INT .DIF. 300 mA 
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abona- 
do trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; lnt.Gen.Aut.4P 40A-U; 
IGD.4P 40A 0,03A; lnt.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; lnt.Aut.4P 32A-U; lnt.Aut.3P 32A-U; lnt.Aut.3P 16A-U; lnt.Aut.2P 
32A-U; 21nt.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas 
DIN 25 mm2., ilp.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
SS68 Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA. 
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abona- 
do trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; lnt.Gen.Aut.4P 40A-U; 
IGD.4P 40A 0,03A; lnt.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; lnt.Aut.4P 32A-U; lnt.Aut.3P 32A-U; lnt.Aut.3P 16A-U; lnt.Aut.2P 
32A-U; 21nt.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas 
DIN 25 mm2., ilp.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
SS69 Ud    EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B 
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos 
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di- 
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
SS70 Ud    EXTINTOR NIEVE CARB.5 Kg. EF 348 
Ud. Extintor de nieve carbónica C02 con eficacia 348 para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in- 
cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma 
UNE-23110 totalmente instalado. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
3,45 
 
 
 
 
 
 
 
22,05 
 
 
 
 
 
 
10,39 
 
 
 
 
 
4,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.235,44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
214,66 
 
 
 
 
 
 
 
46,32 
 
 
 
 
 
 
 
113,48 
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D411A001 Hr COMITÉ  DE SEGURIDAD  E HIGIENE 
Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos tra- 
bajadores  con categoría de oficial de 2", un ayudante y un vigilante  de seguridad  con categoría de oficial de 1", 
considerando una reunión como mínimo al mes. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
D411A020 Hr FORMACIÓN  SEGURIDAD  E HIGIENE 
Hr. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encar- 
gado. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
D411A040 Ud    RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGA T. 
Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
D411A210 Ud    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS 
 
D411A220 Hr CUADRILLA  EN REPOSICIONES 
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudante y un pe- 
ón ordinario, i/costes indirectos. 
 
TOTAL PARTIDA .. 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 
58,85 
 
 
 
 
 
 
13,06 
 
 
 
 
 
48,33 
 
 
 
 
 
166,00 
 
 
 
 
 
 
20,04 
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SS1 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 1a- 
vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento 
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami- 
nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti- 
reno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven- 
tana de acero galvanizado.  1nstalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
 
1,00 
 
SS2 Ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR 
 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m.,con estructura me- 
tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi- 
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte- 
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 
1,00 
 
SS3 Ud  ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS 
 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2. 35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter- 
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex- 
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi- 
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución 
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 
1,00 
 
SS4 Ud  A.AIINOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 
 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una 
ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte- 
risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resis- 
tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coa!blanco y pintura antides- 
lizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. 1nstalación de fontaneria con tuberias de 
polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto- 
mático. 
 
1,00 
 
SS5 Ud  ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN 
 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me- 
tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri- 
ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 
1,00 
 
SS6 Ud  ALQUILER CONTENEDOR HERRAMIENTAS 
 
Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45 m., con estruc- 
tura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V. 
 
1,00 
 
SS7 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 
 
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
 
5,00 
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SS8 Ud  ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA 
 
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 
1,00 
 
SS9 
 
Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 
 
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
 
1,00 
 
SS10 
 
Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 
 
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
 
1,00 
 
SS11 
 
Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (1O usos) 
 
10,00 
 
SS12 
 
Ud  BANCO POLIPROPILENO  5 PERS 
 
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 
 
2,00 
 
SS13 
 
Ud  JABONERA INDUSTRIAL 
 
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (1O usos) 
 
2,00 
 
SS14 
 
Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR 
 
Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca- 
sa antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 
34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos). 
 
2,00 
 
SS15 
 
Ud  ESPEJO PARA  VESTUARIOS Y ASEOS 
 
Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
 
2,00 
 
SS16 
 
Ud  PORTARROLLOS INDUS.CICERRADUR 
 
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 
 
3,00 
 
SS17 
 
Ud  CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS 
 
Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos) 
 
1,00 
 
SS18 
 
Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT. 
 
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos). 
 
1,00 
 
SS19 
 
Ud  MESA ME LAMINA 10 PERSONAS 
 
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 1O personas, y tablero superior de melami- 
na colocada. (10 usos) 
 
1,00 
 
SS20 
 
Ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W. 
 
Ud. Convectoreléctrico de 1.500 W., instalado  (2 usos). 
 
5,00 
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SS21 Ud  DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 
 
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban- 
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (1O usos) 
 
1,00 
 
SS22 Ud  BOTIQUIN DE OBRA 
 
Ud. Botiquín de obra instalado. 
 
1,00 
 
SS23 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN 
 
Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
 
1,00 
 
SS24 Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
 
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
 
1,00 
 
SS25 Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE 
Ud. Señal de stop tipo octogonal de 0=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani- 
zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. (3 usos) 
 
 
1,00 
 
SS26 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
desmontado. (3 usos) 
 
1,00 
 
SS27 Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE 
 
Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo- 
cación y desmontado. (3 usos) 
 
1,00 
 
SS28 Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 
 
Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de 0=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro 
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi- 
gonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
 
1,00 
 
SS29 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 
 
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
cación y desmontado. 
 
1,00 
 
SS30 Ud  VALLA DE OBRA CON TRIPODE 
 
Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co- 
lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos) 
 
10,00 
 
SS31 MI   VALLA METÁLICA MÓVIL 
MI. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de 
hormigón ( 5 usos). 
 
40,00 
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SS32 MI  CINTA DE BALIZAMIENTO  RIB 
MI. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
desmontado. 
 
250,00 
 
SS33 
 
MI  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN  CON POSTE 
MI. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte 
metálico de 0,80 m. (un uso). 
 
50,00 
 
SS34 
 
Ud  CASCO DE SEGURIDAD 
 
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 
10,00 
 
SS35 
 
Ud  PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA 
 
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE. 
 
1,00 
 
SS36 
 
Ud  PANTALLA  CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 
Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 
 
1,00 
 
SS37 
 
Ud  PANTALLA  CONTRA PARTICULAS 
 
Ud. Pantalla para protección contra partículas con ames de cabeza y visor de policarbonato claro rí- 
gido, homologada CE. 
 
1,00 
 
SS38 
 
Ud  PANTALLA MALLA METALICA 
 
Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homo- 
logada CE. 
 
1,00 
 
SS39 
 
Ud  PANTALLA  CORTOCIRCUITO ELEC. 
Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor 
para cortocircuito eléctrico, homologada CE 
 
5,00 
 
SS40 
 
Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
 
5,00 
 
SS41 
 
Ud  GAFAS ANTIPOLVO 
 
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
 
5,00 
 
SS42 
 
Ud  GAFAS PANORÁMICAS LÍQUIDOS 
 
Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE. 
 
5,00 
 
SS43 
 
Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO 
 
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 
5,00 
 
SS44 
 
Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 
5,00 
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SS45 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS 
 
Ud. Protectores auditivos, homologados. 
 
10,00 
 
SS46 
 
Ud  MONO DE TRABAJO 
 
Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 
10,00 
 
SS47 
 
Ud  IMPERMEABLE 
 
Ud. 1 mpermeable de trabajo, homologado CE. 
 
10,00 
 
SS48 
 
Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE 
 
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
 
1,00 
 
SS49 
 
Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE 
 
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE. 
 
5,00 
 
SS 50 
 
Ud  PETO REFLECTANTE BUT.IAMAR 
 
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 
10,00 
 
SS 51 
 
Ud  CINTURON SEGURIDAD CLASE A 
 
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 
2 mosquetones, homologada CE. 
 
 
 
SS 52 
 
 
Ud  ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL 
 
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos me- 
tálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
10,00 
 
10,00 
 
SS 53 
 
Ud  APARATO FRENO 
 
Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado. 
 
2,00 
 
SS 54 
 
Ud  CUERDA D=14mm POLIAMIDA 
 
Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de 0=14 mm. incluso barra argollas en extre- 
mo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE. 
 
 
 
 
SS 55 
 
 
Ud  CINTURON ANTILUMBAGO 
 
Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE. 
1,00 
 
10,00 
 
SS 56 
 
Ud  FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS 
 
Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velero, homologada 
CE. 
 
10,00 
 
SS 57 
 
Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 
 
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
 
10,00 
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SS 58 Ud  PAR BOTAS AGUA MONO COLOR 
 
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
 
10,00 
 
SS 59 
 
Ud  PAR BOTA AGUA INGENIERO 
 
Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
 
2,00 
 
SS60 
 
Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 
 
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 
5,00 
 
SS61 
 
Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR. 
 
Ud. Par de botas de seguridad S2 serrajellona con puntera y metálicas, homologadas CE. 
 
30,00 
 
SS62 
 
Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO 
 
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
 
10,00 
 
SS63 
 
M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS 
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de 0=4 mm. y malla de 75x75 
mm. incluso colocación y desmontado. 
 
100,00 
 
SS64 
 
M2  TAPA PROVIS. MADERA SIHUECOS 
 
M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca- 
ción. (Amortización en dos puestas). 
 
20,00 
 
SS65 
 
Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de fo ado o asimilables, formada mediante tablones de 
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
 
20,00 
 
SS66 
 
MI   CABLE DE SEGUR.PARA ANCL. CINT 
 
MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 
 
10,00 
 
SS67 
 
Ud  CUADRO GENERAL INT .DIF. 300 mA 
 
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios 
para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
ble; lnt.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; lnt.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; lnt.Aut.4P 32A-U; 
lnt.Aut.3P 32A-U; lnt.Aut.3P 16A-U; lnt.Aut.2P 32A-U; 21nt.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A ele; toma Prisinter IP 
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A ele; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
canaleta, boma tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 
1,00 
 
SS68 
 
Ud  CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA. 
 
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios 
para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
ble; lnt.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; lnt.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; lnt.Aut.4P 32A-U; 
lnt.Aut.3P 32A-U; lnt.Aut.3P 16A-U; lnt.Aut.2P 32A-U; 21nt.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A ele; toma Prisinter IP 
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A ele; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
canaleta, boma tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
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3,00 
 
SS69 Ud  EXTINTOR POL  ABC6Kg.EF 21A-113B 
 
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 
NOR. 
 
4,00 
 
SS70 Ud  EXTINTOR NIEVE CARB.5 Kg. EF 348 
Ud. Extintor de nieve carbónica C02 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con 
difusor según norma UNE-2311O totalmente instalado. 
 
4,00 
 
D411A001 Hr  COMITÉ  DE SEGURIDAD  E HIGIENE 
 
Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar- 
gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2a, un ayudante y un vigilante de seguridad con 
categoria de oficial de 1a, considerando una reunión como mínimo al mes. 
 
12,00 
 
D411A020 Hr  FORMACIÓN  SEGURIDAD  E HIGIENE 
Hr. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
por un encargado. 
 
12,00 
 
D411A040 Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGA T. 
 
Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 
30,00 
 
D411A210 Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
 
6,00 
 
D411A220 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES 
 
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayu- 
dante y un peón ordinario, i/costes indirectos. 
 
10,00 
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SS1 
 
Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 1a- 
 
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de 
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos  y tablero  melami- 
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti- 
reno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven- 
 lana de acero galvanizado.  1nstalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 
 fluorescentes  de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
  1,00 152,09 152,09 
SS2 Ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-    
 !álica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-    
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-    
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio    
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-    
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.    
  1,00 111,57 111,57 
SS3 Ud  ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2. 35 m., con estructura    
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-    
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-    
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-    
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución    
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.    
  1,00 121,72 121,72 
SS4 Ud  A.AIINOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una    
 ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-    
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resis-    
 lente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coa!blanco y pintura antides-    
 lizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. 1nstalación de fontaneria con tuberias de    
 polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto-    
 mático.    
  1,00 185,96 185,96 
SS5 Ud  ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-    
 !álica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-    
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.    
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-    
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.    
  1,00 111,57 111,57 
SS6 Ud  ALQUILER CONTENEDOR HERRAMIENTAS    
 Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45 m., con estruc-    
 tura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con    
 terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y    
 fuerza con toma exterior a 220 V.    
  1,00 94,67 94,67 
SS7 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.    
  5,00 218,96 1.094,80 
SS8 Ud  ACOMET.PROV. ELECT. A CASETA    
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.    
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SS9 
 
 
Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 
1,00 103,45 103,45 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.    
  1,00 91,29 91,29 
SS10 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA    
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.    
  1,00 75,74 75,74 
SS11 Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL    
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (1O usos)    
  10,00 13,05 130,50 
SS12 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERS    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)    
  2,00 21,82 43,64 
SS13 Ud  JABONERA INDUSTRIAL    
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (1O usos)    
  2,00 5,16 10,32 
SS14 Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-    
 sa antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a    
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).    
  2,00 38,96 77,92 
SS15 Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).    
  2,00 48,37 96,74 
SS16 Ud  PORTARROLLOS INDUS.CICERRADUR    
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos)    
  3,00 5,17 15,51 
SS17 Ud  CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS    
 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)    
  1,00 96,83 96,83 
SS18 Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.    
 Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).    
  1,00 26,31 26,31 
SS19 Ud  MESA ME LAMINA 10 PERSONAS    
 Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 1O personas, y tablero superior de melami-    
 na colocada. (10 usos)    
  1,00 22,57 22,57 
SS20 Ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.    
 Ud. Convectoreléctrico de 1.500 W., instalado  (2 usos).    
  5,00 29,72 148,60 
SS21 Ud  DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.    
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban- 
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (1O usos) 
   
  1,00 18,53 18,53 
SS22 Ud  BOTIQUIN DE OBRA    
 Ud. Botiquín de obra instalado.    
  1,00 22,29 22,29 
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SS23 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN 
 
Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
 
  1,00 42,81 42,81 
SS24 Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES    
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)    
  1,00 7,06 7,06 
SS25 Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE    
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de 0=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani- 
zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. (3 usos) 
   
   
1,00 
 
41,75 
 
41,75 
SS26 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE    
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
desmontado. (3 usos) 
   
  1,00 43,52 43,52 
SS27 Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE    
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo- 
   
 cación y desmontado. (3 usos)    
  1,00 49,48 49,48 
SS28 Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE    
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de 0=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro 
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi- 
   
 ganado, colocación y desmontado. (3 usos)    
  1,00 41,75 41,75 
SS29 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.    
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-    
 cación y desmontado.    
  1,00 30,99 30,99 
SS30 Ud  VALLA DE OBRA CON TRIPODE    
 Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-    
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)    
  10,00 4,79 47,90 
SS31 MI   VALLA METÁLICA MÓVIL    
 MI. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de    
 hormigón ( 5 usos).    
  40,00 7,62 304,80 
SS32 MI   CINTA DE BALIZAMIENTO RIB    
 MI. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
desmontado. 
   
  250,00 1,37 342,50 
SS33 MI   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE    
 MI. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte 
metálico de 0,80 m. (un uso). 
   
  50,00 18,30 915,00 
SS34 Ud  CASCO DE SEGURIDAD    
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.    
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SS35 
 
 
Ud  PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA 
10,00 3,17 31,70 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.    
  1,00 12,80 12,80 
SS36 Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR    
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.    
  1,00 19,56 19,56 
SS37 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS    
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con ames de cabeza y visor de policarbonato claro ri-    
 gido, homologada CE.    
  1,00 13,78 13,78 
SS38 Ud  PANTALLA MALLA METALICA    
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, horno-    
 logada CE.    
  1,00 14,44 14,44 
SS39 Ud  PANTALLA CORTOCIRCUITO ELEC.    
 Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor 
para cortocircuito eléctrico, homologada  CE 
   
  5,00 35,38 176,90 
SS40 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS    
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.    
  5,00 11,82 59,10 
SS41 Ud  GAFAS ANTIPOLVO    
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.    
  5,00 2,63 13,15 
SS42 Ud  GAFAS PANORÁMICAS LÍQUIDOS    
 Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.    
  5,00 13,24 66,20 
SS43 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO    
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.    
  5,00 2,96 14,80 
SS44 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA    
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.    
  5,00 0,72 3,60 
SS45 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS    
 Ud. Protectores auditivos, homologados.    
  10,00 8,21 82,10 
SS46 Ud  MONO DE TRABAJO    
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.    
  10,00 14,77 147,70 
SS47 Ud  IMPERMEABLE    
 Ud. 1 mpermeable de trabajo, homologado CE.    
  10,00 7,49 74,90 
SS48 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE    
 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.    
  1,00 15,30 15,30 
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SS49 Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE 
 
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE. 
 
  5,00 49,23 246,15 
SS 50 Ud  PETO REFLECTANTE BUT.IAMAR    
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.    
  10,00 19,69 196,90 
SS 51 Ud  CINTURON SEGURIDAD CLASE A    
 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 
2 mosquetones, homologada CE. 
   
  10,00 69,59 695,90 
SS 52 Ud  ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL    
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos me-    
 tálicos de acero inoxidable. Homologado CE.    
  10,00 27,68 276,80 
SS 53 Ud  APARATO FRENO    
 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.    
  2,00 66,18 132,36 
SS 54 Ud  CUERDA D=14mm POLIAMIDA    
 Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de 0=14 mm. incluso barra argollas en extre-    
 mo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.    
   
1,00 
 
5,42 
 
5,42 
SS 55 Ud  CINTURON ANTILUMBAGO    
 Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.    
  10,00 18,15 181,50 
SS 56 Ud  FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS    
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velero, homologada    
 CE.    
  10,00 34,79 347,90 
SS 57 Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS    
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.    
  10,00 22,98 229,80 
SS 58 Ud  PAR BOTAS AGUA MONO COLOR    
 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.    
  10,00 12,47 124,70 
SS 59 Ud  PAR BOTA AGUA INGENIERO    
 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.    
  2,00 26,91 53,82 
SS60 Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.    
  5,00 25,07 125,35 
SS61 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR.    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serrajellona con puntera y metálicas, homologadas CE.    
  30,00 25,61 768,30 
SS62 Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO    
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.    
  10,00 13,07 130,70 
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SS63 M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS 
 
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de 0=4 mm. y malla de 75x75 
 
 mm. incluso colocación y desmontado. 
  100,00 3,45 345,00 
SS64 M2 TAPA PROVIS. MADERA SIHUECOS    
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de    
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-    
 ción. (Amortización en dos puestas).    
  20,00 22,05 441,00 
SS65 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA    
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de fo ado o asimilables, formada mediante tablones de    
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).    
  20,00 10,39 207,80 
SS66 MI  CABLE DE SEGUR.PARA ANCL. CINT    
 MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.    
  10,00 4,42 44,20 
SS67 Ud  CUADRO GENERAL INT .DIF. 300 mA    
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios    
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-    
 ble; lnt.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; lnt.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; lnt.Aut.4P 32A-U;    
 lnt.Aut.3P 32A-U; lnt.Aut.3P 16A-U; lnt.Aut.2P 32A-U; 21nt.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter    
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A ele; toma Prisinter IP    
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A ele; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de    
 canaleta, boma tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.    
  1,00 2.235,44 2.235,44 
SS68 Ud  CUADRO SE CUNO. INT. DIF. 30 mA.    
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios    
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-    
 ble; lnt.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; lnt.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; lnt.Aut.4P 32A-U;    
 lnt.Aut.3P 32A-U; lnt.Aut.3P 16A-U; lnt.Aut.2P 32A-U; 21nt.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter    
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A ele; toma Prisinter IP    
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A ele; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de    
 canaleta, boma tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.    
  3,00 214,66 643,98 
SS69 Ud  EXTINTOR POL ABC6Kg.EF 21A-113B    
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-    
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,    
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-    
 NOR.    
  4,00 46,32 185,28 
SS70 Ud  EXTINTOR NIEVE CARB.5 Kg. EF 348    
 Ud. Extintor de nieve carbónica C02 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,    
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con    
 difusor según norma UNE-2311O totalmente instalado.    
  4,00 113,48 453,92 
D411A001 Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD  E HIGIENE    
 Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar- 
gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2a, un ayudante y un vigilante de seguridad con 
   
 categoria de oficial de 1a, considerando una reunión como mínimo al mes.    
  12,00 58,85 706,20 
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D411A020 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
Hr. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
por un encargado. 
 
12,00 13,06 156,72 
 
D411A040 Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGA T. 
 
Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 
30,00 48,33 1.449,90 
 
D411A210 Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
 
6,00 166,00 996,00 
 
D411A220 Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES 
 
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayu- 
dante y un peón ordinario, i/costes indirectos. 
 
10,00 20,04 200,40 
 
TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 9 Seguridad y salud............................................................................................ 
TOTAL......................................................................................................................................................................... 
17.047,65 
 
17.047,65 
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1. NECESIDAD DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). 
  Todas las actividades que realiza el hombre sobre el medio, producen 
distintos efectos  que lo modifican, con diferentes grados de intensidad. 
 Por este motivo se hace necesario la protección y conservación del medio 
ambiente con criterios racionales de sostenibilidad que garanticen la convivencia 
del medio y su uso. 
 La LEY 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, 
enmarca y define las obligaciones legales que deben cumplir las actividades a 
nivel de protección medioambiental.   
 En el artículo 14 y siguientes se definen los distintos niveles de protección, 
para los cuales se aclara los correspondientes documentos que deben acompañar 
a las nuevas actividades o a las ya existentes: 
- Artículo 14. —Informe de sostenibilidad ambiental. 
- Artículo 24. —Proyectos sometidos a evaluación de impacto, que 
deben acompañar conforme el artículo 27, un Estudio de impacto 
ambiental. (EIA) 
- Artículo 36. —Proyectos sometidos a evaluación ambiental en zonas 
ambientalmente sensibles. 
- Artículo 40.—Instalaciones sometidas a autorización ambiental 
integrada.(AAI) 
- Artículo 60. —Actividades sometidas a licencia ambiental. 
 
En el  ANEXO II, se recogen los Proyectos de ganadería intensiva que 
requieren Evaluación de Impacto ambiental (EIA) cuando superan las siguientes 
capacidades: 
 
 40.000 plazas para gallinas. 
 55.000 plazas para pollos. 
 25.000 plazas para pavos. 
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 40.000 plazas para patos u ocas. 
 plazas para avestruces. 
 200.000 plazas para perdices. 
 600.000 plazas para codornices. 
 2.000 plazas para cerdos de engorde. 
 750 plazas para cerdas de cría. 
 2.000 plazas para ganado ovino y caprino. 
 300 plazas para ganado vacuno de leche. 
 600 plazas para vacuno de cebo. 
 13.ª 20.000 plazas para conejos. 
  En el apartado 9.3, del Anexo VI  se recogen el conjunto de 
actividades que requieren Autorización Ambiental Integrada (AAI), siempre que 
las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos 
superen: 
 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas 
ponedoras. 
 75.000 pollos de engorde. 
 40.000 patos u ocas. 
 25.000 pavos. 
 1.000 avestruces. 
 200.000 perdices. 
 600.000 codornices. 
 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 
30 kg). 
 750 emplazamientos para cerdas. 
 
La capacidad del proyecto redactado es de 150.000, de pollos de carne,  que 
no supera la capacidad que determina la necesidad de AAI, y por tanto se 
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engloba en las actividades que reúnen los requisitos para la redacción y 
tramitación de EIA. 
En este documento se desarrolla el contenido del EIA, de acuerdo a la Ley 
7/2006 de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, siguiendo lo dispuesto 
en el artículo 27, Estudio de impacto ambiental, y a en cumplimiento del Real 
Decreto 94/2009 (que modifica al Real Decreto 324/ 2002) y a las Directrices 
Ganaderas aprobadas por el Real Decreto 94/2009.  
2. UBICACIÓN. CARACERISTICAS DEL PROYECTO E INSTALACIONES. 
El proyecto se redacta para la puesta en marcha de una explotación de 
ganadería intensiva de pollos de carne con una capacidad de hasta 150.000 aves.  
En el proyecto se recogen las necesidades constructivas, tanto de las naves 
principales e instalaciones auxiliares, el amueblamiento y el sistema de manejo. 
 Las aves se alojaran en seis naves de hasta  25.000 broilers en cada una 
de ellas. Las naves se diseñan con estructura prefabricada de hormigón. Las 
dimensiones son 100 m de largo por 14m de ancho y 4,5 m de alto en fachada. El 
cerramiento es a dos aguas, con pendiente de 30%. 
 Las cubiertas se construirán con correas de hormigón prefabricado, de 1 m 
de separación. Y para el cerramiento de la cubierta se empleará panel de chapa 
tipo sándwich con espuma de poliuretano como aislante. 
 El sistema de cerramiento será de hormigón prefabricado con 5 cm de 
espuma de poliestireno como aislante, y con un espesor final de 16 cm.   
 Las naves contaran con ventanas de 2x1 m un lado de la nave, situadas 
entre cada pórtico, cada nave contará con 20 ventanas, enfrentadas a ellas en la 
pared opuesta se sitúan los ventiladores. 
 Para los lixiviados se proyecta un estercolero y  fosa de decantación de 
dimensiones útil para 1.575 m3 y de 450 m3, respectivamente.  
Se construirá una fosa de cadáveres estanca de 30 m3. 
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 Las instalaciones contaran igualmente de un vado sanitario de 10 m largo 
por 5 m de ancho, de hormigón, igualmente se instalará un vallado perimetral de 
700 m de largo. 
 La explotación contará con la instalación de un depósito de gas propano 
que garantice la autonomía de suministro de calefacción con capacidad de 3.500 
kg, con volumen de 8.334 l, para un consumo medio de 72 días. 
 
3. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
3.1 Antecedentes. 
 Las características del medio natural, paisaje y socioeconómico, que 
definen la zona del estudio se desarrollan en los siguientes apartados. 
3.1.1 Características agroclimáticas. 
 Un clima mediterráneo continental propio de zonas áridas o semidesérticas, 
con escasas precipitaciones (550 mm al año), siendo la primavera algo más 
lluviosa que el otoño y el verano algo más que el invierno.  
 El viento dominantes es el de NW, el cierzo, siendo también frecuentes en 
la zona los del SE y E. La temperatura media anual es de 15 º C, siendo julio el 
mes más cálido con 25,3º C y enero el más frío con 5,0º C de media.  
 . 
3.1.2 Paisaje. 
 La parcela se sitúa en un paisaje agrícola. No presenta vegetación arbórea 
ni arbustiva de relevancia.  
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3.1.3 Características socio-económicas. 
 En lo que respecta al factor socio económico, la población activa dedicada 
a la agricultura y ganadería de la comarca de la Hoya de Huesca esta envejecida.  
 
3.2 Análisis de la situación de la parcela de proyecto.  
 El primer punto a tener en cuenta a la hora de realizar el proyecto de la 
explotación ganadera, es la disponibilidad de terrenos y la ubicación de estos. 
 La parcela se encuentra en la zona suroeste de Antillón, se accede 
recorriendo 5 kilometros de camino rural, que da acceso a la parcela, queda 
ubicada en el paraje de Almunias, en el polígono 6 y parcela 19, con una 
superficie total de 24,603 hectareas. 
 La ubicación de la nueva explotación se revisa en relación a las posibles 
afecciones a figuras de especial protección, comprobando que la parcela 19 del 
polígono 6: 
1.  No se encuentra en zonas reconocida como Parques Nacionales. 
2.  No se encuentra en reservas de la biosfera. 
3.  El parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara está a 30 km al 
norte. 
4. En la parcela no están cartografiados yacimientos arqueológicos 
catalogados. 
 
3.3 Decisión técnica constructiva. Manejo. 
 La distribución de la ganadería en seis naves, con capacidad para 25.000 
pollos cada una, permite la flexibilidad de gestión y la adaptación de la producción 
a las circunstancias extraordinarias a nivel sanitario (vaciados), de mercado, etc, 
adecuando la carga ganadera a lo dispuesto en la Directrices  Ganadera de 2009, 
tanto en materia de densidad y bienestar animal. 
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4. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES 
ECOLÓGICAS O AMBIENTALES CLAVES. 
Para iniciar la evaluación de los efectos del proyecto es necesario elaborar 
un inventario de elementos del medio que pueden verse afectados. La parcela en 
la que se ubica el proyecto se enmarca en una zona de cultivo donde disponemos 
de un hidrante. 
 
4.1 Inventario ambiental. 
Flora: la parcela elegida se caracteriza principalmente por ser un terreno de 
uso agricola, en SIGPAC, con presencia de carrasca árbol característico de la 
zona mediterránea. En la parcela donde se ubica el proyecto, no existe flora 
catalogada. 
Fauna: la fauna de las inmediaciones de la parcela de proyecto, se pueden 
observar: conejo perdiz, codorniz, liebre, zorro y jabalíes.  
Bienes materiales, en la parcela y sus inmediaciones no se sitúan 
yacimientos arqueológicos ni paleontológicos conocidos. 
Paisaje: el paisaje en el que se enmarca el proyecto es eminentemente 
agrícola.  
 
4.2 Descripción de las interacciones ecológicas o ambientales claves. 
Tras la fase de diseño,  para el análisis de los impactos ambientales, se 
consideran dos fases bien diferenciadas: 
 Fase de ejecución.  
 Fase de explotación.  
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 La ejecución del proyecto contempla la construcción de seis naves, y sus 
instalaciones auxiliares, así como el vallado perimetral de la explotación,  para lo 
cual se ha previsto una serie de acciones. 
 Los impactos de la actividad, se estudian en relación a los diferentes 
elementos integrantes del medio ambiente, así como la incidencia de la misma 
sobre las relaciones sociales y las condiciones de bienestar público. 
 
4.3 Fase de ejecución del proyecto. 
 La fase de ejecución del proyecto conlleva las operaciones de: 
 Excavaciones y movimientos de tierras,  
 Trabajos de hormigonado, 
 Construcción de naves,  
 Transporte de materiales,  
 Establecimiento de zonas de acopio,  
 Empleo de maquinaria pesada,  
 Transporte a vertedero. 
  Estas actividades que producen emisiones de: 
 Polvo,  
 Humos y  
 Contaminación acústica. 
 
4.3.1 Aspectos ambientales afectados por la actividad. 
 La actividad de ejecución de las obras de construcción de la explotación 
afecta medioambientalmente sobre diferentes aspectos en diferentes niveles: 
• La población humana afectada son los constructores de las naves y el 
propietario de la explotación. 
• La fauna afectada, principalmente debido a la emisión de ruido y a la 
presencia humana, son las aves y pequeños mamíferos del entorno. 
• La flora presente en el área afectada no sufre modificación perceptible. 
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• La vegetación presente en el área afectada no sufre modificación 
perceptible. 
• El suelo afectado es aquel en cuyo horizonte superficial se establecen la 
nave y demás infraestructuras proyectadas para la explotación. 
• El aire afectado es el de la ubicación de la nave. 
• El paisaje afectado es el espacio abierto en que se materializan las 
edificaciones e infraestructuras de la explotación. 
 De todo lo expuesto anteriormente la estructura y función de los 
ecosistemas presentes en el área afectada no sufren modificaciones perceptibles. 
 
4.3.2 Incidencias de la actividad sobre las relaciones sociales y las condiciones 
de sosiego público. 
Las interrelaciones tanto humanas, como sociales y las condiciones de 
sosiego público afectadas por las correspondientes incidencias de la actividad 
son, respectivamente, las siguientes. 
• El empleo en tanto que intervienen trabajadores del comercio, del 
transporte y de la construcción. 
• Las emisiones de ruido, polvo y humo, a tolerar por los transeúntes 
habitantes de la zona. 
 
 
4.4 Periodo de explotación del proyecto. 
Durante el periodo de explotación del proyecto, a causa de la misma, se 
puede producir la alteración hidrológica por inadecuación en el tratamiento de los 
residuos, se produce la emisión de olores indeseables, inherentes a la actividad y 
se modifican la conformación y el uso del terreno. 
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4.4.1 Efectos de la actividad sobre los aspectos ambientales. 
Los aspectos ambientales afectados por los correspondientes efectos de la 
actividad son, respectivamente, los siguientes. 
• La explotación humana afectada son los trabajadores de la explotación. 
• La fauna afectada es la correspondiente a las especies que transitan 
habitualmente por la zona,  sí como a ciertas especies - insectos y pequeños 
roedores, cuya proliferación puede resultar favorecida. 
• El suelo afectado es aquel sobre el que se asienta la explotación. 
• El agua afectada es la subterránea, que, por infiltración de residuos 
incontrolados de la actividad, puede verse sometida a procesos de contaminación. 
• El aire afectado es el local y el de las inmediaciones de la explotación, que, 
por efecto del viento, puede trasladarse a otras zonas causando molestias por su 
olor. 
• El paisaje afectado es el espacio sobre cuya visibilidad conjunta la 
explotación supone una modificación significativa. 
• La estructura y función de los ecosistemas presentes en el área afectada 
no se modifican de forma apreciable. 
 
4.4.2  Incidencias de la actividad sobre las relaciones sociales y las condiciones 
de sosiego público. 
Las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público afectadas por 
las correspondientes incidencias de la actividad son, respectivamente, las 
siguientes. 
• El empleo, en tanto que se diversifican las actividades habituales del 
municipio. 
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• La molestia inherente a la emisión de olores desapacibles, tanto para los 
transeúntes habituales de la zona, como para los puntos habitados 
eventualmente sometidos, por efecto del viento, a su aparición. 
 
5.  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y 
REPERCUSIONES. 
 La granja prevista se ubica en Antillón, perteneciente a la comarca de la 
Hoya de Huesca eminentemente agro-ganadera. La vinculación de la población 
con las explotaciones ganaderas es directa, por este motivo se entiende que  la 
actividad proyectada es ampliamente aceptada. 
La actividad ganadera supone una fuente económica de la población, y es 
un por tanto un factor fijador de población, hasta fechas recientes la principal 
fuente de riqueza ganadera se venía desempeñando alrededor de las 
explotaciones de porcino y vacuno, por lo que la nueva orientación hacia las 
granjas de cría de pollos, supone un elemento diversificador. 
El objeto de la identificación, tipificación, y valoración es establecer las 
medidas preventivas y de reducción de los efectos 
La  sistemática empleada para la identificación de los posibles impactos 
conlleva el análisis de  las interacciones posibles entre las acciones del 
desempeño de la actividad y de los efectos producidos en los aspectos 
ambientales característicos de la zona, ya sea en la fase de ejecución  como en la 
fase de explotación del proyecto. 
La evaluación de los impactos ambientales, se realiza en base a la 
valoración cualitativa estimada de los efectos producidos por la actividad, y para 
ello se emplean un conjunto de indicadores, que se organizan jerárquicamente en 
relación a su importancia.  
Los distintos EFECTOS sobre el medio ambiente, se cuantifican 
determinado el valor de cada uno de los indicadores previstos: 
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 Naturaleza: se refiere al carácter perjudicial (-) o beneficioso (+) de las 
acciones sobre el factor considerado. 
 
 Persistencia: se refiere al tiempo que supuestamente permanecería le 
efecto desde su aparición, y a partir del cual el factor afectado 
retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 
Fugaz (menos de año)  
Temporal (entre y 10 años)   
Permanente (superior a 10 años)   
 
 Sinergia: contempla el reforzamiento de un impacto cuando la 
manifestación de varias acciones que actúan simultáneamente sobre 
un mismo factor es superior a la que cabría esperar en el caso de que 
las acciones actuaran de manera independiente no simultánea. 
Sin sinergismo (simple)  
Acumulativo   
Sinérgico  
 
 Mediatización: hace referencia a la relación causa-efecto, es decir, a 
la forma de manifestación del efecto sobre un factor como 
consecuencia de una acción. 
Indirecto (secundario)  
Directo  
 
 Reversibilidad: indica la posibilidad de reconstrucción del factor 
afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 
condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales una vez 
que la acción deje de actuar sobre el medio. 
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 Estabilidad: posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor 
afectado como consecuencia del proyecto por medio de la 
intervención humana, es decir, por la introducción de medidas 
correctoras. 
 
 Periodicidad: regularidad de manifestación del efecto. 
 Intensidad: hace referencia al grado de incidencia de las acciones 
sobre el factor considerado. 
 
 
 
Indicador Valores 
Naturaleza Positivo / Negativo 
Persistencia Temporal / Permanente 
Sinergia Simple/ Acumulativo / Sinérgico 
Mediatización Directo / Indirecto 
Reversibilidad Reversible / Irreversible 
Estabilidad Recuperable / Irrecuperable 
Periodicidad Periódico / Irregular 
Intensidad Continuo / Discontinuo 
 
Del mismo modo se valoran los  indicadores del Impacto ambiental, 
determinando: 
Indicador Valores 
Incidencia Compatible/ Moderado /Severo o crítico 
   
Como ya se ha indicado al inicio de este apartado se diferencia claramente 
entre los impactos en fase de ejecución y de explotación, a continuación se 
procede a la evaluación de  los impactos ambientales más relevantes. 
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5.1 Valoración de los Efectos en Periodo de ejecución del proyecto. 
 
5.1.1 Movimiento de tierras. 
Los trabajos de construcción de las naves implican descarga, movimiento de 
tierras, el tránsito de camiones y de maquinaria, que provocan un aumento de los 
niveles de polvo y gases en la atmósfera durante la fase de construcción. 
 
EFECTO: Movimiento de tierras. 
 
Indicador Valoración 
Naturaleza Negativo 
Persistencia Permanente 
Sinergia Simple 
Mediatización Directo 
Reversibilidad Irreversible 
Estabilidad Irrecuperable 
Periodicidad Periódico 
Intensidad Discontinuo 
Incidencia del impacto ambiental COMPATIBLE 
 
5.1.2 Emisión de polvo, ruido y humo. 
Los impactos pueden provocar un de polvo que no son de importancia, pero 
hay que considerar que son más notables en periodos de sequía, con el fin de 
corregir estas afecciones a la atmósfera se proyectarán medidas correctoras, 
como la aplicación de riegos periódicos en caso de que fuera necesario, para 
evitar la dispersión de polvo y partículas, entre otras. 
En cuanto a los gases desprendidos por los vehículos, éstos deberán estar 
convenientemente revisados, de manera que se garantice el cumplimiento de la 
normativa en vigor. 
El aumento de los niveles sonoros se debe a las acciones que se realizan 
durante las obras: tráfico de camiones, funcionamiento de los motores de los 
vehículos destinados al transporte de material y al movimiento de maquinaria de 
obras, así como a las labores propias de construcción, que implican movimientos 
de tierra, descarga y movimiento de material. No obstante, debe observarse que 
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estas fuentes generadoras de ruido se limitarán sólo a la fase de construcción, 
finalizando la afección a medida que se vaya terminando la obra. Por tanto, se 
trata de un impacto de carácter puntual y reversible. 
 
EFECTO: Emisión de polvo, ruido y humo. 
 
Indicador Valoración 
Naturaleza Negativo 
Persistencia Temporal 
Sinergia Simple 
Mediatización Directo 
Reversibilidad Reversible 
Estabilidad Recuperable 
Periodicidad Periódico 
Intensidad Discontinuo 
Incidencia del impacto ambiental   COMPATIBLE 
 
5.1.3 Infiltración de residuos en la zona freática. 
   
La mezcla de hormigón con agua es altamente destructiva, pues eleva el pH 
del medio acuático, convirtiéndolo en inhóspito para cualquier forma de vida. Para 
evitar esto último, se implementarán las correspondientes medidas preventivas y 
correctoras respecto a la gestión de residuos y adicionalmente se recogerán las 
aguas pluviales en la zona de obras para que sean vertidas a los cauces. 
 
EFECTO: Potencia de infiltración de residuos en la zona 
freática por inadecuación en su tratamiento. 
 
Indicador Valoración 
Naturaleza Negativo 
Persistencia Temporal 
Sinergia Sinérgico 
Mediatización Indirecto 
Reversibilidad Reversible 
Estabilidad Recuperable 
Periodicidad Irregular 
Intensidad Discontinuo 
Incidencia del impacto ambiental MODERADO 
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5.1.4 Modificación de la conformación y del uso del terreno. 
La alteración más importante de este factor en la fase de construcción, se 
debe al acondicionamiento del espacio inter-naves y la ejecución de unas bases 
de hormigón para la colocación de los silos para el almacenamiento de pienso y 
las balsas de agua (destrucción de horizontes superficiales y compactación en las 
zonas habilitadas para los accesos y maquinaria).  
De este modo la ocupación prevista del suelo será permanente. No obstante 
la ocupación de nuevos terrenos va a ser mínima. Además, durante las obras, se 
producirán asimismo impactos como la compactación del suelo al paso de la 
maquinaria. 
 
EFECTO: Modificación de la conformación y del uso del 
terreno. 
 
Indicador Valoración 
Naturaleza Negativo 
Persistencia Permanente 
Sinergia Sinérgico 
Mediatización Directo 
Reversibilidad Irreversible 
Estabilidad Irrecuperable 
Periodicidad Periódico 
Intensidad Continuo 
Incidencia del impacto 
ambiental 
MODERADO 
 
5.2 Estudio de impacto de la actividad tras fases constructiva. 
5.2.1 Emisiones al aire. No sistemáticas. 
El único foco existente en las instalaciones de proyectadas es un grupo 
electrógeno cuya utilización es inferior al 5 % del tiempo productivo de la 
instalación, tratándose, por tanto, de un Foco de Contaminación no sistemática. 
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5.2.2 Emisiones difusas. 
Los gases producidos por la ganadería provienen: 
- del metabolismo animal y 
- de la degradación del estiércol.  
 
En las emisiones de gas son determinantes los factores de: 
- diseño y  
- mantenimiento.  
 
De igual manera interviene en su emisión la gestión integral en los procesos 
de: 
- almacenamiento,  
- tratamiento y  
- reutilización agrícola de los estiércoles. 
 
Así, las principales emisiones al aire son: 
Emisión al aire   Punto de producción 
Amoniaco 
Alojamiento animales, almacenamiento y aplicación en 
campo 
Metano 
 Alojamiento animales, almacenamiento y tratamiento de 
estiércol 
Óxido nitroso   
Alojamiento animales, energía usada para iluminación, 
ventilación y transporte   
Dióxido de 
carbono   
Alojamiento y aplicación de estiércol 
Olor 
Alojamiento animales, almacenamiento y aplicación en 
campo 
Polvo   
Preparación y almacenamiento de pienso, alojamiento 
animal, almacenamiento y aplicación de estiércol sólido. 
 
Amoniaco. 
Es característico de las explotaciones avícolas la emisión de amoniaco, que 
procede de la descomposición de la urea que contiene la orina. Las aves excretan 
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ácido úrico, que en la mayoría de las condiciones, se transforma rápidamente en 
urea. 
 
UREA                                 2 NH4
+  + 2 CO 3
2- 
NH 4
+ + H2O                    NH3 (g) + H3O
+ 
  Los principales factores que afectan a este equilibrio son la temperatura del 
estiércol, la temperatura ambiente, la ventilación, el pH del estiércol, su contenido 
en amonio y la superficie de contacto estiércol-aire. 
Óxido nitroso 
La desnitrificación es el proceso natural que ocurre en el suelo, cuando no 
hay oxigeno, léase suelo encharcados, por la acción de los microorganismos 
anerobios que reducen el nitrógeno a N2O y N2.  
El proceso de desnitrificación ocurre tanto sobre el propio nitrógeno del suelo 
como por la aplicación de compuestos nitrogenados 
NO3
-           NO2
-           NO          N2O (g)            N2(g) 
En las instalaciones ganaderas y durante el almacenamiento de estiércol 
también se produce desnitrificación, pero en menor cantidad que durante la 
aplicación en la tierra. 
El óxido nitroso también contribuye al calentamiento global. Además es 
responsable de la destrucción del ozono estratosférico. Puede permanecer en la 
atmósfera durante 150 años. 
 
Metano por gestión de estiércol. 
El metano tiene origen en los procesos anaerobios: 
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-  del tracto digestivo de los animales  
- y durante el almacenamiento de los estiércoles (balsas de purines, 
principalmente). 
La producción de metano está directamente relacionada con el contenido en 
fibra de la dieta por lo que los niveles de producción de metanos en explotaciones 
de vacuno y ovino son mayores y se consideran como fuentes de gran producción 
de metano, mientras la producción de metano es muy baja en las explotaciones 
de porcino y avícolas. 
No obstante sí el almacenamiento de la gallinaza se realizase en 
condiciones anaerobias se puede producir metano, por lo que el manejo en forma 
seca disminuye considerablemente la producción de metano, aspecto a 
considerar ya que es un gas de los llamado efecto invernadero, y contribuye al 
cambio climático. 
Polvo. 
El polvo, por sí mismo no genera impacto sobre el medio ambiente que 
rodea las granjas, pero puede causar alguna molestia durante épocas secas o 
ventosas, porque el polvo contribuye al transporte de olor, pero como el ambiente 
en el que se sitúa la explotación de proyecto no se encuentra en zonas de alta 
densidad ganadera y menos de la misma especie, no se constituirá como vector 
de transmisión de enfermedades. 
En las instalaciones proyectadas el polvo afecta a las vías respiratorias tanto 
a los animales como a los operarios. 
Olor. 
El olor es el impacto más identificable por la población próxima a la 
explotación ganadera y que en consecuencia puede generar sensibilización. El 
olor es una cuestión subjetiva, en función del tipo de compuesto que lo genera y 
de la capacidad del sistema olfativo de detectarlo.  
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El amoniaco, el ácido sulfhídrico y otros compuestos orgánicos volátiles 
generados en el intestino grueso acción de bacterias anaeróbicas sobre los 
carbohidratos, proteínas y ácidos grasos, son los causantes en mayor medida del 
impacto más perceptible. 
En el caso de la explotación de proyecto, se ubica alejada de núcleos 
urbanos, y alejado de viviendas aisladas, en una zona, elevada y bien ventilada, 
que elimina la persistencia de los olores, lo que diluye el impacto.  
EFECTO: Emisión de olores desapacibles inherentes a la 
actividad. 
 
Indicador Valoración 
Naturaleza Negativo 
Persistencia Temporal 
Sinergia Acumulativo 
Mediatización Directo 
Reversibilidad Reversible 
Estabilidad Recuperable 
Periodicidad Irregular 
Intensidad Discontinuo 
Incidencia del impacto 
ambiental 
COMPATIBLE 
 
5.2.3 Ruido 
Al igual que el olor, el ruido es un problema local. El ruido de la explotación 
de proyecto se caracteriza por ser ruido uniforme, constante y de reducida 
intensidad. 
En nuestra explotación el ruido se origina por el empleo de las maquinas e 
instalaciones propias del manejo y del piar de las aves. 
 
Por la distancia de la explotación a núcleos urbanos y cualquier otra 
explotación la incidencia es imperceptible.  
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En lo referente a las vibraciones, no existe ningún equipo que genere 
vibraciones que puedan ser transmitidas al terreno, puesto que en el proceso 
productivo no interviene maquinaria que funcione por impactos. 
 
EFECTO: Emisión de polvo, ruido y humo. 
 
Indicador Valoración 
Naturaleza Negativo 
Persistencia Temporal 
Sinergia Simple 
Mediatización Directo 
Reversibilidad Reversible 
Estabilidad Recuperable 
Periodicidad Periódico 
Intensidad Discontinuo 
Incidencia del impacto 
ambiental 
COMPATIBLE 
 
5.2.4 Efectos sobre las aguas. 
En el funcionamiento, la explotación avícola produce de vertidos de aguas 
procedentes del agua de limpieza y sanitarias, que serán enviadas a la fosa 
séptica. 
La calidad de las aguas de los cauces cercanos no se verá afectada, por la 
conducción general de la red de saneamiento tras pasar por la propia depuradora, 
por lo que no existen impactos negativos previstos. 
 
 
EFECTO: Potencia de infiltración de residuos en la zona freática 
por inadecuación en su tratamiento. 
 
Indicador Valoración 
Naturaleza Negativo 
Persistencia Temporal 
Sinergia Sinérgico 
Mediatización Indirecto 
Reversibilidad Reversible 
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Estabilidad Recuperable 
Periodicidad Irregular 
Intensidad Discontinuo 
Incidencia del impacto ambiental MODERADO 
 
5.2.5 Efecto Modificación de la conformación y del uso del terreno. 
En fase de funcionamiento, la única alteración será por ocupación del suelo 
y la producirán las propias naves de producción, que ocuparán de manera 
definitiva una superficie de 8500 m2. 
 
EFECTO: Modificación de la conformación y del uso del 
terreno. 
 
Indicador Valoración 
Naturaleza Negativo 
Persistencia Permanente 
Sinergia Sinérgico 
Mediatización Directo 
Reversibilidad Irreversible 
Estabilidad Irrecuperable 
Periodicidad Periódico 
Intensidad Continuo 
Incidencia del impacto ambiental MODERADO 
 
5.3 Estudio de impacto visual, sobre el paisaje. 
La explotación proyectada se sitúa en una zona de fisiografía irregular y con 
arbolado. 
La  parcela prevista para la ubicación de la explotación no se ubica en zonas 
clasificadas como espacios naturales protegidos, ni tampoco en las inmediaciones 
de los mismos. No se trata de una zona con cualidades paisajísticas ni pictóricas 
peculiares ni únicas. En la zona, no se encuentran edificaciones de uso agrícola ni 
ganaderos. 
Por este motivo el impacto visual de la actividad del proyecto es compatible. 
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6. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
Identificados y valorados los impactos ambientales significativos, se procede 
a establecer las medidas previstas para suprimirlos, atenuarlos o, en su defecto, 
compensarlas, en la medida de lo posible, mediante acciones de restauración, o 
de la misma naturaleza y efecto contrario a la acción emprendida. 
Las medidas protectoras y correctoras establecidas, en función de los 
diferentes impactos considerados, son las siguientes. 
 
6.1 Para el movimiento de tierras. 
• Ceñirse estrictamente a los movimientos de tierras imprescindibles para la 
realización del proyecto. 
• Adecentar y restablecer en lo factible las zonas de vertedero. 
 
6.2 Para la emisión de polvos, ruido y humos. 
• Cumplimentar atentamente los programas de mantenimiento y conservación de 
los equipos y maquinaria empleados. 
• Transportar áridos y tierras correctamente tapados e intentar, si es posible, 
utilizar itinerarios que no incluyan vías principales. 
 
6.3 Para el potencial de infiltración de residuos en la capa freática por 
inadecuación en su tratamiento. 
• Verificar periódicamente la impermeabilización de la fosa, de modo que se 
asegure su estanqueidad. 
• Encauzar los residuos fluidos de forma canalizada hasta la fosa de 
almacenamiento. 
• Soslayar vertidos incontrolados fuera de la fosa de almacenamiento. 
• Transportar los residuos fluidos hasta su destino final en cisterna hermética. 
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6.4  Para la emisión de olores desapacibles inherentes a la actividad. 
• Ubicar la actividad suficientemente alejada de viviendas. 
• Ventilar convenientemente las naves. 
• Establecer una pantalla vegetal en la dirección de los vientos dominantes. 
• Efectuar el transporte de residuos en momentos de tránsito reducido. 
 
 
6.5  Para la modificación de la conformación y del uso del terreno. 
• Ubicar la actividad apartada de trayectos con tráfico elevado. 
• Diseñar los acabados de las obras en consonancia con el entorno. 
 
7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
7.1 Para la potencial infiltración de residuos en la capa freática en su 
tratamiento.  
• Cada seis meses, alternativamente, cuando se vacíe la fosa, verificar la 
impermeabilización, de modo que se asegure su estanqueidad. 
• Verificar, antes de utilizarlas, la estanqueidad de las cisternas herméticas 
utilizadas para el transporte de los residuos fluidos hasta su destino final. 
 
7.2 Para la emisión de olores desapacibles inherentes a la actividad. 
• Mensualmente, verificar el correcto funcionamiento del sistema de ventilación de 
las naves. 
• En los periodos de actividad vegetal, controlar y mantener, semanalmente, el 
normal desarrollo de la pantalla vegetal interpuesta en la dirección de los vientos 
dominantes. 
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• Efectuar el transporte de residuos en momentos de tránsito reducido. 
 
8. CONCLUSIÓN. 
 
 La valoración conjunta  final de los impactos de todos los factores que 
ejercen efectos medioambientales aporta conclusión integradora y sintética de la 
incidencia ambiental de la actividad proyectada, que permite calificarla como de 
IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE CON SU ENTORNO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
